ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

COORDENAÇÃO TÉCNICA E DE PROJETOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA CICLOVIA NA AVENIDA ARAGUAIA	**DATA:**	09/11/2017
LOCAL:	AVENIDA ARAGUAIA - AGUA BOA	**LEIS SOCIAIS:**	90,01%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS ACADEMIA DA 3ºIDADE

COTAÇÃO DE MERCADO - EMPRESAS CONSULTADAS

	MATERIAL	Cot. A	Cot. B	Cot. C
01	ALONGADOR	R$ 1.909,00	R$ 1.990,00	R$ 1.300,00
02	ROTAÇÃO DUPLA DIAGONAL DUPLO	R$ 1.504,00	R$ 2.252,00	R$ 1.300,00
03	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLA	R$ 1.102,00	R$ 1.719,00	R$ 1.100,00
04	SURF DUPLO	R$ 1.516,00	R$ 2.262,00	R$ 1.850,00
05	PRESSÃO DE PERNAS DUPLO	R$ 1.802,00	R$ 2.597,00	R$ 1.670,00
06	ESKI	R$ 2.500,00	R$ 2.081,00	R$ 1.700,00
07	SIMULADOR DE CAVALGADA	R$ 1.500,80	R$ 2.080,00	R$ 1.470,00
08	REMADA SENTADA	R$ 1.504,00	R$ 2.171,00	R$ 1.670,00
09	SIMULADOR DE CAMINHADA	R$ 1.696,00	R$ 1.900,00	R$ 1.300,00
10	MULTI-EXERCITADOR	R$ 5.340,00	R$ 4.943,00	R$ 4.750,00
11	PLACA ORIENTATIVA	R$ 1.611,00	R$ 1.272,00	R$ 1.100,00
	TOTAL POR EMPRESA	**R$ 21.984,80**	**R$ 25.267,00**	**R$ 19.210,00**
	VALOR ACATADO MEDIANA	**R$ 21.984,80**		

INFORMAÇÕES REFERENTE AS EMPRESAS CONSULTADAS PARA COTAÇÃO DE COMPOSIÇÃO - ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE

DATA	ACADEMIA DA 3° IDADE			
	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
20/01/2017	MILLA EQUIPAMENTOS	10.555.495/0001-79	(19) 3363-1051	TATIANA
19/05/2017	TCM ESPORTES	15.533.849/0001-06	(44) 3222-4620	VALÉRIA
18/05/2017	SELVA EQUIPAMENTOS	15.370.218/0001-05	(11) 4098-1869	GILMAR

AMM EQUIP 01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ALONGADOR				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R$)	Custos Total (R$)
	MATERIAL				
01	**ALONGADOR**	UN	1,00	1909,00	1.909,00
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	0,039	54,90	2,14
94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,039	296,05	11,54
92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,039	143,29	5,58
	MÃO DE OBRA				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	13,88	41,64
**COMPOSIÇÃO BASEADA NO CATÁLOGO SCO (RIO DE JANEIRO), CÓD. PJ 24.13.0300				**TOTAL**	**1.969,90**

AMM EQUIP 02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ROTAÇÃO DUPLA DIAGONAL				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R$)	Custos Total (R$)
	MATERIAL				
02	**ROTAÇÃO DUPLA DIAGONAL DUPLO**	UN	1,00	1504,00	1.504,00
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	0,039	54,90	2,14
94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,039	296,05	11,54
92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,039	143,29	5,58
	MÃO DE OBRA				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	13,88	41,64
**COMPOSIÇÃO BASEADA NO CATÁLOGO SCO (RIO DE JANEIRO), CÓD. PJ 24.13.0700				**TOTAL**	**1.564,90**

AMM EQUIP 03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ROTAÇÃO VERTICAL DUPLA				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R$)	Custos Total (R$)
	MATERIAL				
03	**ROTAÇÃO VERTICAL DUPLA**	UN	1,00	1102,00	1.102,00
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	0,039	54,90	2,14
94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,039	296,05	11,54
92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,039	143,29	5,58
	MÃO DE OBRA				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	13,88	41,64
**COMPOSIÇÃO BASEADA NO CATÁLOGO SCO (RIO DE JANEIRO), CÓD. PJ 24.13.0800				**TOTAL**	**1.162,90**

AMM EQUIP 04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SURF DUPLO				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R$)	Custos Total (R$)
	MATERIAL				
04	**SURF DUPLO**	UN	1,00	1516,00	1.516,00
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	0,039	54,90	2,14
94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,039	296,05	11,54
92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,039	143,29	5,58
	MÃO DE OBRA				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	13,88	41,64
**COMPOSIÇÃO BASEADA NO CATÁLOGO SCO (RIO DE JANEIRO), CÓD. PJ 24.13.1200				**TOTAL**	**1.576,90**

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

COORDENAÇÃO TÉCNICA E DE PROJETOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA CICLOVIA NA AVENIDA ARAGUAIA	**DATA:**	09/11/2017
LOCAL:	AVENIDA ARAGUAIA - AGUA BOA	**LEIS SOCIAIS:**	90,01%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS ACADEMIA DA 3ºIDADE

AMM EQUIP 05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PRESSÃO DE PERNAS DUPLO				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R$)	Custos Total (R$)
	MATERIAL				
05	PRESSÃO DE PERNAS DUPLO	UN	1,00	1802,00	1.802,00
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	0,039	54,90	2,14
94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,039	296,05	11,54
92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,039	143,29	5,58
	MÃO DE OBRA				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	13,88	41,64
**COMPOSIÇÃO BASEADA NO CATÁLOGO SCO (RIO DE JANEIRO), CÓD. PJ 24.13.1000				TOTAL	1.862,90

AMM EQUIP 06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ESKI				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R$)	Custos Total (R$)
	MATERIAL				
06	ESKI	UN	1,00	2500,00	2.500,00
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	0,096	54,90	5,27
94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,096	296,05	28,42
92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,096	143,29	13,75
	MÃO DE OBRA				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	13,88	41,64
**COMPOSIÇÃO BASEADA NO CATÁLOGO SCO (RIO DE JANEIRO), CÓD. PJ 25.13.0400				TOTAL	2.589,08

AMM EQUIP 07	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SIMULADOR DE CAVALGADA				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R$)	Custos Total (R$)
	MATERIAL				
07	SIMULADOR DE CAVALGADA	UN	1,00	1500,80	1.500,80
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	0,096	54,90	5,27
94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,096	296,05	28,42
92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,096	143,29	13,75
	MÃO DE OBRA				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	13,88	41,64
**COMPOSIÇÃO BASEADA NO CATÁLOGO SCO (RIO DE JANEIRO), CÓD. PJ 25.13.0400				TOTAL	1.589,88

AMM EQUIP 08	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REMADA SENTADA				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R$)	Custos Total (R$)
	MATERIAL				
08	REMADA SENTADA	UN	1,00	1504,00	1.504,00
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	0,064	54,90	3,51
94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,064	296,05	18,94
92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,064	143,29	9,17
	MÃO DE OBRA				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	13,88	41,64
**COMPOSIÇÃO BASEADA NO CATÁLOGO SCO (RIO DE JANEIRO), CÓD. PJ 25.13.0600				TOTAL	1.577,26

AMM EQUIP 09	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SIMULADOR DE CAMINHADA				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R$)	Custos Total (R$)
	MATERIAL				
09	SIMULADOR DE CAMINHADA	UN	1,00	1696,00	1.696,00
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	0,128	54,90	7,02
94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,128	296,05	37,89
92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,128	143,29	18,34
	MÃO DE OBRA				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	13,88	41,64
**COMPOSIÇÃO BASEADA NO CATÁLOGO SCO (RIO DE JANEIRO), CÓD. PJ 25.13.1100				TOTAL	1.800,89

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

COORDENAÇÃO TÉCNICA E DE PROJETOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA CICLOVIA NA AVENIDA ARAGUAIA	**DATA:**	09/11/2017
LOCAL:	AVENIDA ARAGUAIA - AGUA BOA	**LEIS SOCIAIS:**	90,01%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS ACADEMIA DA 3ºIDADE

AMM EQUIP 10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - MULTI EXERCITADOR				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	**COMPONENTES**	**UN**	**Quantidade**	**Custos Unit. (R$)**	**Custos Total (R$)**
	MATERIAL				
10	**MULTI-EXERCITADOR**	UN	1,00	5340,00	5.340,00
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	0,096	54,90	5,27
94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,096	296,05	28,42
92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,096	143,29	13,75
	MÃO DE OBRA				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	13,88	41,64
**COMPOSIÇÃO BASEADA NO CATÁLOGO SCO (RIO DE JANEIRO), CÓD. PJ 24.13.0500				**TOTAL**	**5.429,08**

AMM EQUIP 11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PLACA ORIENTATIVA				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	**COMPONENTES**	**UN**	**Quantidade**	**Custos Unit. (R$)**	**Custos Total (R$)**
	MATERIAL				
10	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ALONGADOR**	UN	1,00	1611,00	1.611,00
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	0,032	54,90	1,75
94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,032	296,05	9,47
92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,032	143,29	4,58
	MÃO DE OBRA				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	13,88	41,64
**COMPOSIÇÃO BASEADA NO CATÁLOGO SCO (RIO DE JANEIRO), CÓD. PJ 25.13.0900				**TOTAL**	**1.668,44**

AMM ACADEMIA 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ACADEMIA DA 3° IDADE				CJ
SINAPI ou Cot. De Mercado	**COMPONENTES**	**UN**	**Quantidade**	**Custos Unit. (R$)**	**Custos Total (R$)**
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS				
AMM EQUIP 01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ALONGADOR	UN	1,00	1.969,90	1.969,90
AMM EQUIP 02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ROTAÇÃO DUPLA DIAGONAL	UN	1,00	1.564,90	1.564,90
AMM EQUIP 03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ROTAÇÃO VERTICAL DUPLA	UN	1,00	1.162,90	1.162,90
AMM EQUIP 04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SURF DUPLO	UN	1,00	1.576,90	1.576,90
AMM EQUIP 05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PRESSÃO DE PERNAS DUPLO	UN	1,00	1.862,90	1.862,90
AMM EQUIP 06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ESKI	UN	1,00	2.589,08	2.589,08
AMM EQUIP 07	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SIMULADOR DE CAVALGADA	UN	1,00	1.589,88	1.589,88
AMM EQUIP 08	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REMADA SENTADA	UN	1,00	1.577,26	1.577,26
AMM EQUIP 09	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SIMULADOR DE CAMINHADA	UN	1,00	1.800,89	1.800,89
AMM EQUIP 10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - MULTI EXERCITADOR	UN	1,00	5.429,08	5.429,08
AMM EQUIP 11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PLACA ORIENTATIVA	UN	1,00	1.668,44	1.668,44
				TOTAL	**22.792,13**