PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 106/2014.
TOMADA DE PRECO N°. 024/2014.

TERMO DE RETIRADA DO EDITAL
As empresas deverdo enviar o Termo de Retirada do Edital, conforme modelo abaixo, ao
seguinte enderego eletronico ou retirar pessoalmente junto ao Setor de LicitacOes:
licitacao@aguaboa.mt.gov.br.
O nado envio deste termo, por parte das empresas, desobriga a Comissao de Licitacao de
comunicar-lhe eventuais alteragdes, esclarecimentos ou quaisquer informacdes relacionados ao
presente procedimento licitatdrio.

DADOS DA EMPRESA:

Nome empresarial:

CNP3J:

e-mail:

Endereco:

Cidade:

CEP:

Tel.:

Fax:

Data de retirada do Edital:

Nome do responsavel:

R.G. do responsavel:

Assinatura



ANEXOS:
Anexo I: Termo de Referéncia;
Anexo II: Modelo de declaragao de cumprimento das obrigagoes;

Anexo III: Modelo de Declaragao de Tratamento Diferenciado para Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte (LC n°. 123/2006);

Anexo IV: Modelo de Declaragao de Inexisténcia de Fato Impeditivo e de Declaragao de Nao
emprego de Menores;

Anexo V: Modelo de Declaracao de Elaboragao Independente de Proposta;
Anexo VI: Minuta do Termo de Contrato;

Anexo VII: Cronograma Fisico Financeiro;

Anexo VIII: Planilha de Previsao Orcamentaria;

Anexo IX — Memorial Descritivo;

Anexo X — Projeto Arquitetonico;

Anexo XI — Planilha de Previsdao Orcamentaria Resumo;



PROCESSO LICITAT(’)BIO
EDITAL DE LICITACAO

Modalidade: Tomada de Pregos n°. 024/2014.
Processo Licitatorio n°.: 106/2014.
Tipo: Menor Preco por item.

INTERESSADA: Prefeitura Municipal de Agua Boa - MT

AUTORA: Comissao Permanente de Licitacao

OBJETO: A presente Tomada de Pregos tem por objeto a Contratacdo de empresa para
execucdo de obra na construcdo da Escola Municipal Bela Vista, no PA Santa Maria em Agua
Boa-MT.

A presente Tomada de Precos é regida pelas normas contidas neste Edital e pela Lei n°.
8.666/93 com suas alteracdes posteriores.

Aplica-se também a Lei n°. 8.666/93 aos casos omissos deste Edital.

A Comissdo Permanente de Licitacdo da Prefeitura Municipal de Agua Boa — MT torna publico
aos interessados que realizard licitagdo na modalidade de TOMADA DE PRECOS N°.
024/2014, cuja abertura ocorrera as 14h00min, horario local, do dia 21/07/2014, na sua
sede, situada a Avenida Planalto, n°. 410, Centro, Agua Boa — MT.

1 - DO OBJETO
1.1 Contratagdo de empresa para execucdo de obra na construgdo da Escola Municipal Bela
Vista, no PA Santa Maria em Agua Boa-MT, conforme discriminagao nas planilhas anexas.

2 — DOS PRAZOS

2.1 O prazo para assinatura do contrato pelo licitante vencedor sera de até cinco dias depois
da notificacao pelo CONTRATANTE, ou da retirada do instrumento, sujeitando-se o infrator
as sancOes previstas na Lei n°. 8.666/93.

2.2 O prazo para execucao da obra sera de 270 (duzentos e setenta) dias, contados a partir da
emissao da Ordem de Servigo, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei n.°
8.666/93.

2.3 A vigéncia do contrato sera de 330 (trezentos e trinta) dias, contados a partir da assinatura
do contrato.

3 — DAS SANGOES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

3.1 A proponente vencedora serdo aplicadas as seguintes sancdes no caso de recusa da
assinatura do Contrato e pelo inadimplemento na entrega da obra CONTRATADA
a) adverténcia verbal ou escrita;
b) multa de até 5% (Cinco por cento) sobre o valor do contrato, aplicada de
acordo com a gravidade da infragao. Nas reincidéncias especificas, a multa



correspondera ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta,
observando-se sempre o limite de 20% (Vinte por cento);

) suspensao temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com
a Administracdo Publica Municipal, por prazo nado superior a 2 (Dois) anos;

d) declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao
Publica Municipal, conforme inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n°.
8.666/93.

3.2 A sancao prevista na alinea “b” desta Clausula podera ser aplicada cumulativamente a
outra.

4 — DO LOCAL ONDE PODERA SER OBTIDA A PASTA DO EDITAL

4.1 Os interessados poderdo retirar o Edital completo, na sede da Prefeitura Municipal, situada
a Avenida Planalto, n°. 410, Centro, Agua Boa — MT, no horario das 07h30min as 11h30min
e das 13h30min as 17h30min, até o segundo dia Util que anteceder a abertura dos
envelopes; mediante a apresentacao de requerimento e apresentacao do contrato social da
empresa, RG e CPF dos proprietarios da empresa requerente.

4.2 Maiores informagdes pelo telefone (066)3468-6426 com a Comissao Permanente de
Licitacao.

5 — DA DISPONIBILIDADE DO PROJETO BASICO E DO LOCAL ONDE PODE SER
ADQUIRIDO

5.1 A pasta contendo o Edital e as demais especificacdes da obra se encontram a disposicao
dos interessados para exame e aquisicao no endereco citado no item 4 acima.

6 — DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO E DA FORMA DE APRESENTACAO DOS
DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS DE PRECOS

6.1 Poderao participar da Tomada de Precos n°. 024/2014 todas as empresas legalmente
estabelecidas no pais, que estejam devidamente cadastradas na Prefeitura Municipal de
Agua Boa — MT ou que atenderem os requisitos e as condi¢des para cadastramento até o
terceiro dia anterior a data da abertura dos envelopes, nos termos do § 2° do art. 22 da Lei
n°. 8.666/93.

6.1.1 Para a emissao do Certificado de Registro Cadastral do proponente serao exigidos os

seguintes documentos, devidamente autenticados em cartério até o prazo

estabelecido no item 6.1:

Carta de apresentacao da empresa encaminhando os documentos para a CPL;
Cédula de Identidade e CPF do(s) sécio(s) da pessoa juridica;
Contrato Social em vigor;
Alvara de Funcionamento;
Cartao do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);
Cartao de Inscricao Estadual ou Municipal;
Certidao Negativa de Tributos Federal, Estadual e Municipal;
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas;
Certificado de Regularidade do FGTS;
0 Certiddo Negativa de Débitos do INSS;
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11 Certidao Negativa de Faléncia e Concordata;

1201 (um) Atestado de Capacidade Técnica relacionado a atividade da empresa
registrado no Acervo Técnico do CREA/CAU;

6.1.1.13 Balango Patrimonial registrado na Junta Comercial ou érgao competente;

6.1.1.14 Certiddo de registro do proponente e do seu responsavel técnico no CREA/CAU;

6.1.

6.1.

6.1.1.
6.1.1.

1.15 Certiddo Negativa de Débitos Trabalhista;
2 O Certificado de Registro Cadastral devera ser entregue fora do envelope de
documentacao.

6.2 Nao podera participar da presente licitagao:

a) Empresa consorciada sob qualquer forma;

b) Empresa interessada que nao atender ao item 6.1 deste Edital;

c) Empresa considerada inidonea por Orgao ou Entidade da Administracao Publica, Direta ou
Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal;

d) Empresa inadimplente ou que tiver contrato rescindido unilateral ou judicialmente ou,
ainda, suspensa de licitar/contratar com a Prefeitura Municipal de Agua Boa - MT.

6.3 Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuracdo, podera representar mais de uma
empresa junto a Prefeitura nesta Tomada de Precos, sob pena de exclusao das licitantes
representadas.

6.4 DO CREDENCIAMENTO

6.4.1- Por ocasido da fase de credenciamento dos licitantes, devera ser apresentado o que se

segue:

6.4.2 - Quanto aos representantes:

a) Tratando-se de Representante Legal (sicio, proprietario, dirigente ou assemelhado),
instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou tratando-se de
sociedade simples, o ato constitutivo registrado no Cartério de Registro Civil de Pessoas
Juridicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigacOes em decorréncia de tal investidura;

b) Tratando-se de Procurador, instrumento publico de procuragao ou instrumento particular
com firma reconhecida do representante legal que o assina, do qual constem poderes
especificos para praticar todos os atos pertinentes ao certame. No caso de instrumento
particular, o procurador devera apresentar instrumento constitutivo da empresa;

c) O representante (legal ou procurador) da empresa interessada devera identificar-se exibindo
documento oficial que contenha foto;

e) Encerrada a fase de credenciamento, ndao serdao admitidos credenciamentos de eventuais
licitantes retardatarios.

f) Sera admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo que
cada um deles podera representar apenas um licitante credenciado.

6.4.3- Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitacao:

a) Declaracao de pleno atendimento aos requisitos de habilitacdo que devera ser
apresentado FORA dos Envelopes n©. 1 (Proposta) e n°. 2 (Habilitacdo).

6.4.5- Quanto as microempresas e empresas de pequeno porte:

6.4.6 A micro empresa e empresa de pequeno porte que quiserem usufruir dos beneficios

concedidos pela Lei Complementar n°. 123/2006 deverdo apresentar:

6.4.7 Quando optante pelo SIMPLES NACIONAL.:

a) Comprovante de opcao pelo SIMPLES obtido no sitio da Secretaria da Receita Federal;

b) Declaracdo de que ndo se encontra em nenhuma das situacbes do § 49, art. 39, da Lei

Complementar Federal n°. 123/2006.



6.4.8 Quando nao optante pelo SIMPLES NACIONAL:

a) Declaracao de imposto de renda ou balanco patrimonial e demonstracdao do resultado do
exercicio - DRE, comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I
e II do art. 39 da LC 123/2006;

b) Declaracao de que nao se encontra em nenhuma das situacdes do § 49, art. 3° da Lei
Complementar n°. 123/2006.

6.4.9 - Declaracdo, assinada por representante/sdcio da empresa e contador, de que a empresa
deseja (caso deseje) ou de que a empresa nao deseja (caso nao deseje) valer-se do
tratamento diferenciado concedido a microempresas e empresas de pequeno porte
pela Lei Complementar n®. 123/2006, conforme modelo constante do Anexo III deste
Edital.

6.4.10 - Os documentos para credenciamento NAO deverdo ser entregues dentro dos

envelopes.

6.5 DA APRESENTAGAO DOS ENVELOPES

6.5.1 Os documentos de habilitacdo e a proposta de preco exigidos neste Edital deverao ser
apresentados em envelopes distintos e lacrados, contendo as seguintes indicagdes no seu
anverso:

A Prefeitura Municipal de Agua Boa - MT.

Avenida Planalto, n°. 410, Centro — Agua Boa — MT.
Tomada de Pregos n°. 024/2014.

Envelope n°. 001 - Documentos de Habilitagao.
Abertura: 21/07/2014 as 14h00min.

A Prefeitura Municipal de Agua Boa - MT.

Avenida Planalto, n°. 410, Centro — Agua Boa — MT.
Tomada de Pregos n°. 024/2014.

Envelope n°. 002 - Proposta de Pregos.

Abertura: 21/07/2014 as 14h00min.

6.5.2 Todos os documentos exigidos poderao ser apresentados em original ou por qualquer
processo de copia devidamente autenticados em cartério em uma via ou publicados em
orgao de imprensa oficial, ou ainda, por membros da Comissao Permanente de Licitacdo,
quando apresentados juntamente com o original.

6.5.3 A inversao dos documentos no interior do envelope, ou a colocacao da proposta de prego
no envelope de documentos de habilitacdo e vice-versa, acarretara a exclusao do licitante
do certame.

6.6 DA ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS

6.6.1 Habilitacdo Juridica

6.6.1.1Cédula de Identidade dos proprietarios, ou responsaveis pela firma e assinantes da
proposta de pregos;

6.6.1.2Registro comercial, no caso de Empresa Individual ou;

6.6.1.3Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, €, no caso de sociedades por acgoes,
acompanhados de documentos de eleicdo de seus administradores ou;



6.6.1.4Inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio ou;

6.6.1.5Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa e sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento
expedido pelo 6rgao competente, quando a atividade assim o exigir, obedecendo ao
art. 28 da Lei n°. 8.666/93.

6.6.1.6Caso o proponente compareca na abertura da licitagdo devera apresentar a respectiva
credencial fora do envelope de documentagao.

6.6.2 Regularidade Fiscal:

6.6.2.1 Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ/MF;

6.6.2.2 Prova de inscrigao no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal;

6.6.2.3 Certiddao Negativa de Tributos Federais e Quanto a Divida Ativa da Uniao;

6.6.2.4Certidao de Regularidade junto a Secretaria de Fazenda Estadual, ICMS/IPVA, incluindo
a Divida Ativa;

6.6.2.5Certidao Negativa de Tributos Municipais da sede do licitante, incluindo a Divida Ativa;

6.6.2.6  Certiddao Negativa de Débitos junto ao INSS;

6.6.2.7 Certificado de Regularidade Fiscal junto ao FGTS;

6.6.2.8 Certiddao Negativa de Débitos Trabalhista.

6.6.3 Qualificacao Economica e Financeira

6.6.3.1Certidao Negativa de Faléncia ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica, no prazo maximo de trinta dias antes da data da realizacao da
licitacao;
Prova de possuir capital social ou patrimonio liquido igual ou superior a 10% do valor
maximo previsto para a obra, ou seja, R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), mediante
Certidao Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante;

6.6.3.2Balanco Patrimonial e demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, ou documentagao equivalente, que comprove a boa
situacdo financeira da empresa, vedada sua substituicao por balancetes ou balangos
provisorios;

6.6.3.2.1 O Balanco Patrimonial devera estar devidamente registrado na Junta Comercial,
exceto EPP e ME, para as quais esta dispensado o registro.

6.6.4 Qualificacao Técnica

6.6.4.1Comprovante de registro ou inscricao do proponente no CREA/CAU, devidamente
atualizado;

6.6.4.2 Declaracdo emitida e assinada pelo proponente e pelo seu engenheiro responsavel de
que recebeu os documentos e de que tomou conhecimento minucioso de todas as
informagdes e das condigOes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da
licitacdo, declarando, ainda, que ndo tem qualquer ddvida sobre o objeto a ser
licitado e que se julga capaz de executar a obra caso seja adjudicataria do objeto
desta licitacao;

6.6.4.3Comprovacdo de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacgdgo mediante
apresentacao de atestado de capacidade técnica emitidos por pessoa juridica de
direito publico ou privado em nome da licitante, devidamente registrados no
CREA/CAU;

6.6.4.4Acervo Técnico do engenheiro responsavel perante o CREA/CAU;



6.6.4.5Indicacdo das instalacdes e do aparelhamento adequados e disponiveis para a realizagao
do objeto da licitacao;

6.6.4.6 Relacdo do pessoal adequado e disponivel para a execucao da obra acompanhada da
qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara
pelos trabalhos;

6.6.4.7 Capacitacdo técnica e profissional: comprovagao do licitante de possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para a entrega da proposta de preco, profissional de
nivel superior ou outro devidamente reconhecido pelo CREA/CAU, detentor de
acervo técnico de elaboragao de projetos ou servigo de caracteristicas semelhantes;

6.6.4.7.1 Os atestados deverdo abranger aspectos e caracteristicas semelhantes aos do objeto
da licitacao;

6.6.4.7.2 A comprovacao de pertencer ao quadro permanente devera ser feita por meio de
cdpia autenticada da carteira de trabalho (pagina de identificagdo do empregado e
pagina da contratacdo) ou ficha de Registro de Empregado (registrado no Ministério
do Trabalho) ou contrato de prestacao de servigos profissionais firmado por tempo
indeterminado.

6.6.5 Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao Federal

6.6.5.1 Comprovagao fornecida por meio de declaragao do licitante de que o mesmo cumpre o
disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao Federal.

6.6.5.2 Declaracao de Elaboragao Independente de Proposta.

6.6.6 Certificado de Registro Cadastral

6.6.6.10s documentos exigidos nos itens 6.6.2, 6.6.2.1; 6.6.2.2, 6.6.2.3, 6.6.2.4, 6.6.2.5,
6.6.2.6, 6.6.2.7, 6.6.2.8 e 6.6.4.1 poderao ser substituidos pelo Certificado de
Registro Cadastral emitido por esta prefeitura municipal.

6.7 DA PROPOSTA DE PRECOS

6.7.1 A proposta de preco devera ser apresentada em uma Unica via devidamente rubricada
em todas as suas folhas e assinada na Ultima, com valores expressos em real, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, em impresso préprio da firma proponente, sendo
colocada em envelope separado da documentacdo de habilitacdo e entregue a
Comissao Permanente de Licitacao devidamente lacrado e rubricado em seu fecho,
contendo obrigatoriamente, ainda, o que segue:

6.7.1.1A validade, que ndo podera ser inferior a 60 (Sessenta) dias, contados a partir da
abertura do envelope de proposta de pregos.

6.7.1.20 preco em moeda corrente do pais dispostos em planilha de quantitativos e custos
unitarios e totais;

6.7.1.30s prazos de execugdao e entrega da obra, que ndo podera ser superior ao prazo
previsto neste edital;

6.7.1.40 Cronograma Fisico e Financeiro da obra.

6.7.2 O licitante devera incluir nos precos todas as despesas, inclusive aquelas relativas a
taxas, impostos, frete, encargos sociais e demais despesas pertinentes;

7 - DO CRITERIO DE ABERTURA E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO E DAS PROPOSTAS DE PRECOS

7.1 No dia 21/07/2014, as 14h00min, na sala de licitacdes da Prefeitura Municipal de Agua
Boa, na presenca dos interessados e aberto ao publico, serdo iniciados os trabalhos de
abertura dos envelopes da Tomada de Pregos n°. 024/2014.



7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

A Comissdo Permanente de Licitacdo examinard em seguida a credencial de cada
representante legal das empresas proponentes presentes no ato, que deverd estar de
posse de seus documentos pessoais.

A Comissdo Permanente de Licitacao procedera ao recebimento dos envelopes, contendo a
Documentacao de Habilitagdo (envelope n°. 1) e Proposta de Precos (envelope n°. 2) e, em
seguida procedera a rubricacao e abertura dos envelopes de documentacdo, que serao
colocados a disposicao dos licitantes para conhecimento, rubrica e eventuais observagoes
que serao langadas em ata.

Procedida a abertura destes envelopes o Presidente da Comissao Permanente de Licitagao
podera suspender a sessdao para o julgamento da habilitacdo. Em caso de suspensdo,
informara aos licitantes a data e hora que estara disponivel a relagdo das empresas
habilitadas e/ou inabilitadas, bem como, a data e hora para abertura do envelope da
Proposta de Pregos, podendo de comum acordo com os presentes, abrir o envelope n°. 2,
na sequéncia da sessao, no caso de ndo haver apresentacdao de recurso administrativo ou
judicial.

Caso o resultado de habilitacao das licitantes seja proferido na sessao de abertura e, em
havendo plena e expressa concordancia de todas as licitantes da decisao proferida,
inclusive com desisténcia de interposicdo de recursos, a qual sera registrada em ata, a
licitacdo tera prosseguimento com a abertura do envelope n°. 2, cujo conteldo sera
rubricado pelos representantes das licitantes presentes e também pelos membros da
Comissao Permanente de Licitagdo, sendo esta sessao encerrada, definitivamente,
passando-se para a analise das Propostas de Precos.

Na hipdtese de interposicao de recursos na fase de habilitacdo, o Presidente da Comissao
Permanente de Licitagdo, convocara nova sessao publica para anunciar a decisdo dada ao
mesmo e, ndo havendo mais a apresentacao de novos recursos, nesta mesma sessao serao
abertos os envelopes de Proposta de Prego das licitantes habilitadas, nos termos do art. 43,
II, da Lei n°. 8.666/93.

Serd inabilitado o licitante que deixar de apresentar qualquer um dos documentos
relacionados no item de Habilitacdo ou apresenta-los em desacordo com as exigéncias do
presente Edital.

O envelope n°. 2, devidamente lacrado e rubricado, contendo a Proposta de Pregos do
licitante inabilitado, sera devolvido ao seu representante ou enviado por via postal.

Das reunibes serao lavradas atas circunstanciadas nas quais constarao todas as ocorréncias
verificadas, devendo as mesmas ser assinadas pela Comissao Permanente de Licitagdo e
pelos licitantes presentes.

7.10 DA ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECOS
7.11.1 Encerrada a fase de habilitacdo, a Comissdo Permanente de Licitacdo, dara inicio a

abertura dos envelopes contendo a Proposta de Precos, devendo seu conteldo ser
rubricado por todos os representantes das licitantes presentes e membros da Comissao
Permanente de Licitagao.

7.11.2 A Comissao Permanente de Licitacdo podera suspender os trabalhos para, em sessao

privativa, analisar as Propostas de Pregos apresentadas, desclassificando aquelas que:

a) apresentar na planilha, pregos simbdlicos, de valor zero ou incompativeis com o
produto acrescidos dos respectivos encargos;

b) apresentar precos ou quaisquer condigdes baseadas em cotagOes de outro licitante
ou ainda, quaisquer ofertas de vantagens nao previstas neste Edital;



C) apresentar proposta com pregos abusivos ou excessivos em desacordo com 0s pregos
praticados no mercado, superfaturados, ou manifestamente inexequiveis.

7.11.2.1 Consideram-se pregos abusivos, para efeito desta licitacdo, aqueles superiores ao valor

maximo estabelecido para o contrato de execucao da obra.

7.11.3 Os erros de soma e/ou multiplicacdao, eventualmente configurados na Proposta de
Precos das licitantes, serdo corrigidos pela Comissao Permanente de Licitacao,
prevalecendo o preco unitario.

7.11.4 A Comissdo Permanente de Licitacdo podera solicitar nomeacdo de comissao especial ou
de Assessoria Técnica para auxilid-la na tomada de decisdo.

7.11.5 Observando o disposto neste item, a Comissdao Permanente de Licitacdo, classificara a
proposta vencedora, pelo critério de julgamento de Menor Preco por item desde que
atendidas as exigéncias do Edital, e comunicara formalmente a sua decisao a licitante
vencedora do certame, e encaminhara posteriormente para a autoridade competente
para a sua homologacao e adjudicacdo de seu objeto ao legitimo vencedor do certame.

7.11.6 Havendo empate entre duas ou mais propostas, o critério para o desempate, far-se-3,
exclusivamente e unicamente pelo sorteio, nos termos do artigo 45 da Lei n°. 8.666/93.

7.12 DA HOMOLOGAGAO E DA ADJUDICACAO
7.12.1 Apods a publicacdo do resultado da licitacdo e, ndao havendo interposicao de recursos nos
termos do artigo 109 da Lei n°. 8.666/93, decorridos cinco dias uteis, o objeto do
certame sera adjudicado a empresa vencedora do certame.
7.12.1.1 O prazo de cinco dias Uteis para a homologacao da licitacdo também podera iniciar-se
a partir da lavratura da ata de encerramento da sessao de julgamento das propostas
de precos, desde que presentes no ato os prepostos das licitantes.
7.12.1.2 O cumprimento do prazo recursal podera ser dispensado desde que os proponentes se
manifestem a respeito na ata ou em documento a parte.

8 DO LOCAL, HORARIO E CODIGO DE ACESSO DOS MEIOS DE COMUNICACAO.

8.1 O local e o horario para atendimento dos interessados s3ao os mesmos citados no
preambulo deste Edital;

8.2 O cddigo de acesso dos meios de comunicacao é o (66)3468-6426.

9 DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS UNITARIO E GLOBAL

9.1 Serao aceitas apenas as propostas que apresentarem precos até o valor maximo estipulado
para a execucao da obra objeto desta licitacao;

9.2 No caso de apresentacdo de propostas com pregos inexequiveis ou irrisorios, sera aplicado
o disposto nos § 19 e 2° do artigo 48 da Lei n°. 8.666/93.

10 DO CRITERIO DE REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

10.1 Decorrido o prazo de 12 (Doze) meses da data da apresentacdo da proposta, podera o
contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo Indice Nacional da Construcao
Civil - INCC que devera retratar a variagao efetiva do custo de produgao ou dos insumos
utilizados na consecucao do objeto, na forma do que dispde o art. 40, X, da Lei no.
8.666/93 e 0s arts. 20 e 39 da Lei n°® 10.192, de 14/02/2001.

11 DO LIMITE DE PAGAMENTO PARA INSTALAGAO E MOBILIZAGAO
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11.1

12
12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

13

Fica estabelecido o limite maximo de 5% (Cinco por cento) do valor contratado para

pagamento a titulo de mobilizacao de equipamentos e instalacdo do canteiro de obras,
pagos em separado das demais parcelas a época da assinatura do contrato.

AS CONDIGOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serao efetuados de acordo com o Cronograma Fisico e Financeiro, depois
da realizagao das medicOes, que serao elaboradas conforme a execucao da obra,
tomando-se como final do periodo, o Ultimo dia de cada més, ou de cada quinzena, ou
ainda de acordo com a sistematica exigida pelo 6rgao repassador dos recursos, no caso
de convénio.

As medicOes da obra executada serao procedidas por engenheiro civil designado como
fiscal pela CONTRATANTE.

A medicdo final, bem como os Termos de Recebimento Provisério e Definitivo da Obra
serao elaborados por Comissao de Vistoria ou por servidor qualificado designado pela
Administracdo Municipal para tal finalidade quando concluida toda a obra.

Se, por motivo nao imputavel a CONTRATADA, o pagamento da medicdo de cada parcela
ndo ocorrer dentro dos trinta dias de sua realizacdo, incidird sobre o valor da mesma,
atualizacdo monetaria diaria de 0,1% (um décimo por cento) a partir do trigésimo dia do
adimplemento até o dia do efetivo pagamento, limitada a 10% (dez por cento).

O Cronograma de Desembolso maximo por periodo sera executado de acordo com a
disponibilidade dos recursos financeiros.

S6 havera compensacdes financeiras e penalizagdes por eventuais atrasos e descontos
por eventuais antecipagdoes de pagamentos se houver acordo entre as partes.

DAS GARANTIAS

13.1 Garantia de Execucao da Obra
13.1.1 Como garantia de execucdo da obra a contratada devera recolher junto a Tesouraria da

Prefeitura Municipal, no ato da assinatura do contrato, a quantia equivalente a 5%

(Cinco por cento) do valor contratual numa das seguintes modalidades:

a) Caugao em dinheiro ou titulo da divida publica, devendo este ter sido emitido sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) Fianca bancaria com validade correspondente ao prazo de execucdo contratual;

c) Segura garantia com validade correspondente ao prazo de execugao contratual.

13.1.2 A garantia respondera pelo inadimplemento das obrigacdes assumidas, sem prejuizo das

multas legais aplicadas a contratada em razdo da execugao do contrato.

13.1.3 A garantia serd liberada apds o cumprimento total do contrato e emissdo, pela

secretaria competente, do Termo de Recebimento Definitivo.

13.1.4 A caugdo garantia quando prestada em dinheiro, deverd ser devolvida atualizada

14
14.1

monetariamente, conforme prevé o § 4° do art. 56 do citado diploma legal.

DAS INSTRUGOES E NORMAS PARA OS RECURSOS PREVISTOS EM LEI

As impugnagbes ou duvidas quanto ao Edital e seus anexos, deverao ser solicitadas
pelos licitantes por escrito e dirigidos a Comissao Permanente de Licitacdo, até dois dias
Uteis antes da abertura desta Tomada de Pregos.
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14.1.1

14.2

14.2.1

14.2.2

15

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

Apresentadas as impugnacdes ou duvidas, as mesmas serdo respondidas ao
interessado, no prazo de dois dias Uteis depois de protocoladas e sera dado
conhecimento as demais licitantes.

O licitante, que discordar das decisdes da Comissao Permanente de Licitagao, no tocante
a habilitacdo ou julgamento de Proposta de Precos, tera o prazo de cinco dias Uteis para
interposicao de recurso, contados da intimacdao do ato ou da lavratura da ata, se
presente no momento da abertura.

Interposto o recurso, dele se dara ciéncia aos demais licitantes que poderdo impugna-lo
no prazo de cinco dias Uteis.

O recurso devera ser dirigido ao Presidente da Comissdao Permanente de Licitacdo e
entregue mediante protocolo, durante o expediente normal, no setor, vedada a
interposicao de qualquer outra forma.

DAS CONDIGCOES DE RECEBIMENTO DA OBRA

Apos concluida, a obra sera recebida provisoriamente, mediante termo circunstanciado
assinado pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacao, assim como pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita do contratado.

Na hipotese de recusa de aceitacdo, por ndo atendimento as exigéncias do
CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar as obras, passando a contar os
prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data da
efetiva aceitagao.

O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresentacdo
da Certidao Negativa de Débito (CND) junto ao INSS; a comprovagao de regularidade
fiscal em relagao aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato; e do
Certificado de Regularidade da Situacdo Fiscal junto ao FGTS, em até 15 (quinze) dias
da comunicagdo escrita da CONTRATADA, apds parecer circunstanciado de comissao ou
de membro designado pelo CONTRATANTE;

O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo ndo superior a
90 (Noventa) dias, apds parecer circunstanciado da Comissao depois de decorrido o
prazo de observacao e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos
contratuais.

Para a expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA devera tomar
as seguintes providéncias:

a) testar todos os equipamentos e instalagoes;

b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder a ligacdo definitiva de todas as instalacdes, devidamente oficializadas;

d) corrigir os defeitos ou imperfeicdes apontados ou que venham a ser verificados em
qualquer elemento da obra/servigos executados;

e) apresentar a quitacdao das obrigacOes trabalhistas relacionadas com o pessoal
empregado na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;
f) apresentar a Certidao Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a
obra/servicos.

O recebimento provisdrio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou servico, nem a ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato.
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15.7 Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela CONTRATADA
para a execucao dos servicos e obras contratados serdao de propriedade do
CONTRATANTE.

15.8 A CONTRATADA fica obrigada, pelo periodo de cinco anos, contados a partir do
recebimento da obra, a reparar, as suas custas, qualquer defeito, quando decorrente de
falha técnica devidamente comprovada na execucdo da obra, sendo responsavel pela
seguranca e solidez dos trabalhos executados, conforme preceitua o Cddigo Civil
Brasileiro.

16 DA FONTE DE RECURSOS

16.1 Todas as despesas decorrentes deste processo Licitatério de Tomada de Precos n°.
024/2014 correrao por conta de recursos préprios do municipio, alocados na seguinte

] dotacao orgamentaria:

Orgao: Secretaria de Educacao

Unidade Orcamentaria: Educacao 25%

Proj./Atividade: 1116 — Construcdo, ampliagao e reforma de Escolas da Educagdo Basica

Elemento de Despesa: 174 — 4.4.90.51 Obras e Instalagdes

17 DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1 O licitante que praticar por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de qualquer
tributo, ou atos ilegais visando a frustar os objetivos da licitacao; retirar sua proposta
apds conhecer os precos das demais participantes, ou ainda, demonstrar ndo possuir
idoneidade para contratar com a Prefeitura Municipal, em virtude de quaisquer outros
atos ilicitos praticados, estara sujeita as penalidades previstas neste Edital e na Lei n°.
8.666/93.

17.2 Sem prejuizo das penalidades previstas neste Edital, a Comissdao Permanente de
Licitacdo, podera inabilitar o licitante ou desclassificar a proposta sem que isto gere
direito indenizatério ou de reembolso, caso tome conhecimento de fato ou
circunstancias que desabone a idoneidade comercial ou afete a capacidade financeira,
técnica, juridica ou de produgao do licitante.

17.3 O licitante devera examinar detidamente as disposicdoes contidas neste Edital e seus
anexos, pois a simples apresentacao da Documentacao de Habilitacdo e da Proposta de
Pregos subentende a aceitacdo incondicional de seus termos, independentemente de
transcricao, bem como o conhecimento integral do objeto em licitagao, nao sendo
aceitas alegacdes de desconhecimento de qualquer por menor.

17.4 No caso de eventual divergéncia entre o Edital e seus anexos, prevalecerdao as
disposigbes do primeiro.

17.5 A CONTRATANTE se reserva o direito de revogar a presente licitagdo por razbes de
interesse publico ou anula-la, no todo ou em parte, por vicios ou ilegalidade, bem como
prorrogar o prazo para recebimento ou abertura da Documentagao de Habilitacao e da
Proposta de Pregos.

17.6 A Comissdao Permanente de Licitacdo podera relevar erros formais em quaisquer
documentos apresentados, desde que tais erros ndo alterem o conteudo dos mesmos.

17.7 E facultado a Comissao Permanente de Licitagdo, em qualquer fase da licitagao, a
promocdo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrucao do
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17.8

17.9

processo, vedada a inclusao posterior de documento ou informagao que deveria constar
originalmente a Documentacgao de Habilitagao ou da Proposta de Pregos.

Quaisquer informacgdes, com relacao a este Edital, poderao ser obtidas, diretamente no
orgao de licitacdo desta Prefeitura Municipal, no periodo das 07h30min as 11h30min e
das 13h30min as 17h30min ou pelo telefone (066)3468-6426.

E facultado a CONTRATANTE, quando o licitante adjudicatario ndo assinar o contrato
respectivo ou nao apresentar a garantia no prazo, convidar a segunda classificada e
assim sucessivamente, para fazé-lo nas mesmas condicdes da primeira colocada,
inclusive quanto aos pregos, ou revogar a licitagao.

Agua Boa, 01 de julho de 2014.

Vera Lucia Fries
Presidente da Comissao Permanente de Licitacao
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ANEXO I
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 106/2014.
TOMADA DE PRECO N°. 024/2014.

TERMO DE REFERENCIA

| 1-OBJETO |
Contratagdo de empresa para execucdo de obra na construgdo da Escola Municipal Bela Vista,
no PA Santa Maria em Agua Boa-MT.

| 2-JUSTIFICATIVA |

E imprescindivel a Contratacio de empresa para execugdo de obra na

construgao da Escola Municipal Bela Vista, no PA Santa Maria em Agua Boa-MT. A construcao

da Escola Municipal Tropical provéem condicbes adequadas para o trabalho em educagao,

promovendo melhoria do acesso e da qualidade do ensino desenvolvida pelos profissionais da
equipe de educagao para alunos populacao em geral.

| 3-ESPECIFICACAO DOS BENS OU SERVICOS |

Contratagdo de empresa para execugao de obra na construgdo da Escola

Municipal Bela Vista, no PA Santa Maria em Agua Boa-MT, conforme discriminacao nas planilhas
anexas.

ITEM SERVICOS
Contratagdo de empresa para execucdo de obra na construgdo da Escola
1 Municipal Bela Vista, no PA Santa Maria em Agua Boa-MT.

| 4-LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS OU REALIZACAO DOS SERVICOS |
PA Santa Maria, Agua Boa-MT.

| 5-PRAZO DE ENTREGA OU PRAZO DE EXECUCAO DO SERVICO |

O prazo para execucao da obra do item 1 sera de 270 dias, contados a partir

da emissao da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei n.°
8.666/93.

| 6-ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO E FISCALIZACAO |

A fiscalizacdo da execucdo da obra serd exercida por engenheiro civil
credenciado, independentemente de qualquer outra supervisdo, assessoramento e/ou
acompanhamento da obra que venha a ser determinada pela CONTRATANTE, ao seu exclusivo
juizo.

Compete, ainda a Secretaria de Educacdo a gestao do Presente contrato,
atuando na qualidade de fiscal Administrativo.

| 7-ESTIMATIVA DO VALOR E DA DOTAGAO ORCAMENTARIA |
O valor estimado da obra é de R$ 868.015,05 (oitocentos e sessenta e oito
mil, quinze reais e cinco centavos), e sera custeado através da dotacao orcamentaria:
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Orgdo: Secretaria de Educacdo

Unidade Orcamentaria: Educacao 25%

Proj./Atividade: 1116 — Construcdo, ampliagao e reforma de Escolas da Educagdo Basica
Elemento de Despesa: 174 — 4.4.90.51 Obras e Instalagbes

| 8-DA CONDICOES DE RECEBIMENTO DA OBRA |

Depois de concluida, a obra sera recebida provisoriamente, mediante termo
circunstanciado assinado pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacao, assim como
pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita do contratado.

Na hipotese de recusa de aceitagao, por ndo atendimento as exigéncias do
CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar as obras, passando a contar os prazos para
pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitagao.

O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante
apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito (CND) junto ao INSS; a comprovacao de
regularidade fiscal em relagao aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato; e
do Certificado de Regularidade da Situacdo Fiscal junto ao FGTS, em até 15 (quinze) dias da
comunicacao escrita da CONTRATADA, apds parecer circunstanciado de comissao ou de
membro designado pelo CONTRATANTE;

O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo nao
superior a 90 (Noventa) dias, apos parecer circunstanciado da Comissao depois de decorrido o
prazo de observagao e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

Para a expedicao do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA
devera tomar as seguintes providéncias:

a) testar todos os equipamentos e instalagoes;

b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder a ligacdo definitiva de todas as instalacdes, devidamente

oficializadas;

d) corrigir os defeitos ou imperfeicdes apontados ou que venham a ser
verificados em qualquer elemento da obra/servigos executados;

e) apresentar a quitacao das obrigacOes trabalhistas relacionadas com o
pessoal empregado na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS
relativo a obra/servicos.

O recebimento provisdrio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranga da obra ou servico, nem a ético-profissional pela perfeita execucao do
contrato.

Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela
CONTRATADA para a execucao dos servicos e obras contratados serdao de propriedade do
CONTRATANTE.

A CONTRATADA fica obrigada, pelo periodo de cinco anos, contados a partir
do recebimento da obra, a reparar, as suas custas, qualquer defeito, quando decorrente de
falha técnica devidamente comprovada na execucao da obra, sendo responsavel pela seguranca
e solidez dos trabalhos executados, conforme preceitua o Cédigo Civil Brasileiro.

[ 9 - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA |
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9.1 — Sao direitos e responsabilidades da CONTRATADA:

I - A CONTRATADA, além das obrigacOes estabelecidas em Clausulas préprias
deste instrumento e seus anexos, bem como daquelas estabelecidas em lei, em especial as
definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitagdes, cabe:

a) manter durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as
demais obrigacOes assumidas, todas as condicOes de habilitacao e qualificacdo exigidas na
licitacdo indicada no preambulo deste termo;

b) responsabilizarem-se integralmente pelas obras e/ou servicos porventura
executados com vicios ou defeitos, em virtude de acao ou omissdo, negligéncia, impericia,
imprudéncia ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, inclusive aqueles que
acarretem infiltracdes de qualquer espécie ou natureza, que deverdao ser demolidos e/ou
refeitos, sem Onus para o CONTRATANTE;

c) responsabilizar-se pelos servicos de protecao provisorios, necessarios a
execucdao do objeto deste contrato, bem como pelas despesas provenientes do uso de
equipamentos;

d) cumprir fielmente o presente contrato, de modo que, no prazo
estabelecido, a obra seja entregue inteiramente concluida e acabada, em perfeitas condicdes de
uso;

e) observar, na execucao da obra mencionada, as leis, os regulamentos, as
posturas, inclusive de seguranca publica e as melhores normas técnicas especificas;

f) providenciar, as suas expensas, junto as reparticdbes competentes, o
necessario licenciamento dos servicos, as aprovagbes respectivas, inclusive de projetos
complementares, bem como de placas exigidas pelos 6rgaos competentes e pela
CONTRATANTE;

g) fornecer equipamentos, instalacoes, ferramentas, materiais e mao de obra
necessarios a execucao da obra;

h) fornecer e utilizar na execucao da obra, equipamentos e materiais novos e
de primeira qualidade;

i) executar ensaios, verificacOes e testes de materiais e de equipamentos ou
de servigos executados;

j) realizar as despesas com mao de obra, inclusive as decorrentes de
obrigacOes previstas na legislacdo fiscal, social e trabalhista, apresentando a CONTRATANTE,
quando exigida, cdpias dos documentos de quitacdo;

[) assumir quaisquer acidentes na execucao da obra, inclusive quanto as redes
de servicos publicos, aos fatos de que resultem na destruicdo ou danificacado da obra,
estendendo-se essa responsabilidade até a assinatura do "TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO DA OBRA";

m) se responsabilizar, por todos os 6nus, encargos e obrigacdes comerciais,
fiscais, sociais, tributdrias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na
legislagao em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mao de obra
necessaria a completa realizacao das obras, até a sua entrega perfeitamente concluida;

n) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacdao das
Leis do Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da contratagao com vinculo empregaticio
do pessoal a ser empregado na execugao das obras, englobando todas e quaisquer despesas
decorrentes da execucao dos contratos de trabalho em razdo de horario, condicdo ou demais
peculiaridades;
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o) fornecer, na entrega da obra, as indicacOes praticas sobre o uso e
limitagbes da mesma;

p) providenciar o registro da obra junto ao CREA/CAU/MT e entregar a
CONTRATANTE a respectiva ART;

q) apresentar no prazo estabelecido neste instrumento as Notas Fiscais de
Prestacao de Servicos, acompanhadas das respectivas medicdes devidamente aprovadas pelo
Engenheiro responsavel da CONTRATANTE, especificando claramente o custo especifico com a
mao de obra;

r) receber dentro do prazo estipulado, os pagamentos correspondentes as
medicOes da obra ja executada;

s) prestar, sem quaisquer 6nus para o CONTRATANTE, os servicos necessarios
a correcao e revisao de falhas ou defeitos verificados na execucdo do objeto, sempre que a ela
imputaveis.

t) se responsabilizar integralmente pela iluminagao, instalacdes e despesas
delas provenientes, e equipamentos acessorios necessarios a fiel execucao das obras
contratadas;

u) se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais
empregados, que devem guardar conformidade com as especificacdes dos Projetos Basico e
Executivo, com as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais
normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE.

v) se responsabilizar durante todo o prazo de execugdao dos servicos pelo
cumprimento das Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso
XXXIII do artigo 7° da Constituicdo Federal e demais legislacOes aplicaveis, com vistas a
prevenir acidentes de quaisquer natureza com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e
empregados, seus ou de terceiros, na execugao de obras ou servigos ou em

X) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servicos e as
obras executados, bem como sobre 0s equipamentos e materiais, cabendo-lhe total
responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a
Aceitacao Definitiva das Obras.

z) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30
(trinta) dias a contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacao condicao
para a liberagao dos pagamentos.

IT - A CONTRATADA ¢ responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou
a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execucao do contrato, ndo excluida ou reduzida
essa responsabilidade pela presenca de fiscalizacao ou pelo acompanhamento da execugao por
orgao da Administragdo.

III — Correrao por exclusiva conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA,
as consequéncias que advierem de:

a) sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissao, inclusive de seus
empregados e prepostos;

b) imperfeigao ou inseguranca nas obras e/ou nos servicos;

c) falta de solidez das obras e/ou servicos executados, mesmo verificada apds
o termino deste contrato;

d) violagao do direito de propriedade industrial;

e) furto, perda, roubo, deterioracdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos
e materiais utilizados na execucao de obras e/ou servicos;
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f) ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se
referir as obras e aos servigos;

g) esbulho possessério;

h) infiltracbes de qualquer espécie ou natureza;

i) prejuizos causados a propriedade de terceiros.

IV — A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas, inclusive
decorrentes de acordos, dissidios e convencdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais
oriundos da execucao do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a
comprovacao do cumprimento de tais encargos como condigao do pagamento dos créditos da
CONTRATADA.

9.2 — Sao direitos e responsabilidades da CONTRATANTE os
seguintes:

a) aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de
inadimplemento das obrigacdes da CONTRATADA,;

b) intervir na prestacao do servico, nos casos e condigdes previstos em lei;

¢) homologar reajustes e proceder a revisdao dos valores propostas na forma
da lei e do presente contrato;

d) cumprir e fazer cumprir as disposicoes regulamentares do servico e as
cldusulas contratuais deste instrumento;

e) fiscalizar a execucdo da obra por intermédio do seu engenheiro
responsavel;

f) cumprir e fazer cumprir os termos da Lei n°. 8.666, de 21/06/93 e do
presente instrumento, inclusive no que diz respeito ao equilibrio econémico e financeiro durante
a execucao do contrato;

g) efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA no prazo estipulado no
contrato depois do recebimento das notas fiscais e respectivas medicdes de cada etapa, ja
devidamente atestadas por Engenheiro responsavel pela fiscalizacao;

h) aplicar e cobrar as multas pela inexecugao total ou parcial da obra ou pela
inobservancia de quaisquer das clausulas deste contrato;

i) efetuar a restituicao da garantia oferecida para a plena execugao da obra,
apods a sua conclusao e entrega final;

j) efetuar a retencao dos impostos e encargos legais sobre as notas fiscais de
cada parcela;

k) modificar o contrato, unilateralmente, para melhor adequacdo as
finalidades de interesse publico, respeitados os direitos da CONTRATADA,;

I) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos especificados no inciso I do
artigo 79 da Lei n©. 8.666/93.

| 10-DISPOSICOES GERAIS/INFOMACOES COMPLEMENTARES |
Os servicos deverao ser executados diariamente e de forma continua.

Agua Boa, 01 de julho de 2.014.
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ANEXO II
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 66/2013.
TOMADA DE PRECO N°. 024/2014.

MODELO DE DECLARAGCAO DE CUMPRIMENTO

DAS OBRIGACOES
A empresa , CNPJ ,
sediada , por intermédio de seu representante legal,

infra-assinado, DECLARA expressamente que recebeu os documentos, e, quando exigido, de
que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento
das obrigagOes objeto da licitagao; em atendimento ao Art. 30, inciso III da Lei n°. 8.666/93.

de de

(Assinatura do responsavel)

Nome:

N.° da cédula de identidade:

OBS: DEVERA SER APRESENTADA, NO ATO DO CREDENCIAMENTO, FORA DOS
ENVELOPES.
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ANEXO III
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 106/2014.
TOMADA DE PRECO N°. 024/2014.

MODELO DE DECLARAGAO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (LC n°. 123/2006)

Eu, , R.G. n°, ,
CPF  no. representante  da empresa
, CNPJ no, , e eu,
R.G. no, , CPF no°,
CRC no. , contador da empresa

citada anteriormente, declaramos, sob as penas da lei, que:

( ) solicitamos que a empresa , ha condicao de
microempresa/empresa de pequeno porte, quando da sua participacao na Tomada de Pregos
n°. 024/2014, seja dado o tratamento diferenciado concedido a essas empresas nos artigos 42
a 45 da Lei Complementar n°. 123/2006 e suas alteragoes;

() NAO solicitamos que a empresa , quando da sua
participagao na Tomada de Prego n°. 024/2014, seja dado o tratamento diferenciado concedido
a essas empresas nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar n® 123/2006 e suas alteragoes.

de de

(nome e assinatura do representante ou socio da empresa)

(nome e assinatura do contador da empresa)

21



OBS: DEVERA SER APRESENTADA, NO ATO DO CREDENCIAMENTO, FORA DOS
ENVELOPES.

ANEXO 1V
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 106/2014.
TOMADA DE PRECO N°. 024/2014.

MODELO DE DECLARACIEO DE INFXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO E DE
DECLARACAO DE NAO-EMPREGO DE MENORES

,CNPJ
sediada na , por intermédio de
seu representante legal, infra-assinado, e para os fins da Tomada de Precos em epigrafe,
DECLARA expressamente que :

a) até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo
licitatorio, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

b) ndao emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,

nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicao de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos.

de de

(Assinatura do responsavel)

Nome:

N.© da cédula de identidade:
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OBS: DEVERA SER APRESENTADA DENTRO DO ENVELOPE N.° 02

ANEXO V
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 106/2014.
TOMADA DE PRECO N°. 024/2014.

MODELO DE DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificacdo completa do representante da licitacdo), como representante devidamente
constituido de (identificacao completa da licitante) doravante denominado Licitante, declara sob
as penas da lei, em especial o art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar da licitacdo foi elaborada de maneira independente
pelo Licitante e o contelido da proposta ndo foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da
Tomada de Prego n°. 024/2014, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intencao de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de Prego n©°.
024/2014 nao foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou
de fato da Tomada de Pregos n°. 024/2014, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

C) que nao tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa influir na decisao de qualquer outro
participante potencial ou de fato da Tomada de Precos n°. 024/2014, quanto a participar ou
nao da referida licitagao;

d) que o conteldo da proposta apresentada para participar da Tomada de Precos n°. 024/2014
ndo sera no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer
outro participante potencial ou de fato da Tomada de Pregos n©. 024/2014 antes da
adjudicacao do objeto da referida licitacao;

e) que o conteldo da proposta apresentada para participar da Tomada de Precos n°. 024/2014
nao foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente informado, discutido ou recebido de
qualquer integrante do municipio de Agua Boa antes da abertura oficial das propostas; e

f) que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracao e que detém plenos
poderes e informacoes para firma-la.

de de

(Representante Legal do Licitante no ambito da Tomada de Precos n°. 024/2014)
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ANEXO VI
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO No. /2014 FIRMADO COM
PARA EXECUCAO
CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL BELA
VISTA, CONFORME ANEXOS DESTE EDITAL.

Pelo presente instrumento contratual, o MUNICIPIO DE AGUA BOA, Estado de Mato Grosso,
pessoa juridica de direito publico municipal, com sede administrativa a Avenida Planalto, 410
Centro, Agua Boa - MT, devidamente inscrita no C.N.P.]J. sob o n°. 15.023.898/0001-90; neste
ato representado na forma de sua Lei Organica pelo Prefeito Municipal Mauro Rosa da Silva,
brasileiro, casado, empresario, portador da cédula de identidade n°. 2.019.647 SSP/GO e do
CPF n©. 333.126.801-15, residente e domiciliado a Rua B, 75, bairro Tropical, na cidade de
Agua Boa MT, doravante denominado de CONTRATANTE, e a empresa

inscrita no C.N.P.J./JMFsobon®__. . / -, e Inscricao Estadual sob n.° ,
estabelecida a Rua , __, Bairro , representada neste ato por
, brasileiro, , , portador do RG n.©
edo CPFno. _ . . - , residente a Rua , no, , Na cidade de ,

doravante denominada de CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato nos termos do
Edital de Tomada de Pregos n°. 024/2014, mediante as Clausulas e condigdes a seguir
estabelecidas.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 — Este contrato tem objetivo a Contratacao de empresa para execucao de
obra na construcdao da Escola Municipal Bela Vista, no PA Santa Maria em Agua Boa-MT,
conforme discriminacao nas planilhas anexas.

ITEM SERVICOS
Contratagdo de empresa para execugdo de obra na construgdo da Escola
1 Municipal Bela Vista, no PA Santa Maria em Agua Boa-MT.

CLAUSULA SEGUNDA — DO REGIME DE EXECUGAO

2.1 — O regime de execucdo da obra é o de empreitada por preco global, nos
termos do artigo 69, VIII, "a” da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PRECO E DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

3.1 — Para a execugao total da obra fica contratado o prego global de R$
( ) proposto pela CONTRATADA.
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3.2 — O contrato durante toda sua vigéncia e execucao devera observar o
equilibrio financeiro nos parametros da proposta, conjugado na composicdo de pregos dos
valores basicos de cada item.

3.3 — Os pagamentos serdo efetuados de acordo com o Cronograma Fisico e
Financeiro, depois da realizacao das medigdes que serao elaboradas conforme a execucao da
obra, tomando-se como final do periodo, o Ultimo dia de cada més, ou de cada quinzena, ou
ainda de acordo com a sistematica exigida pelo érgao repassador dos recursos, no caso de
convénio.

3.4 — As medicOes da obra executada serao procedidas por engenheiro civil
designado como fiscal pela CONTRATANTE.

3.5 — A medicdo final, bem como os Termos de Recebimento Provisério e
Definitivo da Obra sera elaborada por Comissao de Vistoria ou por servidor designado pela
Administracdo Municipal para tal finalidade quando concluida toda a obra.

3.6 — Se por motivo nao imputavel a CONTRATADA, o pagamento da medicao
de cada parcela ndo ocorrer dentro dos trinta dias de sua realizacdo, incidira sobre o valor da
mesma, atualizacdo monetaria diaria de 0,1%, a partir do trigésimo dia do adimplemento até o
dia do efetivo pagamento, limitada a 10%.

3.7 — O Cronograma de Desembolso maximo por periodo sera executado de
acordo com a disponibilidade dos recursos financeiros.

3.8 — SO havera compensacOes financeiras e penalizacdes por eventuais
atrasos e descontos por eventuais antecipagdes de pagamentos se houver acordo entre as
partes.

3.9 — Os precos do contrato ndo poderdao ser reajustados, porém, sera
observada estritamente a manutencao do equilibrio econdmico-financeiro do mesmo.

3.10 — A CONTRATANTE, independente das quantias previstas neste
instrumento podera sustar o pagamento de qualquer fatura no todo ou em parte, nos seguintes
casos;

a) execugao defeituosa da obra;

b) existéncia de qualquer débito exigivel pela CONTRATANTE.

CLAUSULA QUARTA — DO PRAZO, CONDIGOES E ENTREGA DO OBJETO

4.1 — A CONTRATADA observara o prazo de 270 (duzentos e setenta) dias
corridos, contados da data do recebimento da "ORDEM DE SERVICO" para execucao da obra e
sua conclusao, promovendo, entdo, sua entrega em perfeitas condigdes de imediato uso.

4.2 — As etapas de execucao, de conclusao e de entrega do objeto estao
demonstradas no Cronograma Fisico da obra.

4.3 — SO se admitird a prorrogacao de prazos quando houver impedimentos
que paralisem ou restrinjam o normal andamento da obra, decorrentes de fatos alheios a
responsabilidade da CONTRATADA, atestados e reconhecidos pela CONTRATANTE.

4.4 — Na ocorréncia de tais fatos, os pedidos de prorrogacdo referentes aos
prazos parciais serdo encaminhados por escrito um dia apds o evento enquanto os pedidos de
prorrogacao do prazo final deverao ser encaminhados por escrito dez dias antes de findar o
prazo original, em ambos os casos com justificagao circunstanciada.

4.5 - Todos os projetos executivos e legais elaborados pela CONTRATADA
deverao ser aprovados pelo CONTRATANTE. O desenvolvimento dos servicos obedecera ao
Cronograma Fisico-Financeiro apresentado na proposta.
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4.6 - As prorrogacOes de prazo de execucao de etapas da obra serdao
processadas nos termos do artigo 57 da Lei n°. 8.666/93.

CLAUSULA QUINTA — DA VIGENCIA DO CONTRATO

5.1 - O prazo de vigéncia do presente ajuste sera de 330 (trezentos e trinta)
dias, contados a partir da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado por termo aditivo,
nas hipdteses previstas no artigo 57, § 1° da Lei federal n°. 8.666/93, mediante prévia
justificativa.

CLAUSULA SEXTA — DA ALTERAGCAO CONTRATUAL

6.1 — As alteragdes contratuais obedecerao aos dispositivos constantes do
artigo 65 da Lei n°. 8.666/93.

6.2 - Fica a CONTRATADA, obrigada a aceitar, nas mesmas condicOes
contratuais, acréscimos ou supressoes do objeto deste instrumento, observado os termos e
limites previstos no § 19, do artigo 65, da Lei Federal n°. 8.666/93.

CLAUSULA SETIMA - DO CREDITO PELO QUAL CORRERA A DESPESA

7.1 — As despesas decorrentes deste contrato correrdo por conta das
seguintes DotacOes Orcamentarias:

Orgdo: Secretaria de Educacdo

Unidade Orcamentaria: Educacao 25%

Proj./Atividade: 1116 — Construcdo, ampliagao e reforma de Escolas da Educagdo Basica
Elemento de Despesa: 174 — 4.4.90.51 Obras e Instalagbes

CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA PARA A EXECUGAO DA OBRA

8.1 — A CONTRATADA recolhe neste ato a caucao de garantia de
R$ ( ) correspondente a 5% (Cinco por cento) do valor proposto para a
execucao da obra;

8.2 — A caugao prevista no item 6.1 foi prestada na modalidade de
, nhos termos do art. 56 da Lei n.° 8.666/93:

8.3 — A garantia prestada devera vigorar por prazo igual ao de vigéncia do
presente contrato, sendo que, em caso de alteragdo contratual, a CONTRATADA devera
promover a complementacao do respectivo valor, bem como de sua validade, se for o caso, de
modo a que o valor da garantia corresponda ao percentual fixado no caput, facultada a
substituicdo por qualquer das outras modalidades elencadas no § 1°, do artigo 56, da Lei
federal n°. 8.666/93.

8.4 - O CONTRATANTE fica, desde ja, autorizado pela CONTRATADA a
promover perante a entidade responsavel pela garantia, o levantamento de valor devido em
decorréncia de aplicacdo de penalidade de multa, na hipdtese de nao existir pagamento
pendente em valor suficiente para quitar o débito, nos termos do item 6.1 da Clausula Sexta
deste contrato.
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8.5 - Verificada a hipotese do item 8.3, e nao rescindido o contrato, a
CONTRATADA fica obrigada a proceder ao refor¢o da garantia, no valor correspondente ao
levantamento feito, no prazo de 10 dias, contados da data de recepcdao da notificagdo do
respectivo abatimento, sob pena de suspensao dos pagamentos subsequentes.

8.6 - A garantia prevista no item 6.1 sera liberada ou restituida apds a
expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo da obra ou servico e, quando em dinheiro, sera
atualizada monetariamente conforme dispde o artigo 56, § 4°, da Lei federal n°. 8.666/93.

CLAUSULA NONA — DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
9.1 — Sao direitos e responsabilidades da CONTRATADA:

I - A CONTRATADA, além das obrigacdes estabelecidas em Clausulas proprias
deste instrumento e seus anexos, bem como daquelas estabelecidas em lei, em especial as
definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitagdes, cabe:

a) manter durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as
demais obrigacdes assumidas, todas as condicOes de habilitacao e qualificacdo exigidas na
licitagdo indicada no preambulo deste termo;

b) responsabilizarem-se integralmente pelas obras e/ou servicos porventura
executados com vicios ou defeitos, em virtude de agao ou omissdo, negligéncia, impericia,
imprudéncia ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, inclusive aqueles que
acarretem infiltracdes de qualquer espécie ou natureza, que deverdao ser demolidos e/ou
refeitos, sem onus para o CONTRATANTE;

c) responsabilizar-se pelos servicos de protecao provisorios, necessarios a
execucdao do objeto deste contrato, bem como pelas despesas provenientes do uso de
equipamentos;

d) cumprir fielmente o presente contrato, de modo que, no prazo
estabelecido, a obra seja entregue inteiramente concluida e acabada, em perfeitas condicdes de
uso;

e) observar, na execucao da obra mencionada, as leis, os regulamentos, as
posturas, inclusive de seguranca publica e as melhores normas técnicas especificas;

f) providenciar, as suas expensas, junto as reparticbes competentes, o
necessario licenciamento dos servicos, as aprovagbes respectivas, inclusive de projetos
complementares, bem como de placas exigidas pelos érgdos competentes e pela
CONTRATANTE;

g) fornecer equipamentos, instalacOes, ferramentas, materiais e mao de obra
necessarios a execucao da obra;

h) fornecer e utilizar na execucao da obra, equipamentos e materiais novos e
de primeira qualidade;

i) executar ensaios, verificacdes e testes de materiais e de equipamentos ou
de servigos executados;

j) realizar as despesas com mao de obra, inclusive as decorrentes de
obrigacOes previstas na legislacao fiscal, social e trabalhista, apresentando a CONTRATANTE,
quando exigida, cdpias dos documentos de quitacdo;

[) assumir quaisquer acidentes na execucao da obra, inclusive quanto as redes
de servicos publicos, aos fatos de que resultem na destruicdao ou danificacdo da obra,
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estendendo-se essa responsabilidade até a assinatura do "TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO DA OBRA";

m) se responsabilizar, por todos os 6nus, encargos e obrigacdes comerciais,
fiscais, sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na
legislacao em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mao de obra
necessaria a completa realizacdo das obras, até a sua entrega perfeitamente concluida;

n) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacdo das
Leis do Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio
do pessoal a ser empregado na execucgao das obras, englobando todas e quaisquer despesas
decorrentes da execucao dos contratos de trabalho em razdo de horario, condicdo ou demais
peculiaridades;

o) fornecer, na entrega da obra, as indicagbes praticas sobre o uso e
limitagbes da mesma;

p) providenciar o registro da obra junto ao CREA/CAU/MT e entregar a
CONTRATANTE a respectiva ART;

q) apresentar no prazo estabelecido neste instrumento as Notas Fiscais de
Prestacao de Servigos, acompanhadas das respectivas medi¢des devidamente aprovadas pelo
Engenheiro responsavel da CONTRATANTE, especificando claramente o custo especifico com a
mao de obra;

r) receber dentro do prazo estipulado, os pagamentos correspondentes as
medicOes da obra ja executada;

s) prestar, sem quaisquer 6nus para o CONTRATANTE, os servicos necessarios
a correcao e revisao de falhas ou defeitos verificados na execucdo do objeto, sempre que a ela
imputaveis.

t) se responsabilizar integralmente pela iluminacdo, instalacdes e despesas
delas provenientes, e equipamentos acessorios necessarios a fiel execucdo das obras
contratadas;

u) se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais
empregados, que devem guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos Basico e
Executivo, com as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais
normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE.

v) se responsabilizar durante todo o prazo de execugao dos servigos pelo
cumprimento das Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso
XXXIII do artigo 7° da Constituicdo Federal e demais legislacdes aplicaveis, com vistas a
prevenir acidentes de quaisquer natureza com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e
empregados, seus ou de terceiros, na execucao de obras ou servicos ou em

X) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servicos e as
obras executados, bem como sobre 0s equipamentos e materiais, cabendo-lhe total
responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a
Aceitacao Definitiva das Obras.

z) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30
(trinta) dias a contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacao condicao
para a liberagao dos pagamentos.

II - A CONTRATADA ¢ responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou
a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execucao do contrato, nao excluida ou reduzida
essa responsabilidade pela presenca de fiscalizacao ou pelo acompanhamento da execucao por
6rgao da Administragao.
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III — Correrao por exclusiva conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA,
as consequéncias que advierem de:

a) sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissdo, inclusive de seus
empregados e prepostos;

b) imperfeicao ou inseguranga nas obras e/ou nos servigos;

c) falta de solidez das obras e/ou servicos executados, mesmo verificada apos
o termino deste contrato;

d) violacao do direito de propriedade industrial;

e) furto, perda, roubo, deterioracao, ou avaria dos maquinarios, equipamentos
e materiais utilizados na execugao de obras e/ou servicos;

f) ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se
referir as obras e aos servicos;

g) esbulho possessério;

h) infiltracbes de qualquer espécie ou natureza;

i) prejuizos causados a propriedade de terceiros.

IV — A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas, inclusive
decorrentes de acordos, dissidios e convengOes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais
oriundos da execucao do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a
comprovacao do cumprimento de tais encargos como condicao do pagamento dos créditos da
CONTRATADA.

9.2 - Sao direitos e responsabilidades da CONTRATANTE os
seguintes:

a) aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de
inadimplemento das obrigacdes da CONTRATADA,;

b) intervir na prestacao do servico, nos casos e condicdes previstos em lei;

¢) homologar reajustes e proceder a revisao dos valores propostas na forma
da lei e do presente contrato;

d) cumprir e fazer cumprir as disposicdes regulamentares do servico e as
cldusulas contratuais deste instrumento;

e) fiscalizar a execucdo da obra por intermédio do seu engenheiro
responsavel;

f) cumprir e fazer cumprir os termos da Lei n°. 8.666, de 21/06/93 e do
presente instrumento, inclusive no que diz respeito ao equilibrio econémico e financeiro durante
a execugao do contrato;

g) efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA no prazo estipulado no
contrato depois do recebimento das notas fiscais e respectivas medicbes de cada etapa, ja
devidamente atestadas por Engenheiro responsavel pela fiscalizacao;

h) aplicar e cobrar as multas pela inexecucao total ou parcial da obra ou pela
inobservancia de quaisquer das clausulas deste contrato;

i) efetuar a restituicao da garantia oferecida para a plena execucao da obra,
apos a sua conclusdo e entrega final;

j) efetuar a retencao dos impostos e encargos legais sobre as notas fiscais de
cada parcela;
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k) modificar o contrato, unilateralmente, para melhor adequacdo as
finalidades de interesse publico, respeitados os direitos da CONTRATADA,;

I) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos especificados no inciso I do
artigo 79 da Lei n©. 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA - DO REAJUSTE

10.1 - Decorrido o prazo de 12 (Doze) meses da data da apresentacdo da
proposta, podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo Indice Nacional da
Construcao Civil - INCC que devera retratar a variacao efetiva do custo de producao ou dos
insumos utilizados na consecucao do objeto, na forma do que dispde o art. 40, X, da Lei nO.
8.666/93 e 0s arts. 20 e 39 da Lei n°® 10.192, de 14/02/2001.

10.2 — A prorrogacao de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, nao enseja reajuste ou corregao.

10.3 — Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nao

pago.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

11.1 - A recusa em assinar o presente contrato no prazo estipulado no Edital,
bem como a inexecugdo, total ou parcial do contrato, a execucao imperfeita, a mora na
execucao, ou qualquer impedimento ou infracao contratual da CONTRATADA, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal que couber e garantida a defesa prévia, ficara sujeita as
seguintes sangoes previstas no artigo 87 da Lei Federal n°. 8.666/93:

a) adverténcia verbal ou escrita;

b) multa de até 5% (Cinco por cento) sobre o valor do contrato, aplicada de
acordo com a gravidade da infracdo. Nas reincidéncias especificas, a multa correspondera ao
dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20%
(Vinte por cento);

) suspensao temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com
a Administracdo Publica Municipal, por prazo nao superior a 2 (Dois) anos;

d) declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao
Publica Municipal, conforme inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n°. 8.666/93.

11.2 — A imposicao das penalidades é de competéncia exclusiva do
CONTRATANTE.

11.3 — A sancdo prevista na alinea b desta Clausula podera ser aplicada
cumulativamente a outra.

11.3 — A aplicacao de sancao nao exclui a possibilidade de rescisao
administrativa do contrato, garantido o contraditdrio e a defesa prévia.

11.4 — A multa administrativa prevista na alinea b n3ao tem carater
compensatorio, ndo eximindo a CONTRATADA do pagamento por perdas e danos em relagao as
infragdes cometidas.

11.5 — A aplicacao da sancdo prevista na alinea d é de competéncia exclusiva
Prefeito Municipal, devendo ser precedida de defesa do interessado, no prazo de 10 (dez) dias.
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11.6 — O prazo da suspensao ou da declaracao de inidoneidade sera fixado de
acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, observado o principio da
proporcionalidade.

11.7 — O valor da multa aplicada também podera ser pago quando do
recebimento da fatura, se assim o requerer a CONTRATADA.

11.8 — Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA antes da
comprovacao do recolhimento da multa ou da prova de sua relevagao por ato da Administracao,
bem como antes da recomposi¢ao do valor original da garantia, que tenha sido descontado em
virtude de multa imposta.

11.9 — Nos casos em que o valor da multa for descontado de caugdo que
tenha sido prestada, o valor desta devera ser recomposto no prazo maximo de 48 (Quarenta e
oito) horas, sob pena de rescisao administrativa do contrato.

11.10 — Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além
da perda desta, respondera a CONTRATADA pela sua diferenca, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
administrativa ou judicialmente.

11.11 — O atraso injustificado no cumprimento das obrigagdes contratuais
sujeitara a CONTRATADA a multa de mora de 1% (Um por cento) por dia Util que exceder o
prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo ndo atendido, sem
prejuizo da possibilidade de rescisao unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicacao
das sancOes administrativas.

11.12 — A aplicacdo de qualquer sangdo administrativa prevista neste item
devera observar os principios da ampla e prévia defesa, contraditdrio e proporcionalidade.

11.13 — A adverténcia verbal ou escrita sera aplicada independentemente de
outras sancdes cabiveis, quando houver descumprimento de condigdes contratuais ou condicdes
técnicas estabelecidas.

11.14 - A Administracdo podera aplicar outras penalidades previstas na Lei n©.
8.666/93; no caso da ndao execucdao da obra, ou de sua paralisagao ou retardamento
desmotivados, ou ainda pela execucao imperfeita do objeto contratado.

11.15 - As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a
CONTRATADA, inclusive as perdas e danos ou prejuizos que a execucdao do contrato tenha
acarretado, quando superiores a garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha
em face do CONTRATANTE, que ndo comportarem cobranca amigavel, serdao cobrados
judicialmente.

11.16 — Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juizo para
haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do principal do
débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de
mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de processo e honorarios de advogado, estes
fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litigio.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - FUSAO, CISAO E INCORPORAGAO
12.1 - Nas hipdteses de fusdo, cisdao ou incorporagdo, podera ocorrer, a
critério do CONTRATANTE e desde que mantidas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo

técnica, econémica e financeira exigidas no edital, a sub-rogacao, por termo aditivo, do objeto
deste Contrato para a pessoa juridica empresaria resultante da alteracao social.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXCECAO DE INADIMPLEMENTO

13.1 - Constitui clausula essencial do presente contrato, de observancia
obrigatoria por parte da CONTRATADA, a impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de opor,
administrativamente, excecao de inadimplemento, como fundamento para a interrupcao
unilateral do servigo.

13.1 — A suspensao do contrato, a que se refere o art. 78, XV, da Lei n°.
8.666/93, se nao for objeto de prévia autorizacao da Administracao, de forma a nao prejudicar
a continuidade dos servicos publicos, devera ser requerida judicialmente, mediante
demonstragao dos riscos decorrentes da continuidade da execugao do contrato, sendo vedada a
sua suspensao por decisao unilateral da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS DE RESCISAO

14.1 - O presente contrato podera ser rescindido por ato unilateral do
CONTRATANTE, pela inexecucao total ou parcial de suas clausulas e condigdes, nos termos dos
artigos 77 a 80, da Lei n°. 8.666/93.

14.2 - A CONTRATANTE podera considerar rescindido este contrato, de pleno
direito, independentemente de qualquer notificacdo ou aviso prévio, judicial ou extrajudicial, se:

a) a CONTRATADA nao iniciar os trabalhos dentro de dez (Dez) dias contados
da data do recebimento da "ORDEM DE SERVICO" ou interrompé-los por mais de vinte dias
consecutivos, sem justificativa aceita pela CONTRATANTE.

b) a CONTRATADA, sem prévia autorizagdo da CONTRATANTE, ceder o
presente contrato, no todo ou em parte.

c) a CONTRATADA atrasar por mais de trinta dias 0 cumprimento dos prazos
parciais previstos no Cronograma Fisico e Financeiro aprovado pela CONTRATANTE.

d) a CONTRATADA ndo atender as exigéncias da CONTRATANTE
relativamente a defeitos ou imperfeicdes das obras, dos servigos ou das instalagdes, ou com
respeito a quaisquer dos materiais, dos equipamentos e da mao de obra utilizados.

e) as multas aplicadas a CONTRATADA atingirem, isolada ou
cumulativamente, montante correspondente a 20% (Vinte por cento) do valor do contrato;

f) a CONTRATADA deixar de cumprir qualquer clausula, condicdes ou
obrigacOes previstas neste contrato ou dele decorrente;

g) ocorrer qualquer um dos motivos referidos nos Capitulo III, secao V da Lei
no. 8.666, de 21/06/93.

14.3 — Os casos de rescisao contratual serdao formalmente motivados nos
autos do processo administrativo, assegurado a CONTRATADA o direito ao contraditério e a
prévia e ampla defesa.

14.4 — A declaragao de rescisdo deste contrato, independentemente da prévia
notificacao judicial ou extrajudicial, operara seus efeitos a partir da publicacao em Diario Oficial.

145 — Além das demais sancOes administrativas cabiveis, ficara a
CONTRATADA sujeita @ multa de 10% (Dez por cento) incidente sobre o saldo reajustado dos
servicos ndo executados, sem prejuizo da retencdo de créditos, e das perdas e danos que
forem apuradas.

14.6 — Decretada a rescisao por culpa da CONTRATADA, a mesma somente
tera direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas até a data da rescisao e
apenas daquelas que estiverem em condicOes de aceitagao.
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14.7 — Decretada a extingdo do contrato sem que caiba culpa a
CONTRATADA, a mesma sera ressarcida dos prejuizos comprovados que houver sofrido, tendo
ainda direito a:

a) devolucao da garantia;
b) pagamentos devidos pela execugao do contrato até a data da rescisdo;
c) pagamento do custo de desmobilizagao, caso haja.

14.8 — A CONTRATADA reconhece os direitos da Administragao, em caso de
rescisao administrativa prevista no art. 77 da Lei n°. 8.666/93.

14.9 — A rescisdo deste contrato de forma unilateral acarretara, sem prejuizos
da exigibilidade de débitos anteriores da CONTRATADA, inclusive por multas impostas e demais
cominacgoes estabelecidas neste Instrumento, as seguintes consequéncias:

a) assuncao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se
encontrar, por ato préprio da Administracao.

b) ocupagao e utilizacgao do local, instalacbes, equipamentos, material e
pessoal empregados na execucao do contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do
inciso V do artigo 58 da Lei n°. 8.666/93.

C) execucao da garantia contratual, para ressarcimento da Administracao, e
dos valores das multas e indenizagdes a ela devidos.

d) retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos
causados a Administragdo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUSPENSAO DA EXECUCAO

15.1 - E facultado ao CONTRATANTE suspender a execucdo do contrato e a
contagem dos prazos, devidamente justificado, na forma do disposto no artigo 78, XIV da Lei
Ne°. 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA VINCULAGAO AO EDITAL DA LICITACAO

16.1 — O presente contrato esta vinculado em todos os seus termos ao Edital
de Tomada de Precos n°. 024/2014 e respectivos anexos, bem como a proposta de precos
vencedora.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

17.1 - Apbs a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado, no
Diario Oficial dos Municipios, em conformidade com o Art. 61, Paragrafo Unico da Lei n°.
8.666/93.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA LEGISLAGAO APLICAVEL AO CONTRATO E AOS
CASOS OMISSOS

18.1 — Aplica-se a Lei n°. 8.666/93 e o Cddigo Civil Brasileiro ao presente
contrato e em especial aos seus casos omissos.
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CLAUSULA DECIMA NONA — DA MANUTENGAO DAS CONDIGOES DE HABILITAGCAO E
QUALIFICACAO

19.1 — A CONTRATADA devera manter durante a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condigdes de habilitacao e
qualificacdo exigidas na licitagdo.

CLAUSULA VIGESIMA — DA FISCALIZACAO DA OBRA

20.1 - O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas
e condicdes avencadas, nos termos do instrumento convocatério, do cronograma fisico-
financeiro e da legislacdo vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da
inexecucao total ou parcial.

20.1 - A fiscalizacdo da execucdo da obra sera exercida por engenheiro civil
credenciado, independentemente de qualquer outra supervisdo, assessoramento e/ou
acompanhamento da obra que venha a ser determinada pela CONTRATANTE, ao seu exclusivo
juizo.

20.2 — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condigoes,
métodos e processos de inspecdo, verificacao e controle adotados pela fiscalizacao, obrigando-
se a lhe fornecer todos os dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos e comunicagdes de
que esta necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

20.3 — A instituicdo e a atuacao da fiscalizagao pelo CONTRATANTE ndo exime
a CONTRATADA de manter fiscalizagdo propria, competindo-lhe fazer minucioso exame da
execucdo das obras, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a
Fiscalizagao todas as divergéncias ou duvidas porventura encontradas que venham a impedir o
bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

20.4 — O representante da CONTRATANTE anotara em registro préprio todas
as ocorréncias relacionadas com a execugdo dos servigos mencionados, determinando o que for
necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

20.5 — As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do
representante da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para
a adocao das medidas convenientes.

20.6 — A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui, nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e,
na sua ocorréncia, nao implica co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus empregados,
prepostos ou contratados.

20.7 — Todas as ORDENS DE SERVICOS, instrucoes, reclamagoes e, em geral,
qualquer entendimento entre a fiscalizaggo e a CONTRATADA serao feitas por escrito, nas
ocasioes devidas, nao sendo tomadas em consideragao quaisquer alegagdes fundamentadas em
ordens ou declaragOes verbais.

20.8 — A CONTRATADA obriga-se a retirar da obra e nao readmitir os
empregados, contratados ou prepostos que venham a criar embaracos a fiscalizacao, bem como
a remover quaisquer materiais ou equipamentos que nao estejam de acordo com as
especificagdes aprovadas para a execucao da obra.

20.9 — Da(s) decisao(0es) da fiscalizacao podera a CONTRATADA recorrer a
CONTRATANTE, no prazo de 05 (Cinco) dias Uteis, sem efeito suspensivo.
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CLAUSULA VIGENCIA PRIMEIRA - DO DIARIO DE OBRAS

21.1 - A CONTRATADA fornecera e manterd, no local da obra, um DIARIO DE
OBRAS, com todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e
pela Fiscalizagao, no qual serao obrigatoriamente registrados:

I — pela CONTRATADA:

a) as condicdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

b) as falhas nos servicos de terceiros, nao sujeitas a sua ingeréncia;

c) as consultas a Fiscalizagdo;

d) as datas de conclusdao de etapas caracterizadas, de acordo com o
cronograma aprovado;

€) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;

f) as respostas as interpelages da Fiscalizacao;

g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

h) outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro;

II — pela Fiscalizagao:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos,
especificagdes, prazos e cronogramas;

C) as observacOes cabiveis a propdsito dos langamentos da CONTRATADA;

d) as respostas as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) as restricoes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos
trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinacao de providéncias para o cumprimento do projeto e
especificagoes;

g) outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos
trabalhos de fiscalizagao.

21.2 - Ao final da obra, o Diario referido sera de propriedade do
CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS CONDIGOES DE RECEBIMENTO DA OBRA

22.1 - Apds concluida, a obra sera recebida provisoriamente, mediante termo
circunstanciado assinado pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacao, assim como
pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita do contratado.

22.2 — Na hipdtese de recusa de aceitacdo, por nao atendimento as exigéncias
do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar as obras, passando a contar os prazos
para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva
aceitagao.

22.3 — O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente,
mediante apresentacdao da Certidao Negativa de Débito (CND) junto ao INSS; a comprovacao
de regularidade fiscal em relagdao aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste
contrato; e do Certificado de Regularidade da Situacdo Fiscal junto ao FGTS, em até 15 (quinze)
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dias da comunicacao escrita da CONTRATADA, apds parecer circunstanciado de comissao ou de
membro designado pelo CONTRATANTE;

22.4 — O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em
prazo ndo superior a 90 (Noventa) dias, apds parecer circunstanciado da Comissao depois de
decorrido o prazo de observacao e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos
contratuais.

22.5 - Para a expedicao do Termo de Recebimento Definitivo a
CONTRATADA devera tomar as seguintes providéncias:

a) testar todos os equipamentos e instalagoes;

b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder a ligacdo definitiva de todas as instalacdes, devidamente
oficializadas;

d) corrigir os defeitos ou imperfeicdes apontados ou que venham a ser
verificados em qualquer elemento da obra/servicos executados;

e) apresentar a quitacdo das obrigagdes trabalhistas relacionadas com o
pessoal empregado na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS
relativo a obra/servigos.

22.6 — O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade
civil pela solidez e seguranca da obra ou servico, nem a ético-profissional pela perfeita
execugao do contrato.

22.7 — Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela
CONTRATADA para a execucao dos servicos e obras contratados serao de propriedade do
CONTRATANTE.

22.8 - A CONTRATADA fica obrigada, pelo periodo de cinco anos, contados a
partir do recebimento da obra, a reparar, as suas custas, qualquer defeito, quando decorrente
de falha técnica devidamente comprovada na execucdo da obra, sendo responsavel pela
seguranca e solidez dos trabalhos executados, conforme preceitua o Codigo Civil Brasileiro.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA FORCA MAIOR

23.1 - Os motivos de forca maior que possam impedir a CONTRATADA de
cumprir as etapas e o prazo do contrato deverao ser alegados oportunamente, mediante
requerimento protocolado.

23.2 — Os motivos de forga maior poderao autorizar a suspensao da execucao
do contrato.

23.3 - Nenhuma da Partes sera responsavel pelo descumprimento ou atraso
no cumprimento das obrigacdes ora contratadas, quando decorrentes de circunstancias fora de
seu controle que afetem diretamente a obrigagao inadimplida e que constituam forga maior ou
caso fortuito, nos termos do artigo 393 do Cddigo Civil Brasileiro.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — DAS DISPOSICOES GERAIS
24.1 — A CONTRATANTE s6 admitird quaisquer alteracdes de projetos ou
especificacdes se houver motivo justificado e fundamentado com a necessaria antecedéncia.

24.2 — A CONTRATADA somente podera subempreitar parte do objeto
contratado com prévia concordancia da CONTRATANTE, ficando, neste caso, solidariamente
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responsavel perante a CONTRATANTE pelas obras, servicos ou instalacdes executados pela
subempreiteira e, ainda, pelas consequéncias dos fatos e atos a ela imputaveis.

24.3 - Compete a Secretaria de Educagao, Cultura e Desporto a gestao do
Presente contrato, atuando na qualidade de fiscal Administrativo e Técnico Servidor, que sera
designado na assinatura do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA — DO FORO

25.1 — Fica eleito o Foro da Comarca do Municipio de Agua Boa — MT, com
recusa expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

25.2 — E por estarem justos e contratados, CONTRATANTE E CONTRATADA,
mutuamente assinam o presente instrumento contratual, em trés vias de igual valor e teor e
para todos os efeitos legais, na presenca de duas testemunhas idoneas e civilmente capazes.

Agua Boa — MT, de de
Municipio de Agua Boa
Mauro Rosa da Silva

Prefeito Municipal
CONTRATANTE

Sdcio Diretor (proprietario)
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

Assinatura: Assinatura:
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