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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 041/2024
CONCORRENCIA N° 002/2024

Data de Recebimento das Propostas: De 18/04/2024 a 07/05/2024 as 18h00min.
Data da Sessao: 08/05/2024 as 08h30min.

Horario de Brasilia.

Modo Eletrénico: www.gov.br/compras

Modo de Disputa: Fechado - Aberto

A Comissdo Permanente de Licitacdo da Prefeitura Municipal de Agua Boa — MT, nomeada
através do Decreto 4252/2024, torna publico aos interessados que realizara licitagdo na
modalidade CONCORRENCIA, do tipo MAIOR DESCONTO, com obediéncia ao disposto na
Lei n°. 14.133/21, Decreto Municipal n°® 4.066/23 e demais legislagdo complementar, Lei
Complementar n°. 123/2006; Lei Municipal n°. 1036/2009, que Regulamenta no Municipio de
Agua Boa-MT o tratamento diferenciado e favorecido as microempresas e empresas de
pequeno porte e da outras providéncias; devendo as propostas ser entregues junto a
Comissdo Permanente de Licitacdo, da Prefeitura Municipal de Agua Boa, localizada na
Avenida Planalto, 410, centro, nos seguintes termos:

1. DO OBJETO

1.1.  Contratacdo de empresa para execucao de pavimentacao asfaltica em TSD, drenagem
superficial, sinalizagéo viaria, ciclovia e passeio publico na avenida perimetral, trecho:
perimetral industrial, ramo 100, ramo 200, ramo 300, ramo 400, ramo 500, ramo 600, ramo
700, ramo 800, ramo 900 e ramo 1000. coordenada da rua principal perimetral industrial
coordenada inicial: 14°4'21.85"s; 52°9’12.29”0 coordenada final: 14°6'54.89"s; 52°10'41.89"0,
totalizando uma extensdo: 51.321,30m2, no municipio de Agua Boa-MT, com recursos
oriundos do Termo de Convénio N.° 0197-2024 (SINFRA-PRO-2022/09959), firmado com a
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica (SINFRA), conforme condicoes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderdo participar desta licitacdo os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema
de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no Sicaf
até o terceiro dia Util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢fes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos
responséaveis pela informacéo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢édo ou a alteragao
dos registros tao logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacéo.

2.5.  Seréa concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021,
nos limites previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006 e do Decreto Municipal n.° 4.062,
de 2023.
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2.6.  N&o poderao disputar esta licitacao:
2.6.1. aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdo do projeto
bésico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servigos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de sancdo gue lhe foi imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15
de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacédo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracéo de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condigbes anélogas as de escravo ou por
contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagéo trabalhista;

2.6.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

2.6.9. pessoas juridicas reunidas em consorcio (exceto nos casos do art. 15, caput da Lei n®
14.133/21;

2.6.10. OrganizacBes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condigéo;

2.6.11. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugéo do contrato
agente publico do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou
emprego, nos termos da legislacéo que disciplina a matéria, conforme 8§ 1° do art. 9°da Lei n°
14.133, de 2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue
em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sangdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.

2.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderédo participar no apoio das atividades
de planejamento da contratacdo, de execucao da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde
gue sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgédo ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servico
gue inclua como encargo do contratado a elaboracao do projeto basico e do projeto executivo,
nas contrata¢cdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

2.11. Em licitagbes e contratacbes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo
podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada iniddnea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

2.12. A vedacdo de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio,
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técnica.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
3.1.  Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de
propostas e lances e de julgamento.

3.2.  Oslicitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta
com 0 prego ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste
Edital, até a data e o horéario estabelecidos para abertura da sessao publica.

3.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances,
os licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior,
simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de
desconto.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do
sistema, que:

3.4.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitagdo definidos no instrumento convocatorio;

3.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e n&o
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cao de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicdo;

3.4.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o
disposto nos incisos Ill e 1V do art. 1° e no inciso 11l do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.,5. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.6. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do
sistema eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artiqo 16 da Lei n® 14.133, de
2021.

3.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrdnico, que
cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.8. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 3.4 ou 3.7 sujeitara o licitante as
sancdes previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.9.  Oslicitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema,
até a abertura da sesséo publica.

3.10. N&o havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitacéo pelo licitante, o que ocorrera somente ap0s os procedimentos de
abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.

3.11. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
dos licitantes convocados para apresentacao de propostas, apés a fase de envio de lances.
3.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderé parametrizar
o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto méximo quando do cadastramento
da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.12.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os
lances, que incidira tanto em relacao aos lances intermediarios quanto em relacao ao lance
que cobrir a melhor oferta; e

3.12.2. os lances serdo de envio automético pelo sistema, respeitado o valor final minimo,
caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.
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3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no
sistema poderd ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
3.13.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por menor preco; e

3.13.2. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma
do item 3.12 possuira caréter sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade
promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de
controle externo e interno.

3.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operagdes
no sistema eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente
da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracéo ou
de sua desconexao.

3.15. O licitante dever4 comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de
acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, dos seguintes campos:

4.1.1. valor total do item;

4.1.2. Marca,;

4.1.3. Fabricante;

4.1.4. Quantidade cotada, devendo respeitar o minimo de placas geradoras que consta nas
especificagdes técnicas;

4.2.  Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.2.1. O licitante [NAO] poderéa oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto
para contratacao.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucao do objeto.

4.4.  Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo |he assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracéo, sob alegacéo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

45.  Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos
da empresa nos ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

4.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposicdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de
Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus
termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual,
promovendo, quando requerido, sua substitui¢éo.

4.8. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentacao.

4.9. Os licitantes devem respeitar 0os pre¢cos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratages publicas, quando participarem de licitagBes publicas;

4.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacao pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogao
das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso 1X, da
Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos
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responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada
a ocorréncia de superfaturamento por sobrepre¢o na execuc¢éo do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a& automaticamente em sessao publica, por
meio de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2.  Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacéo,
guando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo/Comisséao e os licitantes.

5.4.  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor global.

5.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

5.8. O ntervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor
oferta deverd ser de 0,01% (por cento).

5.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apdés o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou
inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado (fechado e aberto).
5.11. O Modo de Disputa Fechado e Aberto é composto por duas fases sendo a
primeira fechada e segunda aberta (assim como no modo de disputa aberto):

5.11.1 A primeira fase fechada correra pelos licitantes onde cadastrardo as suas propostas
no sistema sem saber se participardo da fase aberta de lances.

5.11.2 SO participardao a menor oferta e todas que estejam até 10% da menor oferta, sendo
obrigatoria o minimo de trés ofertas. Caso ndo possua o minimo de trés ofertas o sistema ira
igualar as trés melhores ofertas e assim seguira para etapa aberta deste modo de disputa.
5.11.3 Para o envio de lances na licitagdo na fase aberta, os licitantes apresentardo lances
publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

5.11.1.1. A etapa de lances da sesséo publica tera duracdo de dez minutos e, apos isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragéo da sesséo publica.

5.11.1.2. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacgéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.11.1.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessao publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances
conforme a ordem final de classificagéo.

5.11.1.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagédo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratacdo/Comissao,
auxiliado pela equipe de apoio, poderd admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo
das demais colocacoes.

5.11.1.5. ApOs o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

5.12.  ApOs o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara
e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
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5.13. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

5.14. Durante o transcurso da sessdao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

5.15. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo/Comissdo, no decorrer da
etapa competitiva da licitacdo, o sistema eletrdnico poderd permanecer acessivel aos
licitantes para a recepc¢ao dos lances.

5.16. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratacdo/Comissao
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada
somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de
Contratacdo/Comissao aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacéao.

5.17. Em relagéo a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez
encerrada a etapa de lances, seré efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal,
do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas
e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparacdo com os valores da
primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas,
para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto Municipal n°® 4.062/2023.

5.17.1. Nessas condi¢cdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor
lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.17.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior ter4 o direito de encaminhar uma
dltima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apdés a comunicagdo
automatica para tanto.

5.17.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
nao se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa
e empresa de pequeno porte que se encontrem naguele intervalo de 10% (dez por cento), na
ordem de classificacao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

5.17.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores,
sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

5.17.5. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aguele previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.17.5.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacéo;
5.17.5.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deveréo

preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacgdes previstos nesta Lei;

5.17.5.3. desenvolvimento pelo licitante de acfes de equidade entre homens e mulheres
no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.17.5.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientacdes dos orgaos de controle.

5.17.5.5. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens
e servicos produzidos ou prestados por:

5.17.5.6. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgéo

ou entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo
realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

5.17.5.7. empresas brasileiras;

5.17.5.8. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;
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5.17.5.9. empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei n°® 12.187,
de 29 de dezembro de 2009.

5.18. Encerrada a etapa de envio de lances da sessédo publica, ha hip6tese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para
a contratacdo, o Agente de Contratacdo/Comissdo poderd negociar condicdes mais
vantajosas, apoés definido o resultado do julgamento.

5.18.1. A negociacdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociacado, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do precgo
maximo definido pela Administracao.

5.18.2. A negociacado sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

5.18.3. O resultado da negociagéo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos
do processo licitatério.

5.18.4. O Agente de Contratagcdo/Comisséao solicitara ao licitante mais bem classificado que,
no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apo6s a
negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,
guando necessarios a confirmacgdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.18.5. E facultado ao Agente de Contratacio/Comiss&o prorrogar o prazo estabelecido, a
partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.19. ApoOs a negociagdo do preco, o Agente de Contratacdo/Comissao iniciara a fase de
aceitacdo e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO
6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratacdo/Comissao verificara se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participacao
no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacdo correlata,
especialmente quanto a existéncia de san¢do que impec¢a a participacdo no certame ou a
futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral
da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros seréa realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sécio majoritario, por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.
6.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratacdo/Comissao diligenciara para verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.
6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificagéao.

6.3.3. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condicdo de participacao.

6.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo/Comissao verificara se
faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens deste edital.

6.5.  Verificadas as condi¢cbes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o
Agente de Contratacdo/Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto
a adequacao ao objeto e & compatibilidade do preco em relagdo ao méaximo estipulado para
contratacdo neste Edital e em seus anexos.

6.6.  Serda desclassificada a proposta vencedora que:
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6.6.1. contiver vicios insanaveis;

6.6.2. nao obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Bésico/Termo de
Referéncia;

6.6.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido
para a contratacao;

6.6.4. ndao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;
6.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

6.7.  No caso de bens e servicos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas
valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administracao.

6.7.1. A inexequibilidade, na hip6tese de que trata o caput, sé sera considerada apés
diligéncia do Agente de Contratacdo/Comissdo, que comprove:

6.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

6.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.8.  Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a andlise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

6.8.1. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacéo
do valor global estimado;

6.8.2. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela
Administracéo, independentemente do regime de execugao.

6.8.3. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre
este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com
aLei.

6.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para
que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagéo de Precos elaborada
pela Administracao, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar
Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua
proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

Em se tratando de servi¢os de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar
a Administracdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos
custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com
detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com
0s respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo
dos precos unitérios, no caso de empreitada por precgo global, empreitada integral, contratagéo
semi-integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para eventuais adequacgbes
indispenséaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento
posterior do contrato.

6.11. Erros no preenchimento da planilha n&o constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que ndo haja majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar
com todos os custos da contratacao;

6.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem
a substancia das propostas;

6.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcao a indicacao de
recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do Simples Nacional, quando né&o cabivel
esse regime.
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6.12. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto,
poderd ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da é&rea
especializada no objeto.

6.13. Caso o Projeto Basico/Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, 0
licitante classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de nao aceitagdo da
proposta.

6.14. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horéario de realizacdo do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca serd facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.

6.15. Os resultados das avaliacdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.
6.16. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem
justificativa aceita pelo Agente de Contratacdo/Comisséo, ou havendo entrega de amostra
fora das especificacdes previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

6.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), o
Agente de Contratacdo/Comissado analisard a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado
pelo segundo classificado. Seguir-se-4 com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim,
sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda as especificagdes constantes no Projeto
Bésico/Termo de Referéncia.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1.  Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, necessarios e
suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitag&do, serdo
exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.2.  HABILITACAO JURIDICA

7.2.1 Cédula de identidade e registro comercial, no caso de empresario individual;

7.2.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por agbes, acompanhado de
documentos de eleicdo e posse de seus administradores;

7.2.3 Inscricdo do contrato social no Registro Civil das Pessoas Juridicas, no caso de
sociedades simples, com indicacdo das pessoas naturais incumbidas da administragdo da
sociedade, seus poderes e atribuicoes;

7.2.4 Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento, expedido pelo
6rgado competente, quando a atividade assim o exigir.

7.3 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

7.3.1 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

7.3.2 Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou do Distrito Federal ou
Municipal, se houver, relativo a sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto desta licitacao;

7.3.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal, ou do
Distrito Federal, compreendendo os seguintes documentos:

7.3.4 Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa
da Uni&o, abrangendo inclusive as Contribuigdes Sociasi, ou Certiddo Conjunta Positiva com
efeito negativo, expedida pela Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), da sede da licitante;

7.3.5 Certiddo Negativa de Tributos Estaduais ou Certiddo Positiva com efeito negativo,
expedida pela Fazenda Estadual, da sede da licitante;

7.3.6 Certiddo Negativa de Tributos Municipais ou Certiddo Positiva com efeito negativo,
expedida pela Fazenda Municipal, da sede da licitante.

7.3.7 Certificado de Regularidade de Situacdo do Fundo de Garantia do Tempo de Servico
— FGTS, da sede da licitante.
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7.3.8 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢ca do Trabalho, mediante
a apresentacado de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas.

74  QUALIFICAGAO ECONOMICA E FINANCEIRA

7.4.1 Certidao Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica.
7.4.1.1. Empresas em recuperacdo judicial ou extrajudicial s6 podera ser habilitada se
apresentar a comprovacao da homologacao do plano de recuperacéao pelo juizo competente
e a certiddo que atesta a aptiddo econdmica e financeira para o certame.

7.4.1.2. Em se tratando de Licitante subsidiaria integral, caso sua empresa controladora esteja
em recuperacao judicial, devera ser apresentado Termo de Compromisso no qual a Licitante
assegure que mantera a capacidade técnica, econdmica, financeira e operacional, com vista
a assegurar a execucdo do contrato.

7.4.2 Prova de possuir patriménio liquido de 10% (dez) por cento, mediante apresentagéo
do balanco patrimonial e demonstracdo de resultados;

7.4.3 Balancgo patrimonial e demonstracdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais,
ja exigiveis e apresentados na forma da lei, inclusive para EPP e ME. (Conforme orientacao
na Resolugéo 10/2018 do TCE-MT).

ObservacgOes: Serdo considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial
e demonstragdes contabeis 0s assim apresentados:

a) Empresas regidas pela Lei n° 6.404/76 (sociedade andnima):

1) Publicados em Diario Oficial; ou

2) Publicados em jornal de grande circulacéo; ou

3) Por copia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

b) Empresas por cota de responsabilidade limitada (LTDA.):

1) Acompanhados por cépia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diario,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro
6rgao equivalente.

c) Empresas sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar 123/2006

1) Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte:

2) Acompanhados por cépia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diario,
devidamente autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro
orgdo equivalente;

d) Empresas criadas no exercicio em curso ou com menos de um ano de abertura:
1) Cépia do Balango de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial
da sede ou domicilio dos licitantes.

Observacéo: O balanco patrimonial, as demonstrac@es e o0 balan¢o de abertura deveréo estar
assinados pelos administradores das empresas constantes do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social e por Contador legalmente habilitado.

e) Os tipos societérios obrigados e/ou optantes pela Escrituracdo Contébil Digital —
ECD, consoante disposi¢des contidas no Decreto n® 6.022/2007, regulamentado através da
IN n° 787/2007 da RFB e disciplinado pela IN n® 109/2008 do DNRC, apresentardo
documentos extraido do Sistema Publico de Escritura¢éo Digital — SPED ou através do site
da Junta Comercial do Estado da sede da licitante, na seguinte forma:
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1) Recibo de Entrega de Livro Digital transmitido através do Sistema Publico de Escrituracéo
Digital 2) SPED;

2) Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diério Digital extraidos do Sistema Publico
de Escrituracdo Digital — SPED;

3) Balanco e Demonstracdo do Resultado do Exercicio extraidos do Sistema Publico de
Escrituracao Digital — SPED;

f) Comprovacéo da situacao financeira da empresa sera constatada mediante obtencéo de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), referente a
1,00 (um), ou superior, resultantes da aplicacéo das formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG = passivo Circulante + Passivo ndo Circulante
Ativo Total
SG = Ppassivo Circulante + Passivo ndo Circulante

Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

g) O atendimento dos indices econébmicos previstos no item acima deverd ser atestado
mediante declaracdo assinada pelo profissional habilitado da area contabil e representante
legal.

h) Declaracdo que contenha relagdo de compromissos assumidos, demonstrando que 1/12
(um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a ADMINISTRACAO PUBLICA e/ou
com a iniciativa privada, vigentes na data prevista para apresentacdo da proposta, ndo €
superior a 100% (cem por cento) do patrimbnio liquido, devendo ser assinada pelo
representante legal e pelo contador, conforme 83° do Artigo 69, da Lei n°® 14.133/2021.

i) Caso seja detectada divergéncia no valor total dos contratos firmados com a
ADMINISTRACAO PUBLICA e/ou com a iniciativa privada, informada na declaracdo de que
trata o item acima (para mais ou para menos) em relacdo a receita bruta discriminada na
Demonstracdo de Resultado do Exercicio (DRE), o licitante devera apresentar os devidos
esclarecimentos juntamente com a documentacdo referente a QUALIFICACAO
ECONOMICO-FINANCEIRA, devendo ser assinada pelo representante legal e pelo contador.
j) Se a licitante ndo tiver compromissos, devera apresentar Declaracdo neste sentido,
devendo ser assinada pelo representante legal e pelo contador.

7.5 QUALIFICACAO TECNICA

7.5.1 Registro ou inscricdo da empresa licitante e dos profissionais nho CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e/ou
CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais) em plena validade, conforme as areas de
atuacao previstas no Projeto Basico, em plena validade;

7.5.2 Comprovacdo de capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execucdo de obra ou servico de
engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente
licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da
licitacdo:
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QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL!
~ QTD QTD % QTD
N DESCRIGAO ~ UND TOTAL EXIGIDA | EXIGIDA
IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO ASFALTICA M2 | 51.321,300 | 25.660,650 50,00%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE M3XKM | 189.064,850 | 94.532,425 50,00%
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO M 8.974,500 4.487,250 50,00%
SARJETA DE CONCRETO M 3.614,000 1.807,000 50,00%
VALETA DE PROTECAO DE ATERROS M 3.184,000 1.273,600 40,00%
103,780 ou
PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO M3 1037830 | 4037 g0gme | 10.00%

7.5.2.1. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdao ter as
seguintes informagoes:

7.5.1.2. Numero do Contrato e/ou Convénio, se houver;

Local de realizacao com rua, nimero, complemento, bairro, municipio, UF, CEP;

7.5.2.3. Periodo de realizacao com data de inicio e de conclusao;

7.5.2.4. Periodo executado e prazo contratual, no caso de servico continuado parcialmente
concluido;

7.5.2.5. Parcelas executadas, no caso de obra/servigo nao continuado parcialmente concluido;
7.5.2.6. Descricdo das caracteristicas técnicas das obras ou servicos, com o0s quantitativos
correspondentes aos servicos realizados;

7.5.2.7. Atestar a execucao parcial ou total do objeto do contrato;

7.5.2.8. Representante legal do contratante;

7.5.2.9. Local e data de emissao;

7.5.2.10. Mencione o documento de responsabilidade técnica expedido em razao das obras ou
servicos executados (Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica — TRT);

7.5.2.11. Assinatura do representante legal do contratante, e devera indicar sua qualificacao
completa, incluindo titulo, nome integral, funcdo desempenhada e nimero do Cadastro de
Pessoa Fisica (CPF);

7.5.2.12. Assinatura do profissional legalmente qualificado que fiscalizou, supervisionou e
validou a prestacdo dos servicos, e devera indicar sua identificacdo completa, titulo, nome
completo, posicao ou cargo, nimero do CPF e o Registro Nacional do Profissional (RNP);
7.5.2.13. O atestado que referenciar servigos subcontratados ou subempreitados deve estar
acompanhado de documentos habeis que comprovem a sua efetiva contratagdo, bem como
declaracdo do responsavel técnico principal da efetiva participacdo do profissional e/ou da
empresa subcontratada na obra ou servigo;

7.5.2.14. Deve constar ainda, os dados e assinatura de ciéncia do proprietario da obra/servico
e/ou contratante inicial;

7.5.2.15. NAO serd admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servigo, a
apresentacao de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante;
7.5.2.16. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz
ou da filial da empresa licitante.

7.5.3. Comprovacao da capacitacdao técnico-profissional: mediante apresentacdo de
Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente, nos
termos da legislagdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da
equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART, o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade

1 JUSTIFICATIVA: Conforme § 1° do art. 67 da Lei n.° 14.133/2021, a parcelas de maior relevancia ou valor significativo do
objeto da licitacdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4,00% (quatro por cento) do valor
total estimado da contratacdo.
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Técnica - TRT relativo a execucdo dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo da contratacdo, a saber:

QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL®
- QD Q1D % QTD
_ DESCRICAO UND TOTAL EXIGIDA | EXIGIDA
IMPLANTAGAO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA M2 | 51.321,300 | 25.660,650 | 50,00%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE M3XKM | 189.064,850 | 94.532,425 | 50,00%
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO | M 8.074,500 4,487,250 50,00%
SARJETA DE CONCRETO M 3.614,000 1,807,000 50,00%
VALETA DE PROTECAO DE ATERROS M 3.184,000 1,273,600 40,00%
103,780 ou
PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO M3 | 1037830 | [ nRlon, | 10,00%

7.5.3.10s responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverao
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sdcio que comprove seu vinculo
por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos
com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragao de compromisso de vinculagao
contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitacao.

7.5.3.2. No decorrer da execucao do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderao
ser substituidos, nos termos do art. 67, § 6°, da Lei n.° 14.133/2021, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela
Administragao.

7.5.3.3. As licitantes, quando solicitadas, deverao disponibilizar todas as informacoes
necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre
outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes
CertidGes de Acervo Técnico (CAT/CRT), endereco atual da contratante e local em que foram
executadas as obras, servicos de engenharia ou de técnica industrial.

7.5.3.4. Declaragéo formal de que dispord, por ocasido da futura contratagéo, das instalacoes,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execucao contratual, a
saber:

LISTA DE EQUIPAMENTOS MINIMOS
EQUIPAMENTO QUANT.

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM 2
LASTRO 7,5 t. / COM LASTRO DE TRABALHO 1,90 m / 25 cm. LARGURA. - AF_07/2014
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG -
CHP DIURNO. - AF_05/2014
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AXIAL LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 t, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 t, LARGURA DE TRABALHO 1.68 m - 3
CHP DIURNO. - AF_06/2014
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG,
LARGURA DA LAMINA DE 3.7 M - CHP DIURNO. - AF_08/2014
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 t, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E
LAMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. - AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP,
CAPAC. DA CACAMBA, CAP. MIN. MAX. COMBATE RETRO CACAMBA, PRESSAO OPERACIONAL MINIMA 2
6,4 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0.80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. - AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CAPAC. TANQUE MAXIMA 15.365
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGUA ROTACIONAVEL 2
COMPLETA - CHP DIURNO. AF_06/2014

2

2 JUSTIFICATIVA: Conforme § 1° do art. 67 da Lei n.° 14.133/2021, a parcelas de maior relevancia ou valor significativo do
objeto da licitacdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4,00% (quatro por cento) do valor
total estimado da contratacdo.
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CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, AREA
UTIL MAXIMA 15.365 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA 6
METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2016

7.5.3.5. As empresas deverao apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor
responsavel.

7.5.3.6. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaragdo emitida pelo licitante em
que conste, alternativamente, ou que conhece as condigbes locais para execugao do objeto;
ou que tem pleno conhecimento das condicbes e peculiaridades inerentes a natureza do
trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que nao utilizard deste para
quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavengas técnicas ou financeiras com a
contratante.

7.5.3.7. O critério de aceitabilidade de precos sera o valor global.

7.5.3.8. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco global ou empreitada
integral, sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer
um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela
Administragdo, salvo se o preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-
financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos projetos respectivos.
7.5.3.9. As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.

7.6 Quando permitida a participagdo de consorcio de empresas, a habilitacdo técnica,
guando exigida, sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e,
para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, quando exigida, seré observado o somatorio
dos valores de cada consorciado.

7.6.3 Se o consorcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas
de pequeno porte e o projeto basico/termo de referéncia exigir requisitos de habilitacao
econdmico-financeira, havera um acréscimo de 10% para o consoércio em relagédo ao
valor exigido para os licitantes individuais.

7.7 Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em
original, por coOpia autenticada em cartério ou por cépia autenticada pelo Agente de
Contratacéo.

7.8 Seré verificado se o licitante apresentou declaracao de que atende aos requisitos de
habilitag&o, e o declarante respondera pela veracidade das informag@es prestadas, na forma
da lei (art. 63, 1, da Lei n°® 14.133/2021).

7.9 Seréa verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacao, a
declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
7.10 O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

7.11 Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execucéao é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢Bes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as
condic@es de realizacao do servico, assegurado a ele o direito de realizacdo de vistoria prévia.
7.11.3 O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracéo
data e horéario exclusivos, a ser agendado no Setor de Engenharia, através do telefone (66)
3468-6400 de modo que seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros
licitantes.

7.11.4 Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaracdo exigida
no presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratacao.
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7.12 A habilitacdo podera ser verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele
abrangidos.

7.12.3 Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver davida em
relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

7.13 E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sicaf e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacéo, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragcdo dos registros tao logo identifique
incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

7.13.3 A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacéo.

7.14 A verificac@o pelo Agente de Contratagcdo/Comissdo, em sitios eletronicos oficiais de
6rgaos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de
habilitag&o.

7.14.3 Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf
serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de DUAS HORAS,
prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do Agente de Contratagdo/Comissao.
7.15 A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele nao contidos somente sera
feita em relagédo ao licitante vencedor.

7.15.3 Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico/Termo
de Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao
julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.15.4 Respeitada a excecao do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase
de habilitagdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a
verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrerd em relagéo a todos os licitantes.

7.16 ApoOs a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou
a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art.
64):

7.16.3 complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e

7.16.4 atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento
das propostas;

7.17 Na andlise dos documentos de habilitagéo, a comissdo de contratacdo podera sanar
erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
eficacia para fins de habilitacdo e classificacéo.

7.18 Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na
ordem de classificacdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente edital.

7.19 Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que
trata o subitem anterior.

7.20 A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das
empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como
condicdo para participacao na licitacao.

7.21 Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e j4 tiver sido encerrada, ndo
cabera excluséo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razéo de fatos
supervenientes ou s6 conhecidos apés o julgamento.
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8 DOS RECURSOS

8.5 A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitac@o de licitantes, a anulacéo ou revogacado da licitacdo, observara o disposto no art.
165 da Lein® 14.133, de 2021.

8.6 O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacgé&o ou de lavratura
da ata.

8.7 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitag&o ou inabilitacdo do licitante:

8.7.3 aintencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
8.7.4 o0 prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer ndo serd inferior a 10 (dez)
minutos.

8.7.5 o0 prazo para apresentacao das razdes recursais serd iniciado na data de intimagao ou
de lavratura da ata de habilitagcéo ou inabilitagc&o;

8.7.6 nahipotese de adogéo da inversdo de fases previstano § 1°do art. 17 daLein®14.133,
de 2021, o prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagéo
da ata de julgamento.

8.8 Os recursos deverédo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

8.9 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
deciséo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

8.10 Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

8.11 O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera
de 3 (trés) dias Uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgacédo da interposi¢éo
do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

8.12 O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisédo
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

8.13 O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de
aproveitamento.

8.14 Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio
eletrénico https://www.aguaboa.mt.gov.br/

9 DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
9.5 Comete infragcdo administrativa nos termos da Lei n.° 14.133/2021, a CONTRATADA

que:
a) falhar na execucdo do contrato, pela inexecucgédo, total ou parcial, de quaisquer das
obrigacfes assumidas na contratacao;

b) ensejar o retardamento da execuc¢ao do objeto;

C) fraudar na execucéo do contrato;

d) comportar-se de modo inidéneo; ou

e) cometer fraude fiscal.

9.6 Pela inexecucéo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar
a CONTRATADA as seguintes sancdes:

Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servi¢co contratado;

b) Multa de:

Q) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze)
dias. Apos o décimo quinto dia e a critério da Administracao, no caso de execug¢do com atraso,
podera ocorrer a ndo aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecucéo
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total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avencga;

(2) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de atraso na execucao do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou
de inexecucao parcial da obrigacao assumida;

3) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecucdo total da obrigacdo assumida;

4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

(5) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacao), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a
Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisédo do contrato;

(6) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

C) Suspenséo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos;

d) Sancao de impedimento de licitar e contratar com 6rgaos e entidades do Municipio.
e) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem 0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serad concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

9.7 A Sancado de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “iv’ também é
aplicavel em quaisquer das hipoteses previstas como infragdo administrativa neste Projeto
Bésico.

9.8 As sancbes previstas nos subitens “i”, “iii", “iv’ e “v’ poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

9.9 Para efeito de aplicacdo de multas, as infracdes sdo atribuidos graus, de acordo com
as tabelas 1 e 2:

TABELA 1

GRAU CORRESPONDENCIA

0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

1
2
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4
5

3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

TABELA 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situacéo que crie a possibilidade de causar dano fisico, leséo 05
corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia,
5 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢ca maior ou caso fortuito, 04
0S servicos contratuais por dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificacdo para executar 0s servicos 03
contratados, por empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizacéo, por servico 02
e por dia;
5 Retirar funcionarios ou encarregados do servico durante o expediente, 03
sem a anuéncia prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia;
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Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu

6 o ot 01
pessoal, por funcionario e por dia;
7 Cumprir determinacao formal ou instrucdo complementar do 6rgéo 02
fiscalizador, por ocorréncia;
8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo 01

atenda as necessidades do servico, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta
9 tabela de multas, apoés reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgéao 03
fiscalizador, por item e por ocorréncia;

Indicar e manter durante a execucgdo do contrato 0s prepostos previstos

10 no edital/contrato;

01

Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na

11 relacdo de obrigacdes da CONTRATADA

01

9.10 No caso de atraso injustificado na execucdo do objeto, caracterizado, em qualquer
medicao, pela execucdo de percentual inferior a 80% e superior a 50% do valor acumulado
previsto no cronograma fisico-financeiro, o valor da multa sera definido pela seguinte
equacao:

MULTA = 2% * VALOR CONTRATO * (1 - VMA/VPCA)

9.10.3 Em que VMA ¢é o valor total medido acumulado até o momento da apuracdo e VPCA
€ o valor total acumulado previsto no cronograma fisico-financeiro para execugédo até o
momento da apuragao.

9.11 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, caracteriza o
descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente
estabelecidas no art. 156 da Lei n.° 14.133/2021.

9.12 Também fica sujeita as penalidades do art. 156, Ill e IV da Lei n.° 14.133/2021, a
Contratada que:

9.12.3 tenha sofrido condenacéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

9.12.4 tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo;

9.12.5 demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

9.13 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se
0 procedimento previsto na Lei n.° 14.133/2021.

9.14 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores
a serem pagos, ou recolhidos em favor do Municipio, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
guando for o caso, seréo inscritos na Divida Ativa do Municipio e cobrados judicialmente.
9.14.3 Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade
competente.

9.15 Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, o Municipio ou Entidade podera cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Caodigo Civil.

9.16 A autoridade competente, na aplicacdo das sances, levara em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracé@o, observado o principio da proporcionalidade.

9.17 Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo
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a administracao publica municipal, copias do processo administrativo necessarias a apuracao
da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracao de investigacao
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo - PAR.

9.18 A apuragao e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo & Administracdo Publica Municipal nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de
agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

9.19 O processamento do PAR n&o interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracao Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou
sem a participacdo de agente publico.

10 DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.5 Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacdo da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes
da data da abertura do certame.

10.6 A resposta a impugnacgdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia Gtil anterior a data
da abertura do certame.

10.7 A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletrdnica, pelos seguintes meios: e-mail: licitacao@aguaboa.mt.gov.br

10.8 As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos
no certame.

10.9 A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo € medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitagéo.

10.10 Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do
certame.

11 DAS DISPOSICOES GERAIS

11.5 Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletronico.

11.6 N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao
haja comunicag&o em contrario, pelo Agente de Contratagdo/ Comisséo.

11.7 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessédo publica
observardo o horério de Brasilia - DF.

11.8 A homologacgéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacao.

11.9 As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracéo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

11.10 Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducao ou do resultado do processo licitatorio.

11.11 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administragao.

11.12 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel 0o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

11.13 Em caso de divergéncia entre disposicbes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.
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11.14 O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP) e endereco eletrénico https://www.aguaboa.mt.gov.br/
11.15 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

11.15.3 ANEXO | — Projeto Basico

11.153.1 Anexo | A — Modelo de Proposta

11.154 ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato
11.155 ANEXO lll — Modelo de Declaracao

Agua Boa, 15 de abril de 2024.
Ivania Cezira Volpi

Agente de Contratagéo
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ANEXO | - PROJETO BASICO
OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA
1.CONDICOES GERAIS DE CONTRATACAO

CONTRATA(;AO DE EMPRESA PARA EXECU(;AO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM TSD, DRENAGEM
SUPERFICIAL, SINALIZAGAO VIARIA, CICLOVIA E PASSEIO PUBLICO NA AVENIDA PERIMETRAL,
TRECHO: PERIMETRAL INDUSTRIAL, RAMO 100, RAMO 200, RAMO 300, RAMO 400, RAMO 500, RAMO
600, RAMO 700, RAMO 800, RAMO 900 E RAMO 1000. COORDENADA DA RUA PRINCIPAL PERIMETRAL
INDUSTRIAL COORDENADA INICIAL: 14°421.85"S; 52°9'12.29"0 COORDENADA FINAL: 14°6'54.89S;
52°10'41.89"0, TOTALIZANDO UMA EXTENSAO: 51.321,30M2, NO MUNICIPIO DE AGUA BOA-MT COM
RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE CONVENIO N.© 0197-2024 (SINFRA-PRO-2022/09959),
FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA (SINFRA), conforme
condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.1.1. ANEXO A - MODELO DE PROPOSTA DE PRECO;

1.1.2. ANEXO B — TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES;

1.1.3. ANEXO C — PROJETOS;

1.1.4. ANEXO D — ORCAMENTO E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO;

1.1.5. ANEXO E — TERMO DE CONVENIO N.° 0197-2024;

1.1.6. ANEXO F — DOCUMENTOS REFERENTES A RESPONSABILIDADE TECNICA.

ITEM CODIGO DESCRICAO UND QTD. PRECOUNIT  PRECO TOTAL
1 [ 3967988 | [Resumo] | UN | 1 [R$9.073.523,10 | R$ 9.073.523,10

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra.

1.3. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adog&o do
critério de julgamento pelo MAIOR DESCONTO.

1.3.1. Os descontos serdo exclusivamente incididos sobre os precos unitarios de todos os
insumos, excluindo-se 0s insumos relacionados a méo de obra.

1.4. O modo de disputa serd& FECHADO e ABERTO.

1.4.1. Fechado: hip6tese em que as propostas permanecerdo em sigilo até a data e hora
designadas para sua divulgacéo.

1.4.2. Aberto: hipétese em que os licitantes apresentardo suas propostas por meio de lances
publicos, sucessivos e crescentes;

1.5. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados critérios de
desempate do art. 60 da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021.

1.6. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administracao, por meio eletrénico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e
0S precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela
Administracdo, para efeito de avaliacdo de exequibilidade (art. 59, 83° da Lei n.°
14.133/2021).

1.7. Os gquantitativos e respectivos codigos dos itens sao os discriminados na Planilha
Orcamentaria.

1.8. A presente contratacdo adotard como regime de execucdo a empreitada por preco
global, sem dedicagéo exclusiva de mé&o de obra.

1.9. O prazo de execucéao e o contrato terdo vigéncia pelo periodo de 210 (duzentos e dez)
dias, sendo prorrogavel na forma do art. 111, I, da Lei n.° 14.133/2021.
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2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. Melhoria da Infraestrutura e Mobilidade Urbana: A execucdo dessas obras visa
melhorar significativamente a infraestrutura da regido, proporcionando maior mobilidade
urbana. A pavimentacdo asfaltica e a implementacdo de sistemas de drenagem sé&o
essenciais para a qualidade das vias urbanas, reduzindo problemas como alagamentos e
degradacéo do asfalto, além de garantir uma via mais segura e confortavel para o transito de
veiculos e pedestres.

2.2. Desenvolvimento Econémico e Social: A melhoria da infraestrutura viaria na Avenida
Perimetral, um eixo importante para 0 municipio, tem potencial para fomentar o
desenvolvimento econdmico, facilitando o acesso e o transporte de bens e servigos. Além
disso, a criacdo de ciclovias e passeios publicos promove a inclusao social e o bem-estar da
populacédo, incentivando meios de transporte sustentaveis e atividades ao ar livre.

2.3. Seguranca Viaria: A implementacdo de sinalizacao viaria adequada e a construcdo de
ciclovias e passeios publicos sdo fundamentais para aumentar a seguranca de motoristas,
ciclistas e pedestres. Estas medidas contribuem para a reducdo de acidentes e conflitos no
transito, promovendo um ambiente mais seguro para todos.

2.4. Atendimento as Demandas da Comunidade: A realizacdo deste projeto atende as
necessidades e demandas da populagcéo local por melhorias na infraestrutura urbana. O
envolvimento comunitario e a participacao no processo de planejamento e implementacao das
obras reforcam o compromisso com o desenvolvimento sustentavel e a qualidade de vida dos
cidadaos.

2.5. Uso Eficiente dos Recursos Publicos: A contratacdo de uma empresa especializada
assegura a execucdo das obras dentro dos padrfes técnicos exigidos e dos prazos
estabelecidos, garantindo o uso eficiente dos recursos publicos. A expertise técnica da
empresa contratada é crucial para enfrentar os desafios da obra e assegurar a longevidade e
a manutencdo adequada da infraestrutura.

2.6. Cumprimento de Normativas e Diretrizes: O projeto esta alinhado as normativas e
diretrizes governamentais para infraestrutura urbana e mobilidade, cumprindo com as
exigéncias legais e técnicas necessarias. A realizacao das obras conforme as especificacdes
do Termo de Convénio n.° 0197-2024 e em parceria com a SINFRA demonstra o compromisso
com a legalidade e a transparéncia na gestéo dos recursos e execucado dos trabalhos.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO

3.1. A descricdo da solucdo para a execucdo de pavimentacdo asfaltica em TSD,
drenagem superficial, sinalizacao viaria, ciclovia e passeio publico na Avenida Perimetral, no
municipio de Agua Boa-MT, abrangendo o ciclo de vida do objeto desde a concepcéo até a
garantia quinquenal, envolve varias etapas criticas que asseguram a qualidade,
sustentabilidade e eficacia do projeto. Estas etapas séo:

3.1.1. Desenvolvimento do Projeto: a empresa contratada pelo Municipio de Agua Boa
desenvolveu um projeto detalhado, considerando as necessidades de infraestrutura viéria,
mobilidade urbana, seguranca e impacto ambiental. Esse projeto inclui estudos técnicos, de
viabilidade, ambientais e sociais, além de um plano de manutencdo para assegurar a
longevidade da obra.

3.1.2. Licitagdo para Contratagdo: com o projeto desenvolvido, o municipio realiza um
processo de licitacdo transparente e competitivo para selecionar uma empresa qualificada
para a execucdo da obra. O processo de licitacdo considera critérios técnicos e financeiros,
assegurando a escolha da proposta que oferece o melhor custo-beneficio e capacidade
técnica.

3.1.3. Contratacdo: apos a selecdo, procede-se a contratacdo da empresa vencedora do
processo licitatorio, formalizando o acordo através de um contrato que detalha escopo,
prazos, custos, responsabilidades, e medidas de seguranca e qualidade.
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3.1.4. Fiscalizacdo da Obra: durante a execucdo da obra, a fiscalizacdo por parte do
municipio é fundamental para assegurar que os trabalhos estdo em conformidade com o
projeto, os padrdes técnicos e as normas ambientais. A fiscalizac¢ao inclui 0 acompanhamento
continuo das atividades, a avaliacdo da qualidade dos materiais e a verificacdo do
cumprimento dos prazos.

3.1.5. Recebimento da Obra: ap6s a concluséo, a obra passa por uma rigorosa inspe¢ao
para assegurar que todos os componentes foram executados conforme o projeto. O
recebimento da obra pelo municipio é formalizado somente apos a confirmagéo de que todas
as especificagdes foram atendidas e que a infraestrutura esta pronta para ser utilizada pela
populacgéao.

3.1.6. Garantia Quinquenal: a empresa responsavel pela execu¢cdo da obra oferece uma
garantia quinquenal, cobrindo defeitos e problemas de qualidade que possam surgir apés a
entrega. Durante esse periodo, a empresa deve realizar reparos e manutengdes necessarias
sem custos adicionais para 0 municipio.

3.1.7. Ciclo de Vida e Manutencao: Além das etapas descritas, o ciclo de vida do objeto inclui
o planejamento de manutengdo preventiva e corretiva para assegurar a funcionalidade e
seguranca da infraestrutura ao longo do tempo. Esse planejamento considera a degradagéo
natural dos materiais e o desgaste pelo uso, garantindo que a solucdo permaneca eficaz e
sustentavel.

3.2. Essa abordagem integrada, desde o desenvolvimento do projeto até a garantia
quinquenal, assegura que a solucdo ndo apenas atenda as necessidades imediatas da
comunidade, mas também contribua para o desenvolvimento sustentavel e a qualidade de
vida no municipio de Agua Boa-MT a longo prazo.

4. DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO
FORNECEDOR

4.1. Os servicos a serem contratados ndo se enquadram em quaisquer das atividades
abaixo descritas, cuja execucao indireta é vedada:

4.1.1. que envolvam a tomada de decisdo ou posicionamento institucional nas areas de
planejamento, coordenagédo, supervisdo e controle;

4.1.2. que sejam considerados estratégicos para o 6rgdo ou a entidade, cuja terceirizacao
possa colocar em risco o controle de processos e de conhecimentos e tecnologias;

4.1.3. que estejam relacionados ao poder de policia, de regulacdo, de outorga de servicos
publicos e de aplicacdo de sancao; e

4.1.4. que sejam inerentes as categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do
6rgdo ou da entidade, exceto disposi¢do legal em contrario ou quando se tratar de cargo
extinto, total ou parcialmente, no ambito do quadro geral de pessoal.

4.1.5. Os servicos auxiliares, instrumentais ou acessoérios poderao ser executados de forma
indireta, vedada a transferéncia de responsabilidade para a realizacédo de atos administrativos
ou a tomada de decis&o para o contratado.

4.2. A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinacao direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. Experiéncia Comprovada: A empresa contratada deve ter experiéncia comprovada na
execuc¢do de projetos de reforma e ampliacdo de escolas ou edificios semelhantes de grande
porte, podendo apresentar portfélio de trabalhos anteriores e referéncias de clientes;

5.2. Capacidade Técnica e Financeira: A empresa deve demonstrar capacidade técnica
para realizar o projeto conforme especificacdes, e deve comprovar sua capacidade financeira
para arcar com 0s custos associados a execugdo do projeto até o final, mesmo antes de
receber o pagamento final,
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5.3. Equipe Técnica Qualificada: A empresa deve possuir uma equipe de profissionais
qualificados, incluindo arquitetos, engenheiros e gerentes de projeto, que serao responsaveis
pela execucédo do projeto;

5.4. Conformidade Legal: A empresa deve estar em dia com suas obrigacGes fiscais e
trabalhistas, além de possuir todas as licengas necessarias para operacdo e execuc¢ao do
projeto proposto;

5.5. Seguranca do Trabalho: A empresa deve possuir um plano de seguranca do trabalho
efetivo e comprovado, e deve se comprometer a seguir todas as normas de seguranca do
trabalho durante a execucéo do projeto;

5.6. Préticas Sustentaveis: A empresa deve se comprometer a utilizar praticas sustentaveis
sempre que possivel, incluindo a utilizacdo de materiais ecoldgicos, gestdo adequada de
residuos e eficiéncia energética;

5.7. Garantia: A empresa deve oferecer garantia pelo trabalho realizado, assegurando a
qualidade e a durabilidade das reformas e ampliacdes executadas;

5.8. Prazo de Execucdo: A empresa deve ser capaz de cumprir 0 prazo de execugao
estipulado, demonstrando planejamento e capacidade de gerenciar os prazos efetivamente;
5.9. Suporte e Manutencado: Apos a conclusao do projeto, a empresa deve elaborar e
fornecer um Plano de Manutencéo adequado para garantir a manutencéo correta das novas
instalacoes;

5.10. Estes requisitos visam garantir que a empresa contratada possa fornecer um servico
de qualidade, dentro do prazo e do orcamento, atendendo as necessidades da escola e da
comunidade que ela serve.

6. CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

6.1. Asustentabilidade € um aspecto importante na constru¢ao civil moderna. Ao incorporar
praticas de sustentabilidade, buscamos ndo s6 minimizar o impacto ambiental da construcao,
mas também criar um ambiente que promova a eficiéncia energética e o bem-estar dos
USUArios.

6.2. A seguir, os critérios e praticas de sustentabilidade que devem ser implementados na
execuc¢do do projeto:

6.2.1. Materiais Sustentaveis: Optar pelo uso de materiais de construcdo sustentaveis
sempre que possivel. Isso inclui materiais reciclados, renovaveis ou de baixa emisséo de
carbono. Além disso, preferir fornecedores locais para reduzir a pegada de carbono associada
ao transporte dos materiais;

6.2.2. Gestédo de Residuos: Implementar um plano de gestéo de residuos da construcédo, que
inclua a segregacao de residuos no local, a reciclagem sempre que possivel e o descarte
adequado de residuos que ndo podem ser reciclados;

6.2.3. Eficiéncia Energética: Projetar o edificio para maximizar a eficiéncia energética. Isso
pode incluir o uso de isolamento térmico, iluminacdo LED, sistemas de ventilacdo natural,
janelas de vidro duplo e, se possivel, a instalacdo de painéis solares para geragéo de energia;
6.2.4. Conservacdo de Agua: Incluir instalagdes que promovam a conservacdo de agua,
como torneiras e sanitarios de baixo fluxo, e sistemas de coleta de agua da chuva para uso
em areas como limpeza e jardinagem;

6.2.5. Qualidade do Ar Interior: Utilizar materiais e produtos com baixas emissdes de
compostos organicos volateis (VOCs) para melhorar a qualidade do ar interior. Além disso,
projetar o edificio para permitir a ventilagcao natural e a entrada de luz natural;

6.2.6. Educacdo Ambiental: Incorporar elementos educativos no projeto da escola, como um
jardim sustentavel ou painéis informativos sobre as praticas de sustentabilidade utilizadas na
construcdo, para ajudar a educar os alunos sobre a importancia da sustentabilidade;

6.2.7. Paisagismo Sustentavel: Utilizar plantas nativas e resistentes a seca no paisagismo
para reduzir a necessidade de irrigagdo. Além disso, considerar a criacao de espacos verdes
que possam servir como habitats para a vida selvagem local.
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7. MATRIZ DE RISCOS

7.1. A matriz de riscos é uma ferramenta importante na gestao de projetos que ajuda a
identificar, avaliar e priorizar riscos associados a um projeto, ela também serve para identificar
potenciais obstaculos e desafios que podem surgir durante a execuc¢éo do projeto.

7.2.  Aqui estdo alguns componentes chave da matriz de riscos neste contexto:

7.2.1. Risco: Isso refere-se ao potencial problema que pode ocorrer;

7.2.2. Descricdo: Uma breve descricdo do risco e como ele pode impactar o projeto;

7.2.3. Probabilidade: A chance de o risco ocorrer. Isso pode ser categorizado como baixo,
médio ou alto;

7.2.4. Impacto: A gravidade do risco se ele ocorrer. Isso também pode ser classificado como
baixo, médio ou alto;

7.2.5. Classificagcdo do Risco: Uma classificacéo geral do risco, geralmente determinada pela
combinacédo de probabilidade e impacto;

7.2.6. Fase do Processo: A etapa do projeto onde o risco pode ocorrer (por exemplo,
planejamento, execugao);

7.2.7. Alocacdo do Risco: Quem é responsavel pelo risco;

7.2.8. Danos Potenciais: O que pode acontecer se 0 risco se concretizar;

7.2.9. Acles Preventivas / Responsavel: Quais acbes podem ser tomadas para prevenir o
risco e quem € responsavel por essas agoes;

7.2.10. AgBes de Contingéncia / Responsavel: Quais agfes podem ser tomadas se 0 risco se
concretizar e quem é responsavel por essas agoes.

7.3. Essa matriz permite que as partes interessadas estejam cientes dos possiveis
problemas e tenham planos em prontiddo para mitiga-los ou lidar com eles se ocorrerem. E
um componente crucial na gestao eficaz de um projeto.

RISCO 01| ATRASO NA EXECUCAO
O atraso na execucéo da obra pode levar a um aumento dos custos e
inconvenientes para a populacdo
Probabilidade | Média
Impacto | Alto
Classificacdo do |\, o Ao
Risco
Fase do Processo | Execucéo
Alocacéo do

Descrigao

Empresa Contratada

Risco
Danos Potenciais | Atraso na prestacdo de servicos de saude, aumento dos custos
Acdes .
¢ Desenvolver e monitorar um cronograma detalhado da obra/
Preventivas/
. Empresa Contratada
Responsavel
Acdes de o : ~
¥ ="~ I Reviséo e ajuste do cronograma, realoca¢éo de recursos/ Empresa
Contingéncia/

. Contratada
Responsavel

RISCO 02 | FALHA NA QUALIDADE
A qualidade insatisfatoria da obra pode resultar em falhas estruturais
e problemas futuros
Probabilidade | Baixa
Impacto | Alto
CIaSS|f|ca(;a9 do Médio
Risco
Fase do Processo | Execucdo

Descricao
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Alocacéo do
Risco

Empresa Contratada

Danos Potenciais

Problemas estruturais, reparos futuros, insatisfacdo dos usuarios

Acoes
Preventivas/
Responsavel

Realizar inspec¢des regulares e controle de qualidade rigoroso
durante a obra/ Empresa Contratada

Acles de
Contingéncia/
Responsavel

Reparacéao e ajustes necessarios/ Empresa Contratada

RISCO 03

AUMENTO DE CUSTOS

Descricao

Aumentos de custos inesperados podem ocorrer devido a altera¢des
no projeto ou aumento dos precos dos materiais

Probabilidade

Média

Impacto

Alto

Classificagéo do
Risco

Médio-Alto

Fase do Processo

Execucdo

Alocacgéo do
Risco

Empresa Contratada

Danos Potenciais

Sobrecarga do orgamento, possivel falta de fundos para finalizar o
projeto

Acdes
Preventivas/
Responsavel

Estimativa de custo precisa e reserva de contingéncia adequada/
Empresa Contratada

Acles de
Contingéncia/
Responsavel

Revisdo do orgamento, busca de financiamento adicional/
Administracdo Puablica

RISCO 04

PROBLEMAS REGULATORIOS

Descricao

A empresa contratada pode enfrentar problemas regulatérios,
atrasando a obra

Probabilidade

Baixa

Impacto

Médio

Classificacéo do
Risco

Baixo-Médio

Fase do Processo

Execucao

Alocacéo do
Risco

Empresa Contratada

Danos Potenciais

Atrasos, possiveis multas e sancdes

Acdes
Preventivas/
Responsavel

Verificacao de todas as licencas e conformidades regulatérias antes
do inicio da obra/ Empresa Contratada

Acles de
Contingéncia/
Responsavel

Busca de aconselhamento juridico, solucdo de ndo conformidades/
Empresa Contratada

RISCO 05

DANOS AMBIENTAIS

Descricao

A obra pode causar danos ao meio ambiente

Probabilidade

Baixa

Impacto

Alto
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Classificacéo do
Risco

Médio

Fase do Processo

Execucao

Alocacéo do
Risco

Empresa Contratada

Danos Potenciais

Danos ao meio ambiente, possiveis multas e sancdes

Acoes
Preventivas/
Responsavel

Implementacao de praticas sustentaveis e ecoeficientes durante a
obra/ Empresa Contratada

Acles de
Contingéncia/
Responsavel

Avaliacdo e mitigacdo dos danos, reparacao do local se necessario/
Empresa Contratada

RISCO 06

PROBLEMAS DE SEGURANCA DO TRABALHO

Descricao

Acidentes de trabalho podem ocorrer durante a obra

Probabilidade

Média

Impacto

Alto

Classificacéo do
Risco

Médio-Alto

Fase do Processo

Execucao

Alocacéo do

Empresa Contratada

Risco
Danos Potenciais | Lesfes, possiveis multas e sancdes, atrasos na obra
Acdes ~ . . .
. Implementacdo e monitoramento de préticas rigorosas de seguranca
Preventivas/
. do trabalho/ Empresa Contratada
Responsavel
Agoes de Investigag&o do incidente, cuidados médicos, revisdo das praticas de
Contingéncia/ seguranca/ Empresa Contratada
Responsavel 9 ¢ P
RISCO 07 | FALTA DE MAO DE OBRA QUALIFICADA
Descricso A falta de mao de obra qualificada pode atrasar a obra e afetar a
¢ qualidade
Probabilidade | Baixa
Impacto | Médio
Classificacéo do . -
) Baixo-Médio
Risco
Fase do Processo | Execucdo

Alocacéo do
Risco

Empresa Contratada

Danos Potenciais

Atrasos, baixa qualidade da obra

Acdes
Preventivas/
Responsavel

Garantia da disponibilidade de méo de obra qualificada, treinamento
se necessario/ Empresa Contratada

Acles de
Contingéncia/
Responsavel

Contratacdo de novos trabalhadores ou empresas, treinamento
adicional/ Empresa Contratada

RISCO 08

ALTERACOES NO PROJETO
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Descricao

Mudancas no projeto durante a execucdo da obra podem levar a
custos adicionais e atrasos

Probabilidade

Média

Impacto

Alto

Classificacdo do
Risco

Médio-Alto

Fase do Processo

Execucao

Alocacéo do
Risco

Ambas as Partes

Danos Potenciais

Atrasos, aumento de custos

Acdes
Preventivas/
Responsavel

Processo claro para solicitagdo e aprovacgéo de alteragfes/ Ambas as
Partes

Acles de
Contingéncia/
Responsavel

Avaliagcéo de impacto das alteracdes, ajuste do cronograma e
orgamento/ Ambas as Partes

RISCO 09

INTERRUPCOES DEVIDO A CONDICOES CLIMATICAS

Descricao

Condicdes climéticas adversas podem causar atrasos na obra

Probabilidade

Média

Impacto

Baixo

Classificagéo do
Risco

Baixo-Médio

Fase do Processo

Execucado

Alocacéo do
Risco

Empresa Contratada

Danos Potenciais

Atrasos, danos a obra

Acdes
Preventivas/
Responsavel

Incluir consideragdes sobre o clima no cronograma do projeto, ter
planos de contingéncia/ Empresa Contratada

Acles de
Contingéncia/
Responsavel

Ajuste do cronograma, protecao da obra contra danos/ Empresa
Contratada

RISCO 10

FALHA NA ENTREGA DE MATERIAIS

Descricao

Atrasos ou falhas na entrega de materiais podem atrasar a obra

Probabilidade

Média

Impacto

Médio

Classificacéo do
Risco

Médio

Fase do Processo

Execucéo

Alocacgéo do
Risco

Empresa Contratada

Danos Potenciais

Atrasos, aumento de custos

Acdes
Preventivas/
Responsavel

Gestao de perto das relagbes com os fornecedores e ter alternativas
disponiveis/ Empresa Contratada

Acles de
Contingéncia/
Responsavel

Busca de novos fornecedores, ajuste do cronograma/ Empresa
Contratada
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RISCO 11

DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DE SAUDE E SEGURANCA

Descricao

A néo conformidade com as normas de saude e seguranca pode
levar a penalidades e atrasos

Probabilidade

Baixa

Impacto

Alto

Classificacéo do
Risco

Médio

Fase do Processo

Execucao

Alocacéo do
Risco

Empresa Contratada

Danos Potenciais

Acidentes, possiveis multas e sancdes

Acdes

Preventivas/

Garantir que todas as normas de salude e seguranc¢a sejam seguidas
rigorosamente/ Empresa Contratada

Responsavel

Preventivas/

Responsavel
AQOAeS _de Investigagdo do incidente, implementacdo de medidas corretivas,
Contingéncia/ . .
. revisdo das normas de saude e seguranca/ Empresa Contratada
Responsavel
RISCO 12 | PROBLEMAS DE INFRAESTRUTURA LOCAL
.~ | Problemas com a infraestrutura local, como estradas ou servigos
Descrigdo | . .
publicos, podem atrasar a obra
Probabilidade | Baixa
Impacto | Médio
Classificacdo do | 5. o Madio
Risco
Fase do Processo | Execucéo
Aloca(;a(_) do Administragdo Publica
Risco
Danos Potenciais | Atrasos, aumento de custos
Acdes

Avaliacéo da infraestrutura local antes do inicio do projeto e
planejamento adequado/ Administragdo Publica

Responsavel

Acdes de
Contingéncia/

Coordenacao com as autoridades locais para resolver problemas de
infraestrutura/ Administragcédo Publica

RISCO 13

IMPACTO NA COMUNIDADE LOCAL

Descricao

A obra pode causar transtornos a comunidade local, o que pode levar
a atrasos ou conflitos

Probabilidade

Baixa

Impacto

Médio

Classificacéo do
Risco

Baixo-Médio

Fase do Processo

Execucado

Alocacgéo do
Risco

Ambas as Partes

Danos Potenciais

Transtornos para a comunidade local, possiveis protestos ou
objecdes

Acdes

Responsavel

Preventivas/

Engajamento da comunidade local no projeto, fornecer informacdes
claras sobre a obra e estabelecer um canal para feedback e
reclamacdes/ Ambas as Partes
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Aclbes de
Contingéncia/
Responsavel

Diadlogo com a comunidade, adaptacao do projeto se necessario/
Ambas as Partes

RISCO 14

PROBLEMAS FINANCEIROS DA EMPRESA CONTRATADA

Descricao

A empresa contratada pode enfrentar problemas financeiros que
afetam a execucédo do projeto

Probabilidade

Baixa

Impacto

Alto

Classificacéo do
Risco

Meédio

Fase do Processo

Execucao

Alocacéo do
Risco

Empresa Contratada

Danos Potenciais

Atrasos, possivel falha na entrega do projeto

Acbes
Preventivas/
Responsavel

Analise financeira da empresa durante o processo de licitacdo/
Administracdo Publica

Acles de
Contingéncia/
Responsavel

Busca de nova empresa para assumir o projeto, acéo legal/
Administracdo Publica

7.4.

Estes riscos devem ser revisados regularmente durante a execuc¢éo do projeto e acbes

corretivas devem ser tomadas conforme necessario. A classificacao do risco ajuda a priorizar
quais riscos precisam ser abordados primeiro.

8. VISTORIA PARA A LICITACAO

8.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera
realizar vistoria nas instalag6es do local de execucao dos servigos, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 07h30min as 11h30min ou das 13h30
min as 17h30 min, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (66) 3468-
6400.

8.2. O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para a abertura da sesséo publica.

8.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitac&do para a realizacdo da vistoria.

8.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue
CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reprodugdo, contendo as informacdes
relativas ao objeto da licitacdo, para que a empresa tenha condi¢cdes de bem elaborar sua
proposta.

8.4. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacfes e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao.

9. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
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uma vez, por | prorrogado execucao no aplicavel,
igual periodo. | uma vez, por prazo Autorizagao para
igual improrrogavel conexao da
periodo. de 10 dias Energisa, se
ateis. pertinente; e Licenca
de operacéo,
conforme a
necessidade.

REUNIAO RECEBIMENTO

INICIAL PROVISORIO, no
agendada prazo de até 15 dias.
em até 5 MEDICOES,

dias uteis, envio a cada

prorrogado 30 dias.
uma vez, por

igual
periodo.

ART/RRT RECEBIMENTO
OU TRT DE DEFINITIVO, no
EXECUCAO prazo de até 90 dias.

DA OBRA,
envio em até
5 dias uteis,

prorrogado
uma vez, por

igual
periodo.

9.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

9.1.1. Assinatura do Contrato no prazo de 5 (cinco) dias uteis depois do envio com o link para
assinatura digital ou eletrénica via e-mail pela CONTRATANTE. O prazo para assinatura do
contrato poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado pela parte
durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administracéo;
9.1.2. A Contratada apresentara, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por
igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de
prestacdo de garantia, podendo optar por cau¢do em dinheiro ou titulos da divida publica,
seguro-garantia ou fianca bancaria, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
total do contrato, com validade durante a execucdo do contrato e 90 (noventa) dias apds
término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogacao;

9.1.3. Apo0s a assinatura do Contrato, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis
por igual periodo, a critério do Contratante, a Contratada devera apresentar ART/RRT ou TRT
de execucéo da obra;

9.1.4. ApoOs a assinatura do Contrato a Contratada em até 5 (cinco) dias Uteis, devera ser
agendado uma Reunido inicial onde sera apresentado o modelo de execucdao e fiscalizacao
do objeto;

9.1.5. Apods Reunido inicial a contratada devera, obrigatoriamente, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, apresentar e aprovar o
planejamento da obra com fidelidade as premissas de indices, produtividades e recursos
empregados no orcamento, com definicdo dinamica das duracdes das atividades, devendo
ainda definir a relacdo de precedéncia de cada atividade (sequéncia l6gica de execucao das
atividades da obra), apresentando o seguinte documento: Planilha EAP Sintética (Estrutura
Analitica do Projeto), conforme modelo a ser apresentado pela Administracéo;
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9.1.5.1. Em caso de requisicdo de corre¢cdo na Planilha EAP Sintética, a parte
contratada estara sujeita aos seguintes prazos: para a primeira e segunda revisdes, até 3
(trés) dias Uteis a contar da solicitacdo. A partir da segunda revisao, devera ser iniciado um
Processo Administrativo para investigar a responsabilidade da empresa na entrega da
Planilha EAP Sintética. Caso seja constatada culpa, serdo aplicadas as penalidades
estipuladas nos subitens subsequentes.

9.1.5.2. A inobservéancia do prazo fixado para apresentacao realizar a reunido inicial ou
do envio e aprovacdo da Planilha EAP Sintética acarretara a aplicagdo de multa de 0,07%
(sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2%
(dois por cento).

9.1.5.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover
a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n.° 14.133/2021.

9.1.6. Emissao da Ordem de Servico (OS);

9.1.7. Para o inicio das atividades de construcdo, é imperativo que sejam cumpridos
determinados requisitos essenciais, 0s quais asseguram o alinhamento da obra com as
normativas técnicas, legais e ambientais vigentes. A observancia desses requisitos ndo sé
facilita um processo construtivo organizado e eficiente, mas também garante a seguranca e
conformidade do empreendimento. A lista de itens obrigatorios inclui:

9.1.7.1. Revisdo do Checklist de Documentos e Procedimentos Necessarios: Antes de
dar inicio a obra, deve-se realizar uma revisdo minuciosa de todos os documentos e
procedimentos exigidos, garantindo que nada seja omitido;

9.1.7.2. Relatério Fotogréafico Atualizado do Local: E necesséaria a elaboracdo de um
relatério fotografico que documente as condi¢des atuais do local onde a obra sera executada,
servindo como referéncia para futuras comparacoes e avaliacdes;

9.1.7.3. Projetos Necessarios Conforme Orientacdes Técnicas: Todos 0s projetos
devem estar de acordo com as orientac¢des técnicas OT - IBR 001/2006 e OT - IBR 008/2020
emitidas pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas (lbraop), assegurando a
adequacédo aos padrbes de qualidade e seguranca;

9.1.7.4. Orcamento Completo: Deve-se elaborar e apresentar um or¢amento detalhado
da obra, incluindo todos os custos previstos, para assegurar a viabilidade financeira do projeto;
9.1.7.5. Alvard de Execucdo: A obtencdo do alvard de execucdo junto aos Orgdos
competentes é indispensavel, pois autoriza oficialmente o inicio das obras.

9.1.7.6. Licenciamento Ambiental (Licenca Prévia (LP) e Licenca de Instalacao (LI)):
Em casos em que a obra pode ter impacto significativo sobre o meio ambiente, é obrigatoria
a obtenc¢édo do licenciamento ambiental;

9.1.7.7. Responsabilidade Técnica pela Execucdo: Para cada profissional envolvido,
deve-se registrar uma ART/RRT/TRT, comprovando a responsabilidade técnica sobre os
servicos a serem prestados;

9.1.7.8. Responsabilidade Técnica pela Fiscalizacdo: Além das ART/RRT/TRT de
execucdo, é necessario apresentar uma ART/RRT/TRT especifica para as atividades de
fiscalizacdo da obra;

9.1.7.9. Recurso em Conta: Antes do inicio da obra, deve-se assegurar a
disponibilidade de recursos financeiros suficientes para cobrir as despesas iniciais do projeto,
evitando interrupc¢des por falta de financiamento;

9.1.7.10. O cumprimento destes requisitos € fundamental para o inicio da obra,
assegurando que todas as etapas do projeto sejam realizadas dentro dos parametros legais,
técnicos e de seguranca estabelecidos;

9.1.8. Inicio da execucéo, no prazo improrrogavel de 10 (dez) dias Uteis da data de emisséo
da Ordem de Servico (0OS);

9.1.9. A contar da emisséo da OS a contratada devera solicitar, obrigatoriamente, medicfes
a cada 30 (trinta) dias corridos;
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9.1.10. Na fase de solicitacdo de medicdo, a empresa contratada deve apresentar um conjunto
de documentos detalhados, que sdo fundamentais para a avaliacdo do progresso da obra e
para a liberacdo dos pagamentos correspondentes aos servicos executados. Estes
documentos devem oferecer uma visdo abrangente e precisa do trabalho realizado,
garantindo transparéncia e conformidade com os termos contratuais estabelecidos. Os
documentos exigidos incluem:

9.1.10.1. Planilha de Medicdo Resumida Emitida no Orcafascio: Um documento sintético
que apresenta, de forma resumida, os servigos que foram medidos, facilitando uma viséao geral
do progresso da obra;

9.1.10.2. Planilha de Medi¢cédo Detalhada Emitida no Orcafascio: Uma versao detalhada
da planilha de medicdo, que inclui todas as especificacbes dos servicos executados,
gquantidades e valores, conforme registrados no sistema Orcafascio;

9.1.10.3. Memodria de Calculo: Documento que fornece detalhes sobre o célculo das
gquantidades de servicos realizados, incluindo informac¢des especificas sobre cada ambiente
ou setor da obra em que o servico foi executado;

9.1.10.4. Relatério Fotografico com Fotos Georreferenciadas e Datas: Este relatério deve
conter fotografias de cada item de servico executado, com as imagens devidamente
georreferenciadas e datadas. Cada foto deve ser acompanhada por uma descricdo que
corresponda aos itens e descricdes presentes na planilha orcamentaria, por exemplo, "1.4.3 -
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO";

9.1.10.5. Diario de Obras Emitido pelo Orcafascio: Um registro completo de todas as
atividades diarias realizadas no canteiro de obras, abrangendo todos os dias do periodo de
medicao, incluindo sabados, domingos e feriados. Este documento é crucial para documentar
0 andamento da obra e quaisquer ocorréncias relevantes;

9.1.10.6. Documentos Complementares em Caso de Primeira Medicdo ou Alteragbes:
Na primeira medicao ou sempre que houver alteracdes significativas, devem ser apresentados
documentos adicionais, tais como a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou o
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) de Execucdo e Fiscalizacdo, o Cadastro
Nacional de Obra (CNO), e o Contrato de Prestacdo de Servico com os profissionais
designados para a Administragéo Local;

9.1.10.7. A apresentacdo meticulosa destes documentos é essencial ndo apenas para a
validacdo dos servicos realizados, mas também para assegurar a transparéncia e a eficacia
da gestdo contratual entre as partes envolvidas.

9.1.11. A execucdo inferior a 80% (oitenta por cento) do previsto em cronograma fisico-
financeiro implicard em notificacédo e aplicacdo das devidas sancfes, salvo motivo de forca
maior devidamente justificavel;

9.1.12.No ato do recebimento definitivo da obra, a empresa contratada é obrigada a
apresentar uma série de documentos essenciais, sem 0s quais a obra nao sera oficialmente
aceita. Esses documentos sao indispensaveis para assegurar a conformidade da construcao
com as normativas vigentes e garantir a seguranca e adequacao do imdvel para uso. A lista
de documentos inclui:

9.1.12.1. Certificado de Concluséo de Obra (Habite-se), que comprova a finalizacdo da
obra conforme os parametros urbanisticos e de seguranca estabelecidos pela legislacédo
municipal;

9.1.12.2. Alvara do Corpo de Bombeiros, evidenciando que o projeto atende as normas
de seguranca contra incéndio e panico;
9.1.12.3. Laudo de Vistoria e Aprovagao emitido pela Energisa (ou concessionaria local

de energia elétrica), garantindo que as instalacdes elétricas estdo em conformidade com as
normativas técnicas aplicaveis;

9.1.12.4. Manuais do Proprietario, contendo informagfes detalhadas sobre os sistemas
e componentes da edificagéo, essenciais para a manutencao e operac¢ao segura do imovel;
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9.1.12.5. Documentacdo As Built, que consiste em desenhos técnicos atualizados
refletindo a obra como construida, incluindo quaisquer alteracdes feitas durante o processo
de construcao;

9.1.12.6. Certiddo Negativa de Débito (CND) da obra junto a Receita Federal,
comprovando a regularidade fiscal do empreendimento;

9.1.12.7. Relatério Fotografico completo, abrangendo todos os ambientes, esquadrias e
eguipamentos, para documentar o estado da obra no momento da entrega;

9.1.12.8. Declaracédo de ciéncia da contratada, comprometendo-se a cumprir com a
garantia quinquenal da obra, caso seja requerida, assegurando a correcdo de possiveis
defeitos ou vicios construtivos identificados dentro desse prazo;

9.1.12.9. Certiddo de Baixa da Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART), Registro
de Responsabilidade Técnica (RRT) ou Termo de Responsabilidade Técnica (TRT), conforme
aplicavel, evidenciando a conclusao e responsabilidade técnica pela obra;

9.1.12.10. E imperativo que a contratada cumpra com a entrega de todos os documentos
mencionados, sob pena de a obra ndo ser considerada recebida, o que pode acarretar
implicaces legais e administrativas.

9.1.13.Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco global ou empreitada
integral, quando constatados , ap0s a assinatura do contrato, erros ou omissées no orgamento
relativos a pequenas variacdes quantitativas nos servicos contratados, em regra, pelo fato de
0 objeto ter sido contratado por "preco certo e total", ndo se mostra adequada a prolacéo de
termo aditivo, conforme clausula de expressa concordancia do contratado com o projeto
basico, prevista no art. 13, inciso Il, do Decreto Municipal n.° 3.862, de 11 de maio de 2022.
9.1.14. As solicitacbes dos procedimentos abaixo relacionados deverdo ser feitas pela
contratada obrigatoriamente pelo e-mail protocolo.eng@aguaboa.mt.gov.br no qual sera
gerado um protocolo e posterior analise do fiscal técnico.

9.1.15. As decisbes sobre as solicitacbes e as reclamacfes relacionadas a execucdo dos
contratos e os indeferimentos aos requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execucdo do contrato serdo efetuados no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data do protocolo do requerimento, exceto se houver
disposicéo legal ou clausula contratual que estabeleca prazo especifico.

9.1.15.1. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, desde que
motivado.
9.1.15.2. As decisfes serdo tomadas pelo fiscal do contrato, pelo gestor do contrato ou

pela autoridade superior, nos limites de suas competéncias.

9.1.16. O pagamento correspondente a Ultima medicao sera efetuado exclusivamente apds a
concluséo integral do recebimento definitivo do objeto contratado, sendo estipulado que o
montante referente a essa medi¢do ndo podera ser inferior a 10% do valor total do contrato,

considerando aditamentos e demais alteracoes.
PROCEDIMENTO DOCUMENTOS

Garantia de Execucéo
CONTRATO Ata de Reunido Inicial
Planilha EAP Sintética (Estrutura Analitica do Projeto)
Revisdo do Checklist de Documentos e Procedimentos Necessarios
Relatério Fotografico Atualizado do Local
Projetos Necessarios Conforme Orientagfes Técnicas
Orcamento Completo
ORDEM DE Alvara de Execucao
SERVICO (OS) | Projeto de Incéndio Aprovado
Projeto de Alta Tenséo Aprovado
Licenciamento Ambiental (Licenca Prévia (LP) e Licenca de Instalacéo
(LD)

Responsabilidade Técnica pela Execucao
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Responsabilidade Técnica pela Fiscalizacdo

Recurso em Conta

E-mail/Oficio de Solicitacdo

Planilha de medicao resumida emitida no Orcafascio

Planilha de medicdo emitida no Orcafascio

Memodria de Célculo contendo informag@es individuais como o ambiente
que foi executado o servico;

Relatorio fotogréafico com fotos georreferenciadas e datas, e contendo
pelo menos uma foto de cada item executado e na descricdo citar o item
e descri¢do, conforme planilha orgamentaria, exemplo: "1.4.3 - PLACA

MEDICAO DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO"

Diério de Obras emitido pelo Orgafascio, com todos os dias do periodo
de medicao, inclusive sdbados, domingos e feriados
Além dos documentos acima elencados na 1.2 Medi¢do ou sempre que
houver alteracdo devera ser apresentado: ART/RRT de Execucéo,
ART/RRT de Fiscalizagédo, Cadastro Nacional de Obra (CNO) e Contrato
de Prestacdo de Servigo com os profissionais estipulados na
Administracdo Local

ADITIVO DE E-mail/Oficio de solicitat;é_o com justificativa para o aditivo e documentos

PRAZO que comprovem a hecessidade

Novo cronograma fisico-financeiro
E-mail/Oficio de solicitagdo com justificativa para o aditivo e documentos
gque comprovem a necessidade

AD\}EE/SRDE Planilha orcamentaria

Memodria de Caélculo
Novo cronograma fisico-financeiro
E-mail/Oficio de solicitagdo com justificativas ou esclarecimentos, bem
RESPOSTA A | como adocéo de eventuais providéncias, sobre os fatos abaixo
NOTIFICACOES ) adog p ,
relacionados
REAJUSTE oU | E-mail/Oficio de solicitagdo com justificativa para o reajuste/reequilibrio e

REEQUILIBRIO | documentos que comprovem a necessidade

RECEBIMENTO e e
PROVISORIO | E-mail/Oficio de solicitagdo

Certificado de Concluséo de Obra (Habite-se)
Laudo de Vistoria e Aprovagéo emitido pela Energisa
Manuais do Proprietario
Documentacéo As Built
Certiddo Negativa de Débito (CND) da obra junto a Receita Federal

RECEBIMENTO o v .

DEEINITIVO Relatorio Fotografico completo, abrangendo todos os ambientes,
esquadrias e equipamentos, para documentar o estado da obra no
momento da entrega
Declaracdo de ciéncia da contratada a garantia quinquenal
Certiddo de Baixa da Responsabilidade Técnica
Licenca de Operacéo (LO)

9.1.17. A ndo entrega de qualquer documentacao solicitada acarretara a aplicacdo de multa
de 0,03% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento).

9.1.18. O atraso superior a 60 (sessenta) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde
oinciso | do art. 137 da Lei n.° 14.133/2021.
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10. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

10.1. Para a perfeita execucao dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
eguipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
a seqguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario.

11. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigac6es assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e 0os termos de sua proposta;

11.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia,
més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

11.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execuc¢do dos servicos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se de que as solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;
11.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacao do servico, conforme cronograma
fisico-financeiro;

11.5. Efetuar as retencOes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
Contratada, em conformidade com o Anexo Xl, Iltem 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

11.6. N&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

11.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratacdo previr o atendimento direto, tais como nos servicos de recepcdo e apoio ao
USUArio;

11.6.2.direcionar a contratacéo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
11.6.3. promover ou aceitar o desvio de fun¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante
a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em
relacdo a funcéo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

11.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio
orgao ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessao de
diarias e passagens.

11.7. Fornece por escrito as informacgdes necessarias para o desenvolvimento dos servigcos
objeto do contrato;

11.8. Realizar avaliacbes perioddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;
11.9. Cientificar o 6rg&o de representacao judicial do Municipio de Agua Boa para adog&o
das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

11.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condicédo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

11.10.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

11.10.2. comprovacao das ligacOes definitivas de energia, agua, telefone e gés;
11.10.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

11.10.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

11.10.5. certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra

junto ao Cartério de Registro de Imoveis;
11.11. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacfes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes
técnicas apos o recebimento do servigo e notificagcdes expedidas;

11.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 26 da Lei n.° 14.133/2021.

11.13. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacoes,
apresentem condi¢cdes adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de
seguranca e saude no trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou
em local por ela designado.
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12. OBRIGACOES DA CONTRATADA

12.1. Executar os servicos conforme especificacfes deste Projeto Basico e de sua proposta,
com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em
sua proposta;

12.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

12.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n.° 8.078/1990), ficando
a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

12.3.1. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparacdo por todo e
gualguer dano causado ao Municipio, devendo, em qualquer caso, a contratada ressarcir
imediatamente a Administracdo em sua integralidade;

12.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determina¢gdes em vigor;

12.5. Vedar a utilizacdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissao ou funcéo de confianca no érgao Contratante,
nos termos da Resolucédo de Consulta n.° 5/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Mato
Grosso (TCE-MT);

12.6. A empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, 0s seguintes
documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta
relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a
regularidade perante a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT,;
12.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagcbes previstas em Acordo,
Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obriga¢des trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a
Contratante;

12.7.1. A Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios
ou Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam
direitos nao previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou
previdenciarios, bem como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.
12.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

12.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagdes, em condicbes adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca e
bem-estar no trabalho;

12.10. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execug¢do do empreendimento.

12.11. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que nédo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens de terceiros.

12.12. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execucao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.
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12.13. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servi¢os, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este
Projeto Basico, no prazo determinado.

12.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinac¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigos e nas melhores condi¢Ges de segurancga, higiene e disciplina.

12.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.
12.16. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; hem permitir a utilizacéo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

12.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacfes
assumidas, todas as condicBes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

12.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucédo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as
regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado
da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

12.19. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

12.20. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
gquantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o0 quantitativo de vale transporte,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio
para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos abaixo:
12.21. alteracado do projeto ou especificagdes, pela Administracao;

12.22. superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes,
gue altere fundamentalmente as condigfes de execugdo do contrato;

12.23. interrup¢do da execucdo do contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho por ordem e
no interesse da Administracao;

12.24. aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos
pela Lei n.° 14.133/2021.

12.25. impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia,;

12.26. omissao ou atraso de providéncias a cargo da Administracdo, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execucdo do contrato, sem prejuizo das sangdes legais aplicaveis aos responsaveis.

12.27. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca da Contratante;

12.28. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
0s materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

12.29. Assegurar a CONTRATANTE:

12.29.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre
as eventuais adequacdes e atualizac6es que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento
de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitacdes;

12.29.2. Os direitos autorais da solugéo, do projeto, de suas especificagfes técnicas, da
documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucao
do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem
prejuizo das sancdes civis e penais cabiveis.

12.30. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informacgdes, podendo
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exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa que
continuara a execucdo dos servicos.

12.31. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

12.32. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de craché;

12.33. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 4rgao para a execucao do servico;

12.34. Observar os preceitos da legislacao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

12.35. Apresentar, quando solicitado pela Administracéo, atestado de antecedentes criminais
e distribuicéo civel de toda a méo de obra oferecida para atuar nas instalagdes do 6rgao;
12.36. Atender as solicitacbes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacfes relativas a execu¢do do servigo, conforme descrito neste
Projeto Basico;

12.37. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante;

12.38. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a
Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar
desvio de funcao;

12.39. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacao de servico
para representa-la na execuc¢ao do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis
Com 0S cCompromissos assumidos;

12.40. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas &reas da
Contratante;

12.41. Adotar as providéncias e precaucfes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

12.42. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacfes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

12.43. Obter junto aos 6rgados competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e
demais documentos e autorizacfes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel,

12.44. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responséavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condicdes meteorolbgicas, servicos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como 0os comunicados
a Fiscalizacéo e situacao das atividades em relagéo ao cronograma previsto.

12.45. Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Bésico e seus anexos, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgéo, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.
12.46. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n.° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo
Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente
autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c)
florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas
do 6rgdo ambiental competente.

12.47. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execuc¢do contratual, nos termos do artigo 4°, inciso 1X, da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n.° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo
dos seguintes documentos, conforme o caso:
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12.47.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou

subprodutos florestais;
12.47.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos

produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo
IBAMA, quando tal inscri¢do for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de
Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n.° 6.938, de 1981, e Instrucéo
Normativa IBAMA n.° 05, de 15/03/2014, e legislac&o correlata;

12.47.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n.° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n.° 21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licen¢a obrigatoria.

12.47.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucédo contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA
devera apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

12.48. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolugcdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteracbes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e
3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n.° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

12.48.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

12.48.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n.° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada
dos residuos da construgéo civil originérios da contrata¢éo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

12.48.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deveréo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de reservacdo de material para usos futuros;

12.48.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura;

12.48.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverao
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

12.48.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

12.48.2.5. Em nenhuma hip6tese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;
12.48.2.6. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcgéo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa,
que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

12.49. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

12.49.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual
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ou fugitiva, utilizado na execucao contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao
de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n.° 382, de 26/12/2006, e legislacéo
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

12.49.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido
em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucéo
CONAMA n.° 01, de 08/03/90, e legislacéo correlata;

12.49.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n. 1, de
19/01/2010, deverao ser utilizados, na execucéo contratual, agregados reciclados, sempre
que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacéo
aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacdo de precos o0s custos
correspondentes;

12.50. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou
incorrecBes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

12.51. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle
de gqualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

12.52. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgaos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigcos publicos para a obtencao de
licencas e regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca
Ambiental de Operacdo etc.);

12.53. No caso de execucéo de obras:

12.53.1. Apresentar a comprovacdo, conforme solicitado pela contratada, do
cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relac&o
aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execuc¢ao do contrato;
12.53.1.1. Em caso de descumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e
para com o FGTS, havera retencdo do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situacao seja regularizada e ndo havendo quitacao das obrigacdes
por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento
das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execuc¢do dos servicos objeto do contrato;

12.53.2. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacoes
estabelecidas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.
12.53.3. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do

Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a
Instrucdo Normativa RFB n°® 1845, de 22 de novembro de 2018.

12.54. Caso a Administracdo tenha optado por atribuir a contratada a obrigacdo de
elaboracéo do projeto executivo:

12.54.1. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formardo
um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos
especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a
considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial,
permanente ou temporario, a execucao do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu
todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas
especificacbes técnicas, para posterior execugao e implantagéo do objeto garantindo a plena
compreensdo das informacdes prestadas, bem como sua aplicacao correta nos trabalhos:
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12.54.2. A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solu¢des desenvolvidas
nos anteprojetos constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e
Especificacbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
especificacBes técnicas, incorporando as alteracdes exigidas pelas mutuas interferéncias
entre os diversos projetos;

12.55. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a
participacdo na licitacdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou
contratado com a adequacao de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais
alegacbes de falhas ou omissbes em qualguer das pecas, orcamentos, plantas,
especificacbes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderao
ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do
art. 13, Il do Decreto Municipal n.° 3.862, de 11 de maio de 2022.

12.56. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apés a
assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial, devidamente
registrada em Ata, para dar inicio a execucdo do servico, com 0 esclarecimento das
obrigacdes contratuais, em que estejam presentes 0s técnicos responsaveis pela elaboracao
do Projeto Basico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do
contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e 0s gerentes
das areas que executarao 0s servicos contratados.

12.57. Conforme Lei Municipal n.° 1815, de 20 de junho de 2023, a contratada devera
preencher, ao menos, 5% (cinco por cento) dos cargos criados ha respectiva obra ou servico
com presos ou egressos, observando-se a seguinte proporgao:

12.57.1. até 05 (cinco) postos de trabalho: admisséo facultativa;

12.57.2. de 06 (seis) a 19 (dezenove): 01 (uma) vaga,

12.57.3. 20 (vinte) ou mais: 5% (cinco por cento).

12.57.4. Considerar-se-a preso aquele que estiver cumprindo pena privativa de

liberdade, definitiva ou proviséria, em qualquer dos regimes previstos no Art. 33, do Decreto-
Lei n° 2.848, de 07 de dezembro de 1940 - Cédigo Penal, inclusive o regime domiciliar; e
egresso, o liberado definitivo ou condicional, conforme previsto na Lei Federal n° 7.210, de 11
de julho de 1984.

12.57.5. A inobservancia das regras previstas nesta lei acarreta descumprimento
contratual absoluto, implicando a possibilidade de rescisdo por iniciativa da Administracédo
Publica.

13.  SUBCONTRATACAO

13.1. E permitida a subcontratacéo parcial do objeto - até o limite de 30% (trinta por cento)
do valor total do contrato — sendo vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal
da obrigacéo.

13.2. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacéo técnica necessérios para a
execucao do objeto.

13.3. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacéo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacao.

13.4. A licitante vencedora devera subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, nos termos do art. 7° do Decreto n° 8.538, de 2015, no percentual minimo de 25% e
maximo de 50%, atendidas as disposic6es dos subitens acima, bem como as seguintes
regras:

13.4.1.as microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deveréo
ser indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentacao das propostas, com
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a descricdo dos bens e servicos a serem fornecidos e seus respectivos valores;

13.4.2.no momento da habilitacdo e ao longo da vigéncia contratual, sera apresentada a
documentacdo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
subcontratadas, sob pena de resciséo, aplicando-se o0 prazo para regularizacao previsto no §
1° do art. 4° do Decreto n° 8.538, de 2015;

13.4.3. a empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo maximo
de trinta dias, na hipétese de extincdo da subcontratacdo, mantendo o percentual
originalmente subcontratado até a sua execucdo total, notificando o 6rgdo ou entidade
contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sancfes cabiveis, ou a demonstrar a
inviabilidade da substituicédo, hipotese em que ficard responsavel pela execucdo da parcela
originalmente subcontratada;

13.4.4.a empresa contratada sera responsavel pela padronizacéo, pela compatibilidade, pelo
gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratacao.

13.4.5. a exigéncia de subcontratacao nao sera aplicavel quando o licitante for:

13.4.5.1. microempresa ou empresa de pequeno porte;

13.4.5.2. consodrcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de
pequeno porte, respeitado o disposto no art. 15 da Lei n.° 14.133/2021; e

13.4.5.3. consorcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno

porte com participacao igual ou superior ao percentual exigido de subcontratacao.
13.4.6.N&o se admite a exigéncia de subcontratacdo para o fornecimento de bens, exceto
quando estiver vinculado a prestacao de servicos acessorios.

13.4.7.Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serao destinados
diretamente as microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

13.4.8. Séo vedadas:

13.4.8.1. a subcontratacdo das parcelas de maior relevancia técnica;

13.4.8.2. a subcontratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte que
estejam participando da licitagéo; e

13.4.8.3. a subcontratacdo de microempresas ou empresas de pequeno porte que

tenham um ou mais sécios em comum com a empresa contratante.

14.  ALTERACAO SUBJETIVA

14.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitac&o exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condicfes do
contrato; ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da
Administrac@o a continuidade do contrato.

15. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
15.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n® 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecucdo total ou parcial.

15.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, 0
cronograma de execuc¢do sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

15.3. As comunicacdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica
para esse fim.

15.4. O o6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocado de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

15.5. Apo6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do
plano de fiscalizacdo, que conterd informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizac&o, das estratégias para execucéo do
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afericdo dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.
15.6. Preposto:

15.6.1. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestacdo dos servi¢cos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a
execucao do objeto contratado.

15.6.2. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucédo do objeto
durante o periodo.

15.6.3.A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a
manutencédo do preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o
exercicio da atividade.

15.7. Fiscalizacéo:

15.7.1. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n.° 14.133/2021, art. 117, caput).

15.8. Fiscalizacdo Técnica:

15.8.1. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execuc¢ao do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administragao;

15.8.2. O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas
as ocorréncias relacionadas a execugédo do contrato, com a descri¢cdo do que for necessario
para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n.° 14.133/2021, art. 117);
15.8.3. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacbes para a correcdo da execucgao do contrato, determinando prazo para a correcao;
15.8.4. Os prazos para a resposta as notificaces expedidas ao longo da vigéncia do contrato
serdo definidos pelo fiscal técnico ou pelo gestor do contrato, levando em consideracdo a
especificidade e a urgéncia inerentes a natureza da notificacao.

15.8.5. Fica estabelecido que o prazo determinado para a resposta a quaisquer notificacdes,
sem excec¢Oes, ndo poderdo ser inferiores a 1 (um) dia util, assegurando-se, assim, a
celeridade e a efetividade na comunicagcédo entre as partes e a pronta atuacdo diante das
demandas contratuais.

15.8.6. O fiscal técnico do contrato informaré ao gestor do contato, em tempo habil, a situagéo
que demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que
adote as medidas necessérias e saneadoras, se for o caso;

15.8.7.No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucado do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato;
15.8.8. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a
prorrogacao contratual;

15.9. Fiscalizagdo Administrativa

15.9.1.0 fiscal administrativo do contrato verificardA a manutencdo das condi¢cdes de
habilitagdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e
a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatorios pertinentes, caso necessario;

15.9.2. Caso ocorra descumprimento das obrigacfes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solucao do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

15.10. Gestor do Contrato:

15.10.1. O gestor do contrato coordenarda a atualizacdo do processo de
acompanhamento e fiscalizac&o do contrato contendo todos os registros formais da execucéo
no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de
ocorréncias, das alteragfes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas
a verificacdo da necessidade de adequacbes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administracéo;
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15.10.2. O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato e as medidas
adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia;

15.10.3. O gestor do contrato acompanhara a manutencgéo das condi¢des de habilitacdo
da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais;

15.10.4. O gestor do contrato emitira documento comprobatorio da avaliagao realizada
pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigactes
assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes;

15.10.5. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela
comissao de que trata o art. 158 da Lei n.° 14.133/2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso;

15.10.6. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a
consecucdao dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao;

15.10.7. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de
contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagcdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizagdo e gestao nos termos do contrato.

16. GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO
16.1. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucado do servigo, devera comunicar
a autoridade responséavel para que esta promova a adequacao contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais
previstos no art. 125 da Lei n.° 14.133/2021.

16.2. As decisdes sobre as solicitacdes e as reclamacfes relacionadas a execucdo dos
contratos e os indeferimentos aos requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucdo do contrato serdo efetuados no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data do protocolo do requerimento, exceto se houver
disposicéo legal ou clausula contratual que estabeleca prazo especifico.

16.2.1. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, desde que motivado.
16.2.2. As decisBes serdao tomadas pelo fiscal do contrato, pelo gestor do contrato ou pela
autoridade superior, nos limites de suas competéncias.

16.3. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos
servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relacdo detalhada deles, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as
respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de
uso.

16.4. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais, conforme o disposto nos 88 1° e 2° do art. 117 da Lei n.° 14.133/2021.

16.5. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejara a aplicacdo de sancfes administrativas, previstas neste Projeto Basico
e na legislagéo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos art.
137 da Lei n.° 14.133/2021.

16.6. As atividades de gestéo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas
de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizac&o ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas
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trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acbes relacionadas a Gestdo do
Contrato.

16.7. A fiscalizacdo técnica dos contratos avaliara constantemente a execucao do objeto.
16.8. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o
nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracédo, devendo intervir para requerer
a CONTRATADA a correcéo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

16.9. O fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da
execucao do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacéo
dos servicos realizada.

16.10. Em hipétese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a
avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

16.11. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com
menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores
imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

16.12. Na hip6tese de comportamento continuo de desconformidade da prestacao do servico
em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as
sancdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas neste Projeto Béasico.

16.13. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e
qualidade da prestacao dos servicos.

16.14. A fiscalizacdo da execuc¢do dos servicos abrange, ainda, as seguintes rotinas:
16.14.1. Devem ser realizadas visitas semanais;

16.14.2. Deve ser produzido preenchimento em diario de obra.

16.15. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei n.° 14.133/2021.

17.  DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDICAO PARA FATURAMENTO

17.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara o Ateste de Medicdo para afericdo da
qualidade da prestacdo dos servicos ou o disposto neste item, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a
CONTRATADA:

a) nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade
minima exigida as atividades contratadas; ou
b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢édo do servico,

ou utilizad-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

17.1.1. A utilizacdo do Ateste de Medicdo ndo impede a aplicacdo concomitante de outros
mecanismos para a avaliacdo da prestacdo dos servicos.

17.2. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das san¢fes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

17.2.1. n&o produziu os resultados acordados;

17.2.2.deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade
minima exigida;

17.2.3.deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do
servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
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18. DO RECEBIMENTO
18.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medicao prévia dos servicos executados no
periodo, por meio de planilha e meméria de calculo detalhada.

18.1.1.Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servi¢os previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

18.1.2. O contratado também apresentard, a cada medi¢do, os documentos comprobatorios
da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execucédo contratual, quando for o caso.

18.2. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos
fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de caréater técnico e administrativo (art. 140, |, a , da Lei n°®
14.133).

18.3. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicacdo de
cobranca oriunda do contratado com a comprovacdo da prestacdo dos servicos a gque se
referem a parcela a ser paga.

18.4. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.
18.5. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo.

18.6. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o
ponto de vista técnico e administrativo.

18.7. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ir4 apurar o resultado das avaliagbes da execucédo do objeto e, se for o
caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

18.8. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

18.9. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execug¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo
atestar a uUltima e/ou Unica medicéo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio.

18.10. A fiscalizacdo néo efetuara o ateste da Ultima e/ou Gnica medicéo de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n.° 14.133/2021)

18.11. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusédo de todos
o0s testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

18.12. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, sem prejuizo da aplicacéo
das penalidades.

18.13. Quando a fiscalizacéo for exercida por um Unico servidor, o0 Termo Detalhado devera
conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucao do contrato,
em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminhé-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
18.14. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados
do recebimento provisério, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
apos a verificacdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitacdo mediante
termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:
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18.14.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
contratado, com mencdo ao seu desempenho na execugcdo contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento.
18.14.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacao apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando & CONTRATADA, por
escrito, as respectivas correcoes;

18.14.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos
prestados, com base nos relatérios e documentacfes apresentadas; e

18.14.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizacao.

18.14.5. Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacao
dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e
gestdao.

18.14.6. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo,

gualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n.° 14.133/2021,
comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertence a parcela
incontroversa da execuc¢do do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

18.14.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucao, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de
cobranca.

18.14.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela

solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucéo do contrato.

18.14.9. O pagamento correspondente a Ultima medig&o sera efetuado exclusivamente
apos a conclusao integral do recebimento definitivo do objeto contratado, sendo estipulado
gue o montante referente a essa medi¢cdo ndo podera ser inferior a 10% do valor total do
contrato, considerando aditamentos e demais alteragdes.

19. DO PAGAMENTO

19.1.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de
dez dias uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo,
nos termos do art. 7°, 82° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

19.1.2.0 prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacéo, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos
valores n&o ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n.° 14.133/2021.
19.1.3. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) 0 prazo de validade;

b) a data da emisséo;

C) os dados do contrato e do 6rgéao contratante;

d) o periodo respectivo de execucao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

19.2. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o0 prazo ap0s a comprovacao da regularizacao da situacao, sem
Onus a contratante;

19.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
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consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou & documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n.°
14.133/2021.

19.4. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencao
das condicdes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a
participagao em licitacdo, no ambito do 6rgéo ou entidade, proibicao de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26
DE ABRIL DE 2018).

19.5. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

19.6. N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

19.7. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

19.8. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacao
junto ao SICAF.

19.9. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da
finalizagdo da liquidacdo da despesa, conforme secdo anterior, nos termos da Instrucéo
Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022

19.10. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serédo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua
efetiva realizacio, mediante aplicagéo do indice de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA) de
correcdo monetaria.

19.11. O pagamento serd realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

19.12. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

19.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislacéo
aplicavel.

19.14. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na
legislacéo vigente.

19.15. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuic6es abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a
apresentacdo de comprovacgéao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar.

20. REAJUSTE

20.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis pelo prazo de um ano
contado da data do orgamento a que a proposta se referir.

20.2. O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais:
SINAPI (AGOSTO0/2023), ANP (AGOST0/2023) e SICRO (ABRIL/2023).

20.3. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da contratada, os precos
contratados poderdo sofrer reajuste apdés o interregno de um ano da referéncia acima
mencionada, de acordo com os indices de reajustamento de Obras Rodoviarias do DNIT,
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conforme fornecidos pela Fundacgéo Getulio Vargas (FGV), respeitada a periodicidade minima
legal, mediante a seguinte formula:

R=V (-=1°/1° onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

I° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a data base do
or¢camento;

| = indice relativo ao més do reajustamento;

20.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do Gltimo reajuste.

20.5. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE
pagarda a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liguidando
a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memoéria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

20.6. Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.
20.7. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislagdo entdo em vigor.

20.8. Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
20.9. O reajuste sera realizado por apostilamento.

20.10. Durante a vigéncia do contrato podera ser realizada a revisao, reajuste ou repactuacao
dos precos para manter o equilibrio econébmico — financeiro obtido na licitacdo, mediante a
comprovacao dos fatos previstos no art.124, inciso Il, alinea "d", da lei n.14.133/2021,
inclusive com demonstracao feita de acordo com o art.265 do Decreto Estadual n.1.525/2022.
20.11. O reajustamento sera feito anualmente no dia do més do ano seguinte ao do
orcamento da administracdo/SINFRA (OT 028/2015/CGE e Acérdao TCU 1.707/2013).
20.12. Considerando que o orcamento da referéncia desta obra é baseado no SICRO, que
consiste no sistema de custos oficial utilizado pelo DNIT, as medi¢bes de reajustamento
deverdo ter como base de calculo os indices setoriais, neste caso a tabela de indice de
reajustamento do DNIT, conforme orientagao do Parecer
n.04/2013/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU, para utilizacao dos indices setoriais ou especificos
preferencialmente aos indices gerais, pois enquanto estes procuram mensurar variacdo de
precos da economia em geral, aqueles aferem variacdo de precos em um determinado setor
econdmico ou refletem, de maneira detalhada, composi¢cdo dos custos envolvidos na
contratacéo.

20.13. Para itens do contrato que necessitam ser reajustados por mais de indice, as parcelas
gue compde esses indices deverdo ser desmembrados, passando cada parcela a ser
corrigida pelo seu respectivo indice.

21. GARANTIA DA EXECUQAO

21.1. A Contratada apresentara, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por
igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de
prestacdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica,
seguro-garantia ou fianca bancaria, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
total do contrato, com validade durante a execucdo do contrato e 90 (noventa) dias apds
término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogacao.

21.1.1. Ainobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacédo
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso,
até o maximo de 2% (dois por cento).
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21.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n.° 14.133/2021.

21.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
21.2.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacdes nele previstas;

21.2.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucéo do contrato;

21.2.3. multas morat6rias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

21.2.4. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
nao adimplidas pela contratada, quando couber.

21.3. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislacéo que rege a matéria.

21.4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta
especifica do Municipio, com corre¢cdo monetéria.

21.5. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custédia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

21.6. No caso de garantia na modalidade de fianca bancéaria, devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

21.7. No caso de alteragéo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situacao ou renovada, seguindo 0s mesmos parametros utilizados
quando da contratacao.

21.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacao, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo maximo de 10 (dez)
dias Gteis, contados da data em que for notificada.

21.9. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacéo que rege a matéria.
21.10. Seré considerada extinta a garantia:

21.10.1. com a devolucdo da apdlice, carta fianga ou autoriza¢do para o levantamento
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracéo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas
do contrato;

21.10.2. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos
termos da comunicagéo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da
IN SEGES/MP n. 05/2017.

21.11. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes a contratada.

21.12. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Edital e no Contrato.

22. SANCOES ADMINISTRATIVAS
22.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n.° 14.133/2021, a CONTRATADA

que:
f) falhar na execucéo do contrato, pela inexecucao, total ou parcial, de quaisquer das
obriga¢cBes assumidas na contratacao;

0) ensejar o retardamento da execucéo do objeto;

h) fraudar na execucao do contrato;

i) comportar-se de modo inidéneo; ou

)] cometer fraude fiscal.

22.2. Pelainexecucéo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar
a CONTRATADA as seguintes sanc¢des:
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f) Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacbes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servi¢o contratado;

s)] Multa de:

(1) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execucéo dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze)
dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de execu¢do com atraso,
podera ocorrer a ndo aceitacao do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecucao
total da obrigacéo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

(2) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de atraso na execucao do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou
de inexecucao parcial da obrigacdo assumida;

(3) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecucao total da obrigacdo assumida;

4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

(5) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforgco ou por ocasido de prorrogacdo), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisédo do contrato;

(6) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

h) Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos;

i) Sanc¢éo de impedimento de licitar e contratar com 6rgdos e entidades do Municipio.

)] Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enguanto perdurarem 0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

22.3. A Sancao de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “iv’ também é
aplicavel em quaisquer das hipoteses previstas como infragdo administrativa neste Projeto
Bésico.

22.4. As sancgdes previstas nos subitens “”", “iii", “iv’ e “v’ poderao ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

22.5. Para efeito de aplicagdo de multas, as infrages sé@o atribuidos graus, de acordo com
as tabelas 1 e 2:

TABELA 1
CORRESPONDENCIA

0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
TABELA 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situacéo que crie a possibilidade de causar dano fisico, 05
lesdo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;

G
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2 Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso 04
fortuito, os servigos contratuais por dia e por unidade de
atendimento;

3 Manter funcionario sem qualificacdo para executar 0s servigcos 03
contratados, por empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscaliza¢do, por 02
servico e por dia;
5 Retirar funcionarios ou encarregados do servico durante o 03

expediente, sem a anuéncia prévia do CONTRATANTE, por
empregado e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:

6 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade 01
de seu pessoal, por funcionario e por dia;
7 Cumprir determinacao formal ou instru¢do complementar do 6rgéo 02
fiscalizador, por ocorréncia;
8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou 01
ndo atenda as necessidades do servico, por funcionério e por dia;
9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao previstos 03

nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada
pelo 6rgao fiscalizador, por item e por ocorréncia;

10 Indicar e manter durante a execucéo do contrato os prepostos 01
previstos no edital/contrato;
11 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto 01

na relacéo de obrigacdes da CONTRATADA

22.6. No caso de atraso injustificado na execucdo do objeto, caracterizado, em qualquer
medicao, pela execucdo de percentual inferior a 80% e superior a 50% do valor acumulado
previsto no cronograma fisico-financeiro, o valor da multa sera definido pela seguinte
equacao:

MULTA = 2% * VALOR CONTRATO * (1 — VMA/VPCA)

22.6.1. Em que VMA é o valor total medido acumulado até o momento da apuracdo e VPCA
€ o valor total acumulado previsto no cronograma fisico-financeiro para execucéo até o
momento da apuracao.

22.7. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o
descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o0 as penalidades legalmente
estabelecidas no art. 156 da Lei n.° 14.133/2021.

22.8. Também fica sujeita as penalidades do art. 156, Ill e IV da Lei n.° 14.133/2021, a
Contratada que:

22.8.1.tenha sofrido condenacéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

22.8.2.tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;
22.8.3.demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

22.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se
0 procedimento previsto na Lei n.° 14.133/2021.

22.10. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores
a serem pagos, ou recolhidos em favor do Municipio, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa do Municipio e cobrados judicialmente.
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22.10.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo
de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade
competente.

22.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, o Municipio ou Entidade poder4 cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Cadigo Civil.

22.12. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracao, observado o principio da proporcionalidade.

22.13. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo
a administracao publica municipal, cOpias do processo administrativo necessarias a apuracao
da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e deciséo sobre a eventual instauracdo de investigacao
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

22.14. A apuracédo e o julgamento das demais infracbes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo a Administracdo Publica Municipal nos termos da Lei n°® 12.846, de 1° de
agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

22.15. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracao Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou
sem a participacdo de agente publico.

23. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

23.1. Asexigéncias de habilitacéo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista séo as usuais
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

23.2. Os critérios de qualificacdo econémico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor
estao previstos no edital.

23.3. Os critérios de qualificacao técnica a serem atendidos pelo fornecedor seréo:

23.3.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante e dos profissionais no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e/ou
CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais) em plena validade, conforme as areas de
atuacao previstas no Projeto Basico, em plena validade;

23.3.2. Quanto a capacitacao técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente
identificada, em nome do licitante, relativo a execucdo de obra ou servico de
engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente
licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da
licitacdo:

QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL?

~ QTD % QTD
DESCRIGAO UND | QTDTOTAL | o | ExiGIDA
IMPLANTAGAO E PAVIMENTACAO ASFALTICA M2 51.321,300 | 25.660,650 | 50,00%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 189.064,850 | 94.532,425 | 50,00%
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE
CONGRETO M 8.974,500 4.487,250 | 50,00%
SARJETA DE CONCRETO M 3.614,000 1.807,000 | 50,00%
VALETA DE PROTEGAO DE ATERROS M 3.184,000 1.273,600 | 40,00%
103,780 ou .
PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO M3 1037830 | "3 cogme | 10.00%

3 JUSTIFICATIVA: Conforme § 1° do art. 67 da Lei n.° 14.133/2021, a parcelas de maior relevancia ou valor significativo do
objeto da licitacdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4,00% (quatro por cento) do valor
total estimado da contratacdo.
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23.3.3.0s atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as
seguintes informacdes:

23.3.3.1. NuUmero do Contrato e/ou Convénio, se houver;

23.3.3.2. Local de realizacdo com rua, numero, complemento, bairro, municipio, UF,
CEP;

23.3.3.3. Periodo de realizagdo com data de inicio e de concluséo;

23.3.3.4. Periodo executado e prazo contratual, no caso de servico continuado
parcialmente concluido;

23.3.3.5. Parcelas executadas, no caso de obra/servico ndo continuado parcialmente
concluido;

23.3.3.6. Descricdo das caracteristicas técnicas das obras ou servicos, com 0S
gquantitativos correspondentes aos servicos realizados;

23.3.3.7. Atestar a execucao parcial ou total do objeto do contrato;

23.3.3.8. Representante legal do contratante;

23.3.3.9. Local e data de emisséo;

23.3.3.10. Mencione o documento de responsabilidade técnica expedido em razdo das

obras ou servicos executados (Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica — TRT);
23.3.3.11. Assinatura do representante legal do contratante, e devera indicar sua
qualificacdo completa, incluindo titulo, nome integral, funcdo desempenhada e nimero do
Cadastro de Pessoa Fisica (CPF);

23.3.3.12. Assinatura do profissional legalmente qualificado que fiscalizou, supervisionou
e validou a prestacao dos servi¢os, e deverd indicar sua identificacdo completa, titulo, nome
completo, posi¢do ou cargo, numero do CPF e o Registro Nacional do Profissional (RNP);
23.3.3.13. O atestado que referenciar servicos subcontratados ou subempreitados deve
estar acompanhado de documentos habeis que comprovem a sua efetiva contratagdo, bem
como declaracdo do responsavel técnico principal da efetiva participacao do profissional e/ou
da empresa subcontratada na obra ou servico;

23.3.3.13.1. Deve constar ainda, os dados e assinatura de ciéncia do proprietario da
obra/servico e/ou contratante inicial;

23.3.4.NAO sera admitida, para fins de comprovacéo de quantitativo minimo do servico, a
apresentacdo de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante;
23.3.5. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou
da filial da empresa licitante.

23.3.6.Comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de
Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente,
nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros
da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART, o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de
Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execucao dos servicos que compdem as parcelas
de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacdo, a saber:

QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL®
- oTD QTD % QTD
DESCRICAO UND | 1o7aL EXIGIDA EXIGIDA
IMPLANTAGAO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA | M2 | °132139 | 95660650 |  50,00%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE | M3XK | 1890648 1 g4 535 495 | 50,00%

4 JUSTIFICATIVA: Conforme § 1° do art. 67 da Lei n.° 14.133/2021, a parcelas de maior relevancia ou valor significativo do
objeto da licitacdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4,00% (quatro por cento) do valor
total estimado da contratacdo.
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GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE o
CONCRETO M 8.974,500 4.487,250 50,00%
SARJETA DE CONCRETO M 3.614,000 1.807,000 50,00%
VALETA DE PROTECAO DE ATERROS M 3.184,000 1.273,600 40,00%
103,780 ou
PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO M3 1.037,830 1.037,808 m? 10,00%

23.3.7. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deveréo
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o s6cio que comprove seu vinculo
por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de
servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracao de compromisso de
vinculacao contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitacéo.

23.3.8.No decorrer da execucao do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderao
ser substituidos, nos termos do art. 67, 8 6°, da Lei n.° 14.133/2021, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela
Administracao.

23.3.9.As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informacdes
necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre
outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes
Certiddes de Acervo Técnico (CAT/CRT), endereco atual da contratante e local em que foram
executadas as obras, servicos de engenharia ou de técnica industrial.

23.3.10. Declaragédo formal de que dispora, por ocasido da futura contratacdo, das
instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execucao
contratual, a saber:

LISTA DE EQUIPAMENTOS MINIMOS

EQUIPAMENTO QUANT.
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP,
PESO SEM LASTRO 7,5t./ COM LASTRO DE TRABALHO 1,90 m/ 25 cm. LARGURA. - 2

AF_07/2014

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO
DE 4.675 KG - CHP DIURNO. - AF_05/2014

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AXIAL LISO, POTENCIA 80 HP,
PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 t, IMPACTO DINAMICO 16,15 /9,5 t, LARGURA DE 3
TRABALHO 1.68 m - CHP DIURNO. - AF_06/2014

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO

BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3.7 M - CHP DIURNO. - AF_08/2014 2
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 t, COM RODA 5
MOTRIZ ELEVADA E LAMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. - AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA

LIQUIDA 88 HP, CAPAC. DA CACAMBA, CAP. MiN. MAX. COMBATE RETRO CAGAMBA, 5
PRESSAO OPERACIONAL MINIMA 6,4 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGCAO MAX. 4,37 M -

CHP DIURNO. AF_06/2014

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0.80 M3, PESO OPERACIONAL 3

17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. - AF_06/2014

CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CAPAC. TANQUE
MAXIMA 15.365 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE 2
TANQUE DE AGUA ROTACIONAVEL COMPLETA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, AREA UTIL MAXIMA 15.365 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 6
230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2016

23.3.11. As empresas deverdo apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor
responsavel.
23.3.11.1. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaragdo emitida pelo

licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as
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condicdes locais para execucao do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condicdes e
peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este
fato e que nao utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
desavencas técnicas ou financeiras com a contratante.

23.4. O critério de aceitabilidade de precos sera o valor global.

23.5. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco global ou empreitada
integral, serd desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifiqgue que
gualguer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia
fixado pela Administracéo, salvo se o preco de cada uma das etapas previstas no cronograma
fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos projetos respectivos.
23.6. As regras de desempate entre propostas sédo as discriminadas no edital.

24. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

24.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotacao abaixo
discriminada:

DOTACAO ORCAMENTARIA
Orgéo: | 09 — SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentéria: | 002 — SERVICOS URBANOS
Proj./Atividade: | 10037 — PAVIMENTACAO E DRENAGEM ASFALTICA
Elemento de Despesa: | 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES
Cdédigo Reduzido: | 761
Valor total: | R$ 9.073.523,10
Valor repasse: | R$ 9.037.232,00
Valor contrapartida: | R$ 36.291,10

Agua Boa,[Data de Publicag&o].

(assinado eletronicamente)
MARCELO ALVES PEREIRA
Diretor de Desenvolvimento de Projeto
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ANEXO A — MODELO DE PROPOSTA DE PRECO
IDENTIFICACAO DA EMPRESA:

Razao social

CREA/CAU: CNPJ:

ENDERECO:

Rua, avenida, complemento e n.°

Bairro Municipio UF | CEP

Telefone Celular

E-mail

TITULARES (s6cios e representantes legais da empresa):
Nome:

Cargo: | CPF:
E-mail:

Nome:

Cargo: | CPF:
E-mail:
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QUADRO TECNICO

RESP. TECNICO

Nome:
Formacao:
Tempo de formado (anos): CPF:
Telefone: Celular: E-mail:

PROFISSIONAL ADMINISTRACAO LOCAL 5
Nome:
Formacéao:
Tempo de formado (anos): CPF:
Telefone: Celular: E-mail:

PROPOSTA DE PRECO
| DESCRICAO UND QUANT. TOTAL |
[Resumo] UN 1

PRAZO DE EXECUCAO: Conforme o Cronograma Fisico-financeiro em anexo.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a contar da data da apresentacéo desta
proposta.

Declara, por oportuno, que incluem nos precos propostos, todos os tributos, encargos sociais
e trabalhistas, custos diretos e indiretos, mao de obra, equipamentos e materiais (se for o
caso), despesas com transporte, bem como quaisquer outras, necessarias ou que possam
incidir sobre a realizac&o dos servigos.

Ademais, que tomou conhecimento de todas as informacdes, projetos e das condi¢des locais
para o cumprimento das obriga¢cfes, objeto da licitagdo e que concorda com as condi¢des
estabelecidas no instrumento convocatorio.

Por fim, declara que para qualquer divergéncia entre esse documento e o edital da licitacédo
em tela, prevalecera sempre os dispostos neste ultimo.

CIDADE - UF, XX de XXXXX de 2021.
NOME COMPLETO
Representante de Empresa

5 Podera ser o mesmo profissional que o Responsavel Técnico.
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ANEXO B — TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO

Classificagdo como obra ou servi¢co de engenharia

O objeto da presente licitagdo constitui ( X ) OBRA/( ) SERVICO DE ENGENHARIA, sob a
seguinte justificativa:

JUSTIFICATIVA: Obra de engenharia é a acao de construir, reformar, fabricar, recuperar
ou ampliar um bem, na qual seja necesséaria a utilizacdo de conhecimentos técnicos
especificos envolvendo a participacéo de profissionais habilitados conforme o disposto na
Lei Federal n® 5.194/66.

Portanto, a presente licitacdo sera realizada na modalidade: CONCORRENCIA.

2. REGIMES DE EXECUCAO

Para a execucdo indireta do objeto, sera adotado o seguinte regime, de acordo com a
justificativa abaixo:

() empreitada por preco unitario

( X') empreitada por preco global

() empreitada integral

() contratacéo por tarefa

() contratagéo integrada

() contratagcdo semi-integrada

() fornecimento e prestacdo de servigo associado

JUSTIFICATIVA: A adocdo do regime de empreitada por preco global na execucdo de uma
obra é justificada pela sua capacidade de oferecer maior previsibilidade e controle dos
custos para a Administracdo Publica. Quando os projetos possuem um alto nivel de
precisdo nas especificacdes e quantitativos, esse regime se torna o mais adequado, pois
assegura que todos os elementos e informagdes necessarias estejam disponiveis para 0s
licitantes elaborarem propostas precisas e completas. Isso minimiza os riscos de distor¢des
significativas durante a execug¢do do contrato, protegendo tanto os interesses da
Administracdo quanto os da contratada. Em outras palavras, ao garantir que o preco fixado
reflita fielmente o escopo do projeto, com base em projetos bem elaborados, o regime de
empreitada por preco global promove a eficiéncia na alocacdo de recursos e a eficacia na
gestao de obras publicas, contribuindo para a entrega de projetos dentro do orcamento e
do prazo estabelecidos.

Uma vez adotado o regime de empreitada por preco global / empreitada integral, o Projeto
Bésico ( X ) DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servigos
relativos a presente contratacdo, segundo as diretrizes do Acorddo n. 1.977/2013-Plenario
TCU, adotando os seguintes pardmetros descritos ho documento abaixo identificado:

Utilizou-se o paréametro de 1,27% para o risco de construcdo de edificagbes, conforme
orientado pelo Acordao n° 2622/2013 — TCU — Plenério, o Projeto Basico alinha-se com uma
pratica reconhecida de quantificacdo de riscos que considera experiéncias anteriores e
andlises estatisticas detalhadas.
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3. ELABORACAO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TECNICOS POR PROFISSIONAL
HABILITADO E COMPROVACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

No presente feito, o ( X ) Projeto Basico / documentos técnicos foram elaborados por
profissional habilitado de ( X ) engenharia, ( ) arquitetura ou () técnico industrial, com a
emissdoda( )ART,( )RRTou( ) TRT.

4. DEFINICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA
Na presente licitagao:

( X)) FOI observada a ordem prioritaria dos parametros do art. 23, § 2°, da Lei n. 14.133, de
2021,

( ) FORAM adotados custos unitarios menores ou iguais aos custos unitarios de referéncia
do SINAPI, para todos os itens relacionados a construgéo civil;

( ) FORAM adotados custos unitarios superiores aos custos unitarios de referéncia do SINAPI
para determinados itens do orcamento, conforme justificativa do relatério técnico elaborado
por profissional habilitado e aprovado pelo érgdo gestor dos recursos.

No orgcamento da presente obra ou servigco, para os itens ndo contemplados no SINAPI,
( X') FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, 8§ 2°, da Lei
n. 14.133, de 2021, observada a ordem de prioridades nele estabelecida:

( X ) utilizacdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de
referéncia formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletrénicos
especializados ou de dominio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso (citar
as fontes e justificar a pertinéncia técnica da opcao):

JUSTIFICATIVA: Os custos dos insumos de emulsao asfaltica foram obtidos por pesquisa
na tabela de referéncia da Agéncia Nacional de Petréleo (ANP) do més de agosto de 2023,
s&o eles: EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMACAO E EMULSOES
ASFALTICAS RR-2C.

() contratacdes similares feitas pela Administracdo Publica, em execucdo ou concluidas no
periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de precos, observado o indice de
atualizacéao de prec¢os correspondentes, sob a seguinte justificativa (citar as fontes, justificar
metodologia e juntar a pesquisa aos autos):

() pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrbnicas, na forma do regulamento
(apresentar justificativa e documentar a pesquisa nos autos)

( X') na impossibilidade de seguir as fontes admitidas no art. 23, § 2°, da Lei n. 14.133, de
2021, utilizou-se de cotacdo direta com os fornecedores, conforme Decreto Municipal n°®
3.862, de 11 de maio de 2022, que Estabelece regras e critérios para elaboragdo do
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orcamento de referéncia de obras e servicos de engenharia, e da outras providéncias
(apresentar justificativa e documentar a pesquisa nos autos).

JUSTIFICATIVA: A utilizac&o de cotacao direta com fornecedores locais para itens como
brita e cimento justifica-se pela essencialidade de considerar as varia¢des significativas
de preco e as condi¢cdes de mercado especificas de cada regido. Tal abordagem é crucial,
dado que o custo desses materiais pode variar consideravelmente entre diferentes
localidades, influenciado substancialmente pela incidéncia de frete, o qual acrescenta uma
camada adicional de custo ao preco final desses itens. Ademais, a experiéncia tem
demonstrado que os precos obtidos por meio de cotacfes diretas com fornecedores locais
tendem a ser mais competitivos em comparacao aos valores referenciados pelo Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil (SINAPI) ou pelo Sistema
de Custos Rodoviarios (SICRO). Essa estratégia nao s6 promove a economicidade na
aquisicdo de materiais essenciais para a construcdo, como também assegura uma
estimativa de custo mais precisa e ajustada a realidade do projeto, favorecendo a
otimizacdo dos recursos e a sustentabilidade financeira do empreendimento.

Na presente licitacao:

( X') Nao sera adotado orgamento sigiloso;
() Sera adotado orcamento sigiloso, , sob a seguinte justificativa:

5. ORCAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS
No orcamento da presente obra ou servigo:

(X)) foifforam juntadas a(s) ( X) planilha(s) sintética(s) e a(s) ( X) planilha(s) analitica(s)
() NAO foi/foram juntadas a(s) ( ) planilha(s) sintética(s) e a(s) ( ) planilha(s) analitica(s).
O documento de responsabilidade técnica relativo as planilhas orcamentérias:

( X') consta nos autos.
() NAO consta nos autos.

Na presente licitagao:

( X)) foifforam utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).
() NAO foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

6. ELABORACAO DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

No orcamento de referéncia da presente licitacao:

() foram adotadas apenas composi¢cdes de custos unitarios oriundas do SINAPI, sem
adaptacoes;

() foram adotadas composi¢des “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 8° do Decreto
n. 7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos
licitantes;

( X') foram adotadas composicdes “proprias”, extraidas de fontes extra-SINAPI, nos termos
do art. 23, § 2° da Lei n. 14.133, de 2021, as quais foram devidamente juntadas aos autos
para o conhecimento dos licitantes.
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7. CUSTOS DIRETOS

No orcamento de referéncia da presente licitacdo, os custos diretos ( X ) compreendem
apenas 0s componentes de preco que podem ser devidamente identificados, quantificados e
mensurados na planilha orcamentaria.

Especificamente em relagéo ao custo direto de administracéo local:

( X') observa os parametros do Acordao n. 2.622/2013 - Plenério do TCU,
( X) adota o paréametro do ( ) 1° quartil ou ( X ) médio ou ( ) 3° quartil.

Em relacéo ao cronograma fisico-financeiro:

( X ) PREVE pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao de
administracao local, para cada periodo de execuc¢éo contratual, refletindo adequadamente a
evolucdo da execucgédo da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos.

8. ELABORACAO DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS
Na presente licitagao:

( X ) foifforam juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos ( X ) INSUMOS e
(X) SERVICOS.

9. ADOCAO DO REGIME DE DESONERACAO TRIBUTARIA

Na presente licitagdo, serdo adotados os custos de referéncia ( ) DESONERADOS ou ( X))
NAO DESONERADOS, por se tratar da op¢&o mais vantajosa para a Administracéo, conforme
simulacéo abaixo.

DESONERADOS R$ NAO DESONERADOS | R$
(26,75%): 9.296.346,50 (20,70%) 9.073.523,10

10. DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DO PERCENTUAL DE BDI
Na presente licitacdo, o detalhamento do BDI: ( X ) observa os parametros do Acorddo n.
2.622, de 2013 - Plenario do Tribunal de Contas da Uniéo.

Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI contemplado
no Acordédo n. 2.622/2013 - Plenéario do TCU, de acordo com as justificativas técnicas abaixo
apresentadas para os casos em que nao foi adotado o médio:

Administracao central: () 1° quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 3° quartil:
Seguro e garantia: () 1° quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 3° quartil:
Risco: () 1° quartil ou ( X )quartil médio ou ( ) 3° quartil:

Despesa financeira: () 1° quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 3° quartil:
Lucro: () 1° quartil ou ( X) quartil médio ou ( ) 3° quartil:

11. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Na presente licitagédo, ( X ) SERA ou () NAO SERA adotado o BDI reduzido sobre os custos
dos materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa:

JUSTIFICATIVA: Sera aplicado BDI diferenciado ao servico de aquisicéo de material
betuminoso, séo eles: EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMACAO E
EMULSOES ASFALTICAS RR-2C.
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( X) foram observados os parametros do Acérdao n. 2.622/2013 - Plenario do TCU,;
( X)) foi adotado o parédmetro do () 1° quartil ou ( X ) médio ou ( ) 3° quartil.

12. ELABORACAO DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
O cronograma fisico-financeiro:

( X') FOI juntado aos autos
() NAO foi juntado aos autos.

Na hipétese de ter sido adotado o regime de empreitada por preco global, o cronograma fisico-
financeiro:

( X') DEFINE com clareza as etapas de servicos que guiardo a aceitabilidade dos precos
propostos pelos licitantes.
() NAO define com clareza as etapas de servigos que guiardo a aceitabilidade dos precos
propostos pelos licitantes.

13. PROJETO EXECUTIVO

( X ) FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e
divulgados com o edital da licitagéo;

() NAO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuicdo expressamente
repassada a contratada, com os custos contemplados na planilha orcamentaria elaborada.
Nessa hipotese, () ATESTO que o projeto basico e os demais documentos técnicos da
licitacdo possuem nivel de detalhamento adequado e suficiente para permitir a elaboracao
dos projetos executivos pela contratada.

14. QUALIFICACAO TECNICA
Registro da empresa no conselho profissional

Na presente licitacdo, sera exigido o registro da empresa licitante junto ao ( X ) CREA e/ou ao
(X)) CAU e/ou ao ( X ) CRT, com base na seguinte justificativa técnica:

JUSTIFICATIVA: A exigéncia de registro das empresas licitantes junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU) e/ou ao Conselho Regional dos Técnicos Industriais (CRT) na presente licitacao
fundamenta-se em critérios técnicos estritos, essenciais para assegurar a qualidade e
conformidade dos servigcos ofertados. Primeiramente, o registro confirma a qualificacéo
técnica e a legalidade da atuacdo da empresa nas areas de engenharia, arquitetura ou
técnicas industriais, garantindo que os trabalhos serdo realizados por profissionais
habilitados e competentes. Além disso, submete a empresa a um sistema de fiscalizagéo e
normas éticas, reforcando o compromisso com a responsabilidade técnica e a qualidade na
execucdo dos projetos. Essa exigéncia € crucial para mitigar riscos, garantir a seguranca
das obras e assegurar o cumprimento das especificagfes técnicas e legislagcbes aplicaveis,
contribuindo diretamente para 0 sucesso e a sustentabilidade dos empreendimentos
licitados.

Capacidade técnico-operacional

Na presente licitagao:
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( X) serdo exigidas comprovactes de capacidade técnico-operacional quanto as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a seguir elencadas:

QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONALS®
B QTD % QTD

DESCRICAO UND QTDTOTAL | £y oioa iXIGID
IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO ASFALTICA M2 51.321,300 25.660,650 50,00%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE M3XKM | 189.064,850 | 94.532,425 50,00%
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE

CONCRETO M 8.974,500 4.487,250 50,00%
SARJETA DE CONCRETO M 3.614,000 1.807,000 50,00%
VALETA DE PROTECAO DE ATERROS M 3.184,000 1.273,600 40,00%
PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO M3 1.037,830 10033';88008 rgf 10,00%

Possibilidade de somatorio de atestados
Na presente licitagdo, serda ( ) ACEITO ou ( X ) VEDADO o0 somatoério de atestados de
capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos demandados,
com base na seguinte justificativa técnica:

JUSTIFICATIVA: Para ndo admitir a apresentacdo de diferentes atestados de servigos

executados de forma concomitante, no caso de obra de pavimentacdo, para fins de

comprovacao de quantitativo minimo do servico, pode estar baseada em varios pontos.

Aqui estéo algumas possiveis razdes:

Integridade do Registro de Experiéncia: A comprovacdo de experiéncia por meio de
atestados tem como objetivo demonstrar a capacidade técnica da empresa em executar
determinados servicos. A utilizacdo de atestados de projetos concomitantes pode n&o
refletir corretamente a experiéncia acumulada, pois a empresa poderia, teoricamente,
apresentar a mesma experiéncia multiplas vezes.

Qualidade do Trabalho: A execucdo de servigcos de forma concomitante pode levantar
guestdes sobre a qualidade do trabalho entregue. Se uma empresa esta dividindo seus
recursos entre varios projetos ao mesmo tempo, isso pode indicar que nenhum dos projetos
recebeu a atencdo plena e 0s recursos necessarios para garantir a qualidade.
Concentracdo de Recursos: Admitir atestados de servicos concomitantes poderia encorajar
as empresas a se concentrarem em acumular atestados em vez de focar na entrega de
servicos de qualidade. Isso poderia resultar em uma pratica de mercado onde a quantidade
de trabalhos concomitantes é priorizada em detrimento da qualidade e eficiéncia.
Gerenciamento de Projetos: A realizacdo de multiplos projetos de forma concomitante pode
ser indicativa de praticas de gerenciamento de projetos que ndo sao ideais. O foco deveria
estar na capacidade de completar um projeto de cada vez, demonstrando gerenciamento
eficaz e comprometimento com cada cliente.

Transparéncia e Verificabilidade: Se os atestados de servigos concomitantes forem
permitidos, pode ser dificil para os 6rgédos de licitagdo verificar se os servigcos foram
efetivamente realizados conforme declarado, uma vez que a atencdo da empresa estaria
dividida entre mdltiplos projetos.

Normas e Regulamentos: Dependendo da legislacdo ou das regras de licitagédo especificas,
pode haver uma exigéncia de que cada atestado de servicgo se refira a um projeto concluido
independentemente para assegurar a conformidade com os critérios técnicos definidos.
Portanto, para assegurar a integridade do processo de licitacdo e a qualidade do trabalho
de pavimentacédo, é razoavel exigir que a comprovagdo de quantitativo minimo do servigo
seja baseada em atestados gue representem experiéncias distintas e ndo sobrepostas.

6 JUSTIFICATIVA: Conforme § 1° do art. 67 da Lei n.° 14.133/2021, a parcelas de maior relevancia ou valor significativo do
objeto da licitacdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4,00% (quatro por cento) do valor
total estimado da contratacdo.
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Capacidade técnico-profissional
Na presente licitacao:

() NAO SERAO exigidas comprovacées de capacidade técnico-profissional.
( X ) SERAO exigidas comprovacdes de capacidade técnico-profissional quanto as parcelas
de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a serem executadas pelos
profissionais abaixo elencados:

QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL’

. oTD % QT
DESCRICAO UND | Qo TOTAL | 270 2 oA
IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO ASFALTICA M2 51.321,300 25.660,650 50,00%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE MSXK 189.064,850 | 94.532,425 | 50,00%
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE

RN M 8.974500 | 4.487250 | 50,00%
SARJETA DE CONCRETO M 3.614,000 | 1.807,000 | 50.00%
VALETA DE PROTECAO DE ATERROS M 3184000 | 1.273.600 | 40,00%
PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO | M3 1037830 | 1onro0 o O | 10,00%

( X ) SERA, excepcionalmente, exigida a comprovacdo de quantitativos minimos nos
documentos de ART/RRT, com base na seguinte justificativa:

JUSTIFICATIVA: Exigir a comprovacdo de quantitativos minimos nos documentos de
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) é essencial por critérios técnicos focados na garantia de que as empresas licitantes
possuem experiéncia comprovada na execucdo de projetos de escopo e complexidade
similares ao da licitacdo em questao. Esta exigéncia técnica assegura que a empresa tem
nao apenas a capacidade operacional, mas também a experiéncia especifica necessaria
para atender aos padrdes de qualidade e seguranca requeridos. Além disso, contribui para
a mitigacdo de riscos, garantindo que a contratada tenha um histérico comprovado de
entrega bem-sucedida de servicos similares, minimizando assim as chances de falhas
técnicas ou atrasos no projeto. Essa abordagem fortalece a confiangca na capacidade
técnica das empresas e assegura a execucao eficiente e eficaz do contrato.

Exigéncias de instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico
Na presente licitagdo, ( X ) SERA exigida a indicacdo de instalagbes, aparelhamento ou
pessoal técnico com determinada qualificacdo, a seguir elencados:

15. VISTORIA

Na presente licitacéo, a realizac&o de vistoria sera ( X ) FACULTATIVA ou ( ) OBRIGATORIA,
e o licitante ( X ) PODERA substituir o atestado de vistoria pela declaracdo de pleno
conhecimento das condi¢bes de execucédo do objeto.

16. SUBCONTRATACAO
O 6rgéo assessorado () NAO ADMITIU ou ( X ) ADMITIU a subcontratacdo parcial na
presente licitacdo, sob as seguintes condic¢des e justificativas técnicas:

" JUSTIFICATIVA: Conforme § 1° do art. 67 da Lei n.° 14.133/2021, a parcelas de maior relevancia ou valor significativo do
objeto da licitacdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4,00% (quatro por cento) do valor
total estimado da contratacdo.
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JUSTIFICATIVA: A admisséo da subcontratacdo parcial, limitada a 30% do valor total do
contrato, € tecnicamente justificada pela necessidade de incorporar especializagcbes
técnicas especificas que potencializam a qualidade e a eficiéncia do projeto, sem
comprometer a responsabilidade e o controle global da contratada principal. Essa estratégia
permite flexibilidade operacional, otimiza a gestdo de riscos e recursos, e assegura a
execucdo eficaz do trabalho dentro dos padrbes de qualidade exigidos, desde que a
subcontratada atenda aos requisitos de qualificacdo técnica necessarios e receba
autorizacdo prévia da contratante, garantindo assim o cumprimento das especificaces
técnicas e normativas aplicaveis ao projeto.

17. DEFINICAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO

Na presente licitacdo, serd exigida a comprovacdo de ( ) CAPITAL MINIMO ou ( X )
PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO, no percentual de (10 (dez)) por cento sobre o valor total
estimado da contratacdo, com base na seguinte justificativa técnica:

JUSTIFICATIVA: Exigir a comprovacgdo de patriménio liquido minimo de 10% sobre o valor
total estimado da contratagcdo é uma medida técnica essencial para garantir a solidez
financeira e a capacidade econdmica das empresas licitantes. Essa exigéncia assegura que
as empresas participantes possuam uma base financeira estavel, suficiente para suportar
as demandas e 0s riscos associados a execuc¢do do contrato, especialmente em fases
iniciais ou em situagfes de imprevistos. Tal critério técnico contribui para a selecdo de
licitantes que demonstram ndo apenas competéncia técnica, mas também robustez
financeira para garantir a continuidade e a qualidade dos servigos prestados, minimizando
riscos de inadimpléncia ou falhas na entrega do projeto conforme os termos contratados.

18. PARTICIPACAO DE CONSORCIOS
Na presente licitacdo, sera
( X) PERMITIDA a participagéo de consorcios.

19. PARTICIPAQAO DE COOPERATIVAS
Na presente licitagdo, serd ( X ) VEDADA ou ( ) PERMITIDA a participacéo de cooperativas,
com base na seguinte justificativa:

JUSTIFICATIVA: Segundo a Sumula 281 do TCU: E vedada a participacdo de
cooperativas em licitagdo quando, pela natureza do servico ou pelo modo como é
usualmente executado no mercado em geral, houver necessidade de subordinagéo juridica
entre o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade.

Consequentemente, antes de se admitir a participacdo de cooperativas para a presente
licitacdo ndo é possivel, uma vez que, é necessario subordinacao juridica entre o obreiro e
0 contratado, bem como de pessoalidade e de habitualidade na execucdo do contrato que
serd celebrado. Portanto, demandando a existéncia de relacdo de emprego dos
trabalhadores vinculados a execucao do ajuste, ndo serd possivel a participacao de
cooperativas no certame. E geralmente consta a previsdo de utilizacdo de diversos
profissionais que, "...pelo modo como é usualmente executado no mercado em geral...",
implica em subordinacéo juridica da empresa contratada e dos respectivos trabalhadores.

20. GARANTIA DA EXECUCAO
Na presente licitagdo, sera ( X ) EXIGIDA ou ( ) DISPENSADA a apresentagdo de garantia
de execucédo contratual, com base na seguinte JUSTIFICATIVA:
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JUSTIFICATIVA: Exigir a apresentacdo de garantia de execucdo contratual na presente
licitacdo € uma medida técnica crucial para assegurar o compromisso com a qualidade e a
conclusédo tempestiva do projeto. Tal requisito serve como um mecanismo de seguranca
para a contratante, mitigando riscos financeiros e técnicos associados a possibilidade de
inexecugcdo ou execucdo deficiente do contrato. A garantia proporciona uma cobertura
adicional contra imprevistos, assegurando recursos para a corre¢do de falhas ou para a
conclusdo do projeto por outra empresa, caso necessario. Este instrumento fortalece a
confianca na gestéo do contrato, promovendo a estabilidade e a previsibilidade na execucao
dos trabalhos, alinhado aos padrbes de qualidade e aos prazos estabelecidos.

21. SUSTENTABILIDADE

No tocante a promoc¢ao do Desenvolvimento Nacional Sustentavel previsto nos arts. 5°, e 11,
IV, da Lei n. 14.133, de 2021, nesta licitacdo o tomou as seguintes medidas quando do
planejamento de obras e servi¢cos de engenharia:

( X') definiu os critérios e préticas sustentaveis, objetivamente e em adequag&o ao objeto da
contratacdo pretendida, como especificacdo técnica do objeto, obrigacédo da contratada, e/ou
requisito de habilitacdo/qualificac@o previsto em lei especial;

( X ) verificou se os critérios e praticas sustentaveis especificados preservam o carater
competitivo do certame;

( X)) verificou a incidéncia de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e Lei n.
13.146, de 2015); e

( X)) verificar o alinhamento da contratagdo com o Plano de Gestéo de Logistica Sustentavel.

Agua Boa, [Data de Publicacéo].
(assinado eletronicamente)

MARCELO ALVES PEREIRA
Diretor de Desenvolvimento de Projeto
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ANEXO C - PROJETOS

ARQUIVOS EDITAVEIS:

https://drive.qoogle.com/drive/folders/1ZmNpl7PRmwTD09e4cRjHOSnelLnFuHY3
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ANEXO II
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO NP ........ A , QUE FAZEM ENTRE SI A UNIAO, POR
INTERMEDIO DO (A) oo eeeeeeeeeseeeeeeeesnen. E et

O Municipio de Agua Boa-MT, com sede na Avenida Planalto n® 410, Centro,
CEP 78.635-000, na cidade de Agua Boa, Estado de Mato Grosso, inscrito(a) no CNPJ sob o
n® 15.023.898/0001-90 neste ato representado(a) pelo(a) Prefeito Mariano Kolankewickz
Filho, nomeado(a) pela Portaria n°® 092, de 01 de janeiro de 2021, doravante denominado

CONTRATANTE, € 0(8) oeeeeeeriiiiriireeeeennnns , inscrito(a) no CNPJMF sob o n°
............................ , sediado(a) na ............................oeeeees, €M oooo........... doravante
designado CONTRATADO, neste ato representado(@) POr .......cccccceeveeeveeeeeeeeennn. (nome e
funcdo no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuragao apresentada
nos autos, tendo em vista 0 que consta no Processo n® ...........ccccceeveeieennns , Concorréncia n°

.................................... e em observancia as disposi¢cfes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de
2021, e demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente da Concorréncia Eletrénica n. .../..., mediante as clausulas e condigbes a seguir
enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, | e II)

1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratagdo de empresa para execugao de
pavimentacdo asfaltica em TSD, drenagem superficial, sinaliza¢do viaria, ciclovia e passeio
publico na avenida perimetral, trecho: perimetral industrial, ramo 100, ramo 200, ramo 300,
ramo 400, ramo 500, ramo 600, ramo 700, ramo 800, ramo 900 e ramo 1000. coordenada da
rua principal perimetral industrial coordenada inicial: 14°4°21.85"s; 52°9'12.29”0 coordenada
final: 14°6’54.89”s; 52°10’41.89”0, totalizando uma extensao: 51.321,30m?, no municipio de
Agua Boa-MT, com recursos oriundos do Termo de Convénio N.° 0197-2024 (SINFRA-PRO-
2022/09959), firmado com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica (SINFRA),
conforme condi¢Bes, quantidades e exigéncias nas condigfes estabelecidas no Projeto
Bésico.

1.2.  Vinculam esta contratacéo, independentemente de transcrigéo:

1.2.1. O Projeto Basico;

1.2.2. O Edital da Licitag&o;

1.2.3. A Proposta do contratado;

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de execucao deste contrato € de 210 (duzentos e dez) dias contados a partir
do marco supra referido.

2.2. A execucdo da obra sera de 210 (duzentos e dez) dias, cujas etapas observardo o
cronograma fixado no Projeto Bésico.

2.2.1. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas
referentes a contratacdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de
inscricdo em restos a pagatr.

2.3. A prorrogacdo dos prazos de execugdo e vigéncia do contrato sera precedida da
correspondente adequacao do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e
autorizacdo da autoridade competente para a celebracao do ajuste, devendo ser formalizada
nos autos do processo administrativo.
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3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS
(art. 92, IV, VII e XVIII

3.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execucdo, assim como
os prazos e condi¢cbes de conclusao, entrega, observacao e recebimento do objeto constam
no Projeto Béasico, parte integrante do processo de licitacao e deste contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO
4.1 E permitida a subcontratacéo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento)
do valor total do E permitida a subcontratacéo parcial do objeto - até o limite de 30% (trinta
por cento) do valor total do contrato — sendo vedada a subcontratacdo completa ou da parcela
principal da obrigacéo.

4.2 A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagéo técnica necessarios para a
execuc¢ao do objeto.

4.3 Em qualquer hip6tese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a superviséo e
coordenacgédo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacao.

4.4 A licitante vencedora devera subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, no percentual minimo de 25% e maximo de 50%, atendidas as disposi¢des dos subitens
acima, bem como as seguintes regras:

4.4.1 as microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverdo
ser indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentagéo das propostas, com
a descricéo dos bens e servicos a serem fornecidos e seus respectivos valores;

4.4.2 no momento da habilitacdo e ao longo da vigéncia contratual, serd apresentada a
documentacdo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
subcontratadas, sob pena de rescisdo, aplicando-se o0 prazo para regularizagédo previsto na
Lei 123/2006.

4.4.3 aempresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo maximo
de trinta dias, na hipotese de extincdo da subcontratacdo, mantendo o percentual
originalmente subcontratado até a sua execucdo total, notificando o 6rgdo ou entidade
contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, ou a demonstrar a
inviabilidade da substituicdo, hipotese em que ficara responsavel pela execucéo da parcela
originalmente subcontratada;

4.4.4 aempresa contratada sera responsavel pela padronizacao, pela compatibilidade, pelo
gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratacao.

4.4.5 a exigéncia de subcontratacdo ndo sera aplicavel quando o licitante for:

4.4.5.1 microempresa ou empresa de pequeno porte;

4.4.5.2 consércio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno
porte, respeitado o disposto no art. 15 da Lei n.° 14.133/2021; e

4.4.5.3 consércio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte
com participagdo igual ou superior ao percentual exigido de subcontratacéo.

4.4.6 Na&o se admite a exigéncia de subcontratagdo para o fornecimento de bens, exceto
guando estiver vinculado a prestacao de servi¢cos acessorios.

4.4.7 Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas seréo destinados
diretamente as microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

4.4.8 Sao vedadas:

4.4.8.1a subcontratacédo das parcelas de maior relevancia técnica;

4.4.8.2a subcontratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte que estejam
participando da licitagéo; e

4.4.8.3a subcontratacdo de microempresas ou empresas de pequeno porte gue tenham um
ou mais sécios em comum com a empresa contratante.
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5. CLAUSULA QUINTA - PRECO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratacdo é de RS.......... (ennr)

5.2.  No valor acima estédo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, Ve VI)

6.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de
dez dias Uteis para fins de liquidacao, na forma desta se¢éo, prorrogaveis por igual periodo.
6.2. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacéo, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos
valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n.° 14.133/2021.

6.3.  Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) 0 prazo de validade;

b) a data da emisséo;

C) os dados do contrato e do 6rgédo contratante;

d) o periodo respectivo de execucao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

6.4. Havendo erro na apresentagcdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidagédo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo ap0s a comprovacao da regularizacao da situacao, sem
Onus a contratante;

6.5. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentacéo mencionada no art. 68 da Lei n.° 14.133/2021.

6.6. A Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencao
das condicdes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a
participacao em licitacdo, no ambito do 6rgéo ou entidade, proibicao de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRU(;AO NORMATIVA N° 3, DE 26
DE ABRIL DE 2018).

6.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

6.8. N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados 0os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

6.9.  Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

6.10. Havendo a efetiva execug¢éo do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacao
junto ao SICAF.

PRAZO DE PAGAMENTO

6.11. O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da
finalizac&o da liquidac&o da despesa, conforme secédo anterior.
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6.12. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado seréo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua
efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA) de
correcao monetaria.

FORMA DE PAGAMENTO

6.13. O pagamento sera realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

6.14. Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

6.15. Quando do pagamento, serd efetuada a retencao tributaria prevista na legislacédo
aplicavel.

6.16. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na
legislacéo vigente.

6.17. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuic6es abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a
apresentacdo de comprovacgéao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1.  Os precos inicialmente contratados sédo fixos e irreajustaveis pelo prazo de um ano contado
da data do orcamento a que a proposta se referir.

7.2. O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais: Cotacdes
e SINAPI do més dezembro do ano de 2023.

7.3. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da contratada, 0s pregos
contratados poderao sofrer reajuste apés o interregno de um ano da referéncia acima mencionada,
aplicando-se o indice Nacional de Custo da Construcdo (INCC-DI), exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte formula
(art. 5° do Decreto n.° 1.054, de 1994):

R=V (-1°/1° onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

[° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a data fixada para
entrega da proposta na licitagcéo;

| = indice relativo ao més do reajustamento;

7.4.  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do Gltimo reajuste.

7.5.  No caso de atraso ou ndo divulgacado do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara
a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente,
sempre que este ocorrer.

7.6.  Nas aferi¢cOes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

7.7. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacéo entdo em vigor.

7.8.  Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.9. O reajuste seré realizado por apostilamento.
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8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1.  S&o obrigacbes do Contratante:

8.2.  Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e 0s termos de sua proposta;

8.3.  Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia,
més e ano, bem como o0 nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

8.4.  Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execuc¢do dos servicos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;
8.5.  Pagar a Contratada o valor resultante da prestacao do servi¢o, conforme cronograma
fisico-financeiro;

8.6.  Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da
Contratada;

8.7.  Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

8.7.1. exercer o0 poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratacdo previr o atendimento direto, tais como nos servicos de recepcdo e apoio ao
usuario;

8.7.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

8.7.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante
a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em
relacé@o a funcdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

8.7.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio
6rgdo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessao de
diarias e passagens.

8.8.  Fornece por escrito as informacdes necessérias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato;

8.9. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, ap0s seu recebimento;
8.10. Cientificar o 6rgédo de representacéo judicial do Municipio de Agua Boa para adog&o
das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

8.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condicdo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

8.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

8.11.2. comprovacao das ligacfes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

8.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

8.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

8.11.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto
ao Cartorio de Registro de Imoéveis;

8.12. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes
técnicas apos o recebimento do servico e notificacdes expedidas;

8.13. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 26 da Lei n.° 14.133/2021.

8.14. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagées,
apresentem condicdes adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de
seguranca e saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou
em local por ela designado.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)
9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus 0S riscos € as
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despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as
obriga¢des a seguir dispostas:

9.2.  Executar os servi¢os conforme especificacdes deste Projeto Basico e de sua proposta,
com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em
sua proposta;

9.3.  Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

9.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢éo do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n.°© 8.078/1990), ficando
a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.4.1. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparagdo por todo e
qgualguer dano causado ao Municipio, devendo, em qualquer caso, a contratada ressarcir
imediatamente a Administracdo em sua integralidade;

9.5.  Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem
executados, em conformidade com as normas e determina¢gdes em vigor;

9.6. Vedar a utilizacdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comisséo ou funcao de confianca no 6rgéo Contratante,
nos termos da Resolugédo de Consulta n.° 5/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Mato
Grosso (TCE-MT);

9.7. A empresa contratada deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, 0s seguintes
documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta
relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidbes que comprovem a
regularidade perante a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a
Contratante;

9.8.1. A Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios
ou Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelegam
direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatorios de encargos sociais ou
previdenciarios, bem como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.
9.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

9.10. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condicbes adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca e
bem-estar no trabalho;

9.11. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugdo do empreendimento.

9.12. Paralisar, por determinacéo da Contratante, qualquer atividade que nédo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens de terceiros.

9.13. Promover a guarda, manutencgdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execucéo dos servicos, durante a vigéncia do contrato.
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9.14. Promover a organizacédo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com o0s documentos e especificacdes que integram este
Projeto Basico, no prazo determinado.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinac¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacéo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

9.17. N&o permitir a utilizagédo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; hem permitir a utilizacédo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigac6es
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagéo;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢ao do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as
regras de acessibilidade previstas na legislagédo, quando a contratada houver se beneficiado
da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

9.20. Guardar sigilo sobre todas as informac¢des obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

9.21. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
gquantitativos de sua proposta, inclusive gquanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com 0 quantitativo de vale transporte,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio
para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos abaixo:
9.22. alteracdo do projeto ou especificagcbes, pela Administracao;

9.23. superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes,
gue altere fundamentalmente as condigfes de execugdo do contrato;

9.24. interrupcdo da execucao do contrato ou diminuigdo do ritmo de trabalho por ordem e
no interesse da Administracao;

9.25. aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos
pela Lei n.° 14.133/2021.

9.26. impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia,;

9.27. omisséo ou atraso de providéncias a cargo da Administracdo, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execucdo do contrato, sem prejuizo das san¢des legais aplicaveis aos responsaveis.

9.28. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca da Contratante;

9.29. Prestar os servi¢cos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
0s materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagéo;

9.30. Assegurar a CONTRATANTE:

9.30.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacdes e atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apos o recebimento
de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitacdes;

9.30.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificagBes técnicas, da
documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugao
do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizacdo sem que exista autorizacado expressa da Contratante, sob pena de multa, sem
prejuizo das sanc¢des civis e penais cabiveis.

9.31. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informacgdes, podendo
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exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa que
continuara a execucgao dos servicos.

9.32. Manter os empregados nos horéarios predeterminados pela Contratante;

9.33. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachg;

9.34. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execugao do servico;

9.35. Observar os preceitos da legislacao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

9.36. Apresentar, quando solicitado pela Administraco, atestado de antecedentes criminais
e distribuicéo civel de toda a méo de obra oferecida para atuar nas instalagdes do 6rgéao;
9.37. Atender as solicitacbes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em gque ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito neste
Projeto Basico;

9.38. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante;

9.39. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a
Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar
desvio de fungéo;

9.40. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagédo de servigo
para representa-la na execuc¢ao do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis
com 0S compromissos assumidos;

9.41. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas da
Contratante;

9.42. Adotar as providéncias e precaucfes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

9.43. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacbes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

9.44. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme 0 caso, as licencas necessarias e
demais documentos e autorizacfes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel,

9.45. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responséavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados
a Fiscalizacdo e situagéo das atividades em relacdo ao cronograma previsto.

9.46. Refazer, as suas expensas, o0s trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Bésico e seus anexos, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.
9.47. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n.° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo
Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente
autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c)
florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas
do 6rgdo ambiental competente.

9.48. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execugdo contratual, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a
apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:
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9.48.1. Cédpias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;

9.48.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos
ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscricao for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade vélidos,
conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n.° 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n.° 05,
de 15/03/2014, e legislacao correlata;

9.48.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n.° 253, de 18/08/2006,
do Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢cdo Normativa IBAMA n.° 21, de 24/12/2014, quando
se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e
armazenamento exijam a emisséo de tal licenca obrigatoria.

9.48.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA
devera apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

9.49. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdao dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolugcdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteracbes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e
3°, da Instru¢éo Normativa SLTI/MP n.° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.49.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcédo Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

9.49.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n.° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagao ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

9.49.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de reservacao de material para usos futuros;

9.49.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagcdo ou reciclagem futura;

9.49.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverao
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

9.49.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

9.49.2.5. Em nenhuma hip6tese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d"4gua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néao licenciadas;
9.49.2.6. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcéo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa,
gue todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.50. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.50.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou
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fugitiva, utilizado na execucado contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de
poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n.° 382, de 26/12/2006, e legislagéo correlata,
de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

9.50.2. Na execucéo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar
os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico,
da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA
n.° 01, de 08/03/90, e legislagéo correlata;

9.50.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n.° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execucédo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a
oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados
naturais, inserindo-se na planilha de formacao de precos os custos correspondentes;

9.51. Responder por qualquer acidente de trabalho na execug¢do dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou
incorre¢Bes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

9.52. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle
de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

9.53. Providenciar, conforme o caso, as ligagbes definitivas das utilidades previstas no
projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgaos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servi¢cos publicos para a obtencéo de
licencas e regularizagdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca
Ambiental de Operacdao etc.);

9.54. No caso de execucao de obras:

9.54.1. Apresentar a comprovagao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execuc¢do do contrato;

9.54.1.1. Em caso de descumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e
para com o FGTS, havera retencdo do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada e ndo havendo quitacdo das obrigacdes
por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento
das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execucao dos servi¢os objeto do contrato;

9.54.2. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacdes
estabelecidas.

9.54.3. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil
em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucéo
Normativa RFB n°® 1845, de 22 de novembro de 2018.

9.55. Caso a Administracdo tenha optado por atribuir a contratada a obrigacdo de
elaboracéo do projeto executivo:

9.55.1. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formardo um
conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos
especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a
considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial,
permanente ou temporario, a execucdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu
todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas
especificacbes técnicas, para posterior execugao e implantacéo do objeto garantindo a plena
compreenséo das informacdes prestadas, bem como sua aplicacdo correta nos trabalhos:
9.55.2. A elaboracéo dos projetos executivos devera partir das solu¢cdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes neste Projeto Basico e seus anexos
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(Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos
elementos construtivos e especificacdes técnicas, incorporando as alteracdes exigidas pelas
mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

9.56. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a
participacdo na licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou
contratado com a adequacao de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais
alegacdes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas,
especificacbes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderédo
ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do
art. 13, Il do Decreto Municipal n.° 3.862, de 11 de maio de 2022.

9.57. Em se tratando de atividades que envolvam servi¢cos de natureza intelectual, apés a
assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial, devidamente
registrada em Ata, para dar inicio & execugdo do servico, com 0 esclarecimento das
obrigacdes contratuais, em gque estejam presentes 0s técnicos responsaveis pela elaboragéo
do Projeto Basico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do
contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e 0s gerentes
das areas que executardo 0s servi¢os contratados.

9.58. Conforme Lei Municipal n.° 1815, de 20 de junho de 2023, a contratada devera
preencher, ao menos, 5% (cinco por cento) dos cargos criados na respectiva obra ou servico
com presos ou egressos, observando-se a seguinte proporgao:

9.58.1. até 05 (cinco) postos de trabalho: admissao facultativa;

9.58.2. de 06 (seis) a 19 (dezenove): 01 (uma) vaga;

9.58.3. 20 (vinte) ou mais: 5% (cinco por cento).

9.58.4. Considerar-se-a preso aquele que estiver cumprindo pena privativa de liberdade,
definitiva ou provisoria, em qualquer dos regimes previstos no Art. 33, do Decreto-Lei n° 2.848,
de 07 de dezembro de 1940 - Cddigo Penal, inclusive o regime domiciliar; e egresso, o
liberado definitivo ou condicional, conforme previsto na Lei Federal n® 7.210, de 11 de julho
de 1984.

9.58.5. A inobservancia das regras previstas nesta lei acarreta descumprimento contratual
absoluto, implicando a possibilidade de rescisé@o por iniciativa da Administracado Publica

10. CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverdao cumprir a Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto
a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato
administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta
no procedimento de contratacdo, independentemente de declaragdo ou de aceitacdo
expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram
seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses
permitidas em Lei.

10.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os
contratos de suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do
contratado elimina-los, com excecéo das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em
que houver necessidade de guarda de documentacdo para fins de comprovacdo do
cumprimento de obrigagfes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas
obrigagdes.

10.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos
e responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos
deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua
observancia.
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10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagéo formulados.
10.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informaces acerca dos dados pessoais para cumprimento da
LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles
que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual
controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com
cada acesso, data, horério e registro da finalidade, para efeito de responsabiliza¢éo, em caso
de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato
interoperavel, a fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hipoteses
previstas na LGPD.

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio
de opinides técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser
comunicados a autoridade nacional.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

11.1. A Contratada apresentara, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por
igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de
prestacdo de garantia, podendo optar por cau¢do em dinheiro ou titulos da divida publica,
seguro-garantia ou fianga bancaria, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
total do contrato, com validade durante a execucao do contrato e 90 (noventa) dias apés
término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogagao.

11.1.1. Aiinobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretara a aplicagdo
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso,
até o maximo de 2% (dois por cento).

11.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n.° 14.133/2021.

11.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
11.2.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacdes nele previstas;

11.2.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execuc¢do do contrato;

11.2.3. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

11.2.4. obrigac@es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

11.3. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislacao que rege a matéria.

11.4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta
especifica do Municipio, com corre¢cdo monetéria.

11.5. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custédia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

11.6. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa
rendncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

11.7. No caso de alteragéo do valor do contrato, ou prorrogacéo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situagcado ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
quando da contratacao.
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11.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacao, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cao no prazo maximo de 10 (dez)
dias (teis, contados da data em que for notificada.

11.9. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacao que rege a matéria.
11.10. Sera considerada extinta a garantia:

11.10.1. com a devolucdo da apdlice, carta fianga ou autorizacdo para o levantamento
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracéo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas
do contrato;

11.10.2. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos
termos da comunicagao.

11.11. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sanc¢des a contratada.

11.12. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Edital e no Contrato.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
(art. 92, XIV)

12.1 Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n.° 14.133/2021, a CONTRATADA
que:

k) falhar na execucéo do contrato, pela inexecucdo, total ou parcial, de quaisquer das
obrigacfes assumidas na contratacao;
)] ensejar o retardamento da execuc¢ao do objeto;
m) fraudar na execucéo do contrato;
n) comportar-se de modo inidoneo; ou
0) cometer fraude fiscal.
12.2 Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode

aplicar a CONTRATADA as seguintes sanc¢0es:

Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacbes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servigo contratado;

) Multa de:

(1) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze)
dias. ApGs o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de execug¢do com atraso,
podera ocorrer a ndo aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecucao
total da obrigacéo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga;

(2) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de atraso na execucao do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou
de inexecucdao parcial da obrigacdo assumida;

3) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecucao total da obrigacdo assumida;

(4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

(5) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogacdo), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisédo do contrato;

(6) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.
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m) Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgéo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos;

n) Sancdéo de impedimento de licitar e contratar com érgaos e entidades do Municipio.
0) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enguanto perdurarem 0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

12.3 A Sangao de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “iv’ também é
aplicavel em quaisquer das hipoteses previstas como infracdo administrativa neste Projeto
Basico.

12.4 As sancgbes previstas nos subitens “”, “iii”, “iv’ e “v’ poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

12.5 Para efeito de aplicacao de multas, as infragcdes séo atribuidos graus, de acordo com
as tabelas 1 e 2:

TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
TABELA 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situacé@o que crie a possibilidade de causar dano fisico, leséo 05
corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;
5 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, 04
0Ss servicos contratuais por dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificacao para executar 0s servicos 03
contratados, por empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servi¢o determinado pela fiscalizagdo, por servigo 02
e por dia;
5 Retirar funciondarios ou encarregados do servi¢o durante o expediente, 03
sem a anuéncia prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
6 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu 01
pessoal, por funcionario e por dia;
7 Cumprir determinacao formal ou instru¢do complementar do 6rgéo 02
fiscalizador, por ocorréncia;
8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo 01
atenda as necessidades do servico, por funcionario e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta
9 tabela de multas, apés reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao 03
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execucédo do contrato os prepostos previstos 01
no edital/contrato;
11 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na 01
relacéo de obrigacdes da CONTRATADA
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12.6 No caso de atraso injustificado na execucdo do objeto, caracterizado, em qualquer
medicao, pela execucgéo de percentual inferior a 80% e superior a 50% do valor acumulado
previsto no cronograma fisico-financeiro, o valor da multa sera definido pela seguinte
equacao:

MULTA = 2% * VALOR CONTRATO * (1 - VMA/VPCA)

12.6.1 Em que VMA é o valor total medido acumulado até o momento da apuragdo e VPCA
€ o valor total acumulado previsto no cronograma fisico-financeiro para execugédo até o
momento da apuragao.

12.7 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o
descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente
estabelecidas no art. 156 da Lei n.° 14.133/2021.

12.8 Também fica sujeita as penalidades do art. 156, Ill e IV da Lei n.° 14.133/2021, a
Contratada que:

12.8.1 tenha sofrido condenacgéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

12.8.2 tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;

12.8.3 demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

12.9 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se
0 procedimento previsto na Lei n.° 14.133/2021.

12.10 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores
a serem pagos, ou recolhidos em favor do Municipio, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
quando for o caso, serao inscritos na Divida Ativa do Municipio e cobrados judicialmente.

12.10.1 Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo
de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade
competente.

12.11 Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, o Municipio ou Entidade podera cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Caodigo Civil.

12.12 A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

12.13 Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de prética de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo
a administracao publica municipal, cdpias do processo administrativo necessarias a apuracao
da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragéo de investigacéo
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabiliza¢do - PAR.

12.14 A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo a Administragdo Publica Municipal nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de
agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

12.15 O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracéo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou
sem a participacdo de agente publico.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)
13.1 O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda
que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
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13.2 Se as obrigacbes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administracao providenciar a
readequacao do cronograma fixado para o contrato.

13.1. Quando a nado conclusédo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicAveis as respectivas sanc¢fes
administrativas; e
b) podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as

medidas admitidas em lei para a continuidade da execucéo contratual

13.2. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigac6es nele estipuladas, ou
antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n®14.133/21,
bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.2.1. Nesta hip6tese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.2.2. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa néo
ensejara a extingao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.2.2.1. Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteragéo subjetiva.

13.3. O termo de extincdo, sempre que possivel, sera precedido:

13.3.1.1. Balanco dos eventos contratuais j& cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.3.1.2. Relacéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.3.1.3. Indenizacdes e multas.

13.4. A extingdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipotese em que serd concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13.5. O contrato poderéa ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo
ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitacéo
ou atue na fiscaliza¢@o ou na gestédo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei
n.° 14.133, de 2021).

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dota¢éo abaixo
discriminada:

DOTACAO ORCAMENTARIA

C’)rgaoj 08 — SECRETARIA MUN. DESENV. IND. COMERCIO E TURISMO

Unidade Orcamentéria: | 001 — AGRICULTURA PECUARIA E MEIO AMBIENTE

Proj./Atividade: | 10030 - CONSTRUGAO DO VIVEIRO DE MUDAS MUNICIPAL

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES

Cdédigo Reduzido: | 654

Val O r . R$ kkkkkkkkkkk

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 11l

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas
na Lein® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo
as disposi¢fes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — CAadigo de Defesa do Consumidor — e
normas e principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES
16.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e sequintes
dalein®14.133, de 2021.
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16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cfes contratuais, 0s acréscimos
ou supressdes que se fizerem necessérios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.

16.3. As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo
aditivo, submetido a prévia aprovagédo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos
de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipétese em que a formalizagéo
do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).
16.4. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°
14.133, de 2021.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

17.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem
como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133,
de 2021, e ao art. 8°, 82° da Lein. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, 83°, inciso V, do Decreto n.
7.724, de 2012.

17.2.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Agua Boa-MT, para dirimir os litigios que decorrerem
da execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagéo,
conforme art. 92, 81° da Lei n°® 14.133/21.

Agua Boa, de de 2024.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1-

2-
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ANEXO Il B
MODELO DE DECLARACAO

A empresa , CNPJ ,
sediada no endereco , por intermédio de seu
representante legal, infra-assinado , CPF

DECLARA expressamente que:
Recebeu os documentos e que tomou conhecimento pleno de todas as informacdes, das
condi¢des e peculiaridades da contratacdo, inclusive que atendem a todos os requisitos de
habilitacéo.
Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente processo
licitatério, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;
N&ao emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem
menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condigéo de aprendiz, a partir
de 14 (quatorze) anos.
N&o possui em seu quadro societario servidor publico da ativa, empregado de empresa
publica e de sociedade de economia mista.
N&o se encontra declarada inidénea para licitar ou contratar com 6rgaos da Administracao
Publica Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal;
Declara para devidos fins de participac&o nesta Licitac&o, instaurada pelo Municipio de AGUA
BOA-MT, autenticidade de todos os documentos apresentados na presente licitacao.
Declaracéo de Contratacdo Futura: Declara ainda que caso seja vencedor do certame, o Sr.
(a). , integrara a equipe técnica desta empresa, sendo contratado para prestacao
de servigcos com responsabilidade técnica, do objeto licitado neste certame.

: de de

(nome e assinatura do representante ou sécio da empresa)
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