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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 058/2024
CONCORRENCIA N° 006/2024

Data de Recebimento das Propostas: A partir de 23/05/2024.

Data da Sessdo: 17/06/2024 as 08h30min.

Horério de Brasilia.

Modo Eletrénico: Portal do Bolsa de Licitagdes — BLL (www.bll.org.br)
Modo de Disputa: Fechado - Aberto

1.1. A Comissdo de Contratacdo da Prefeitura Municipal de Agua Boa — MT, nomeada
através do Decreto 4252/2024, torna publico aos interessados que realizara licitacdo na
modalidade CONCORRENCIA, do tipo MAIOR DESCONTO, empreitada por preco global,
sem dedicacao exclusiva de mao de obra, com obediéncia ao disposto na Lei n°. 14.133/21,
Decreto Municipal n° 4.066/23 e demais legislacdo complementar, Lei Complementar n°.
123/2006; Lei Municipal n°. 1036/2009, que Regulamenta no Municipio de Agua Boa-MT o
tratamento diferenciado e favorecido as microempresas e empresas de pequeno porte e da
outras providéncias; devendo as propostas ser entregues junto a Comissao de Contratacdo
da Prefeitura Municipal de Agua Boa, localizada na Avenida Planalto, 410, centro, nos
seguintes termos:

1. DO OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa de engenharia para sob demanda, prestar servicos de
fornecimento e a instalacdo da fachada em aluminio composto (ACM), nas Escolas Municipais
de Agua Boa-MT, de acordo com o projeto padrdo estabelecido, conforme condicdes,
gquantidades e exigéncias neste instrumento e seus anexos.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderdo participar desta licitacdo os interessados que estiverem previamente
credenciados no respectivo cadastramento junto a Bolsa de Licitacdes e Leil6es do Brasil —
BLL;

2.2. O licitante devera estar credenciado na plataforma BLL, até no minimo uma hora antes
do horério fixado no edital para o recebimento das propostas. O credenciamento dar-se-a pela
atribuicdo de chave de identificacdo e de senha, pessoal e intransferivel, para acesso ao
sistema eletrénico. A chave de identificacdo e a senha poderdo ser utilizadas em qualquer
pregdo eletrénico, salvo quando canceladas por solicitagdo do credenciado ou em virtude de
sua inabilitagéo perante o cadastro de fornecedores. O uso da senha de acesso pelo licitante
€ de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transacéo efetuada diretamente ou
por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou ao érgdo promotor da
licitacdo, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda
que por terceiros;

2.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do
licitante ou de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para
realizacao das transacdes inerentes ao pregao eletronico;

2.4. O custo de operacionalizacdo e uso do sistema ficara a cargo do Licitante vencedor
do certame, que pagara a BLL, provedora do sistema eletronico, o equivalente ao percentual
estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a titulo de taxa pela utilizacdo dos
recursos de tecnologia da informagéo, em conformidade com o regulamento operacional da
BLL - Bolsa de Licitagbes do Brasil;

2.5. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
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sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros;

2.6. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6érgaos
responséaveis pela informacéo, devendo proceder, imediatamente, & corre¢édo ou a alteracao
dos registros tao logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados;

2.7. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacéo.

2.8.  Seréa concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, nos limites previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006 e do Decreto Municipal n.°
4.062, de 2023.

2.9. N&o poderao disputar esta licitacao:

2.9.1. aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.9.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica;

2.9.3. empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servigcos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

2.9.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sangao que Ihe foi imposta;

2.9.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcéo na licitagcdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau;

2.9.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15
de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.9.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacéo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracéo de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condicbes andlogas as de escravo ou por
contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagéo trabalhista;

2.9.8. agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

2.9.9. pessoas juridicas reunidas em consorcio (exceto nos casos do art. 15, caput da Lei n°
14.133/21;

2.9.10. Organizagcbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicéo;

2.9.11. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagéo ou da execug¢édo do contrato
agente publico do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou
emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme 8§ 1° do art. 9° da Lei n°
14.133, de 2021.

2.10. O impedimento de que trata o item 2.9.4 ser4 também aplicado ao licitante que atue
em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sangdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.

2.11. A critério da Administracédo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 2.9.2 e 2.9.3 poderédo participar no apoio das atividades
de planejamento da contratagéo, de execugao da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde
que sob supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.
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2.12. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

2.13. O disposto nos itens 2.9.2 e 2.9.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servico
que inclua como encargo do contratado a elaboracéo do projeto basico e do projeto executivo,
nas contrata¢cdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

2.14. Em licitacbes e contratacOes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo
podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

2.15. A vedacdo de que trata o item 2.9.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
3.1.  Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de
propostas e lances e de julgamento.

3.2.  Oslicitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta
com o pre¢o ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste
Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

3.3.  Caso afase de habilitagdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances,
os licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior,
simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de
desconto.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarar4, em campo préprio do
sistema, que:

3.4.1. esta ciente e concorda com as condi¢Bes contidas no edital e seus anexos, bem como
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitac@o definidos no instrumento convocatorio;

3.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e n&o
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicédo de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicdo;

3.4.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o
disposto nos incisos Ill e 1V do art. 1° e no inciso lll do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.5. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.6. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do
sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de
2021.

3.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrdnico, que
cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos 88 1° ao 3°do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.8. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 3.4 ou 3.7 sujeitara o licitante as
sancdes previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.9.  Oslicitantes poderéo retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema,
até a abertura da sesséo publica.
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3.10. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitacéo pelo licitante, o que ocorrera somente ap0s os procedimentos de
abertura da sesséo publica e da fase de envio de lances.

3.11. Serdao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
dos licitantes convocados para apresentacao de propostas, apds a fase de envio de lances.
3.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderé parametrizar
o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento
da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.12.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os
lances, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagéo ao lance
que cobrir a melhor oferta; e

3.12.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo,
caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no
sistema poderd ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
3.13.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por menor preco; e

3.13.2. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma
do item 3.12 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao ou entidade
promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgédos de
controle externo e interno.

3.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operagdes
no sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente
da perda de negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragéo ou
de sua desconexéo.

3.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de
acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, dos seguintes campos:

4.1.1. valor total do item;

4.1.2. Marca;

4.1.3. Fabricante;

4.1.4. Quantidade cotada, devendo respeitar o minimo de placas geradoras que consta nas
especificagdes técnicas;

4.2.  Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.2.1. O licitante [NAO] poderéa oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto
para contratacao.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucédo do objeto.

4.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo, sob alegacéo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

45.  Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos
da empresa nos ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagéao vigente.

4.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposic¢des nelas contidas, em conformidade com o que disp8e
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o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar
0 objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execucado contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

4.8. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentacao.

4.9. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contrata¢gdes publicas, quando participarem de licitagBes publicas;

4.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracédo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, ap0s o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocao
das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenacao dos agentes publicos responséaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobrepreco na execucéo do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessdo publica, por meio de sistema
eletrbnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2.  Os licitantes poderé&o retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacéo,
guando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

5.3. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo/Comisséo e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor global.

5.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

5.8. O ntervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor
oferta deveré ser de 0,01% (zero virgula zero um).

59. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apés o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou
inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado (fechado e aberto).
5.11. O Modo de Disputa Fechado e Aberto é composto por duas fases sendo a primeira
fechada e segunda aberta (assim como no modo de disputa aberto):

5.11.1 A primeira fase fechada correra pelos licitantes onde cadastrardo as suas propostas
no sistema sem saber se participardo da fase aberta de lances.

5.11.2 S0 participardo a menor oferta e todas que estejam até 10% da menor oferta, sendo
obrigatoria o0 minimo de trés ofertas. Caso ndo possua o minimo de trés ofertas o sistema ira
igualar as trés melhores ofertas e assim seguira para etapa aberta deste modo de disputa.
5.11.3 Para o envio de lances na licitacdo na fase aberta, os licitantes apresentardo lances
publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

5.11.1.1. A etapa de lances da sesséo publica tera duracdo de dez minutos e, apos isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duracdo da sesséo publica.

5.11.1.2. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que
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houver lances enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances
intermediarios.

5.11.1.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessdo publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances
conforme a ordem final de classificagéo.

5.11.1.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagédo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o0 Agente de contratacdo/Comissao,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo
das demais colocacgoes.

5.11.1.5. Apbs o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

5.12.  ApOs o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara
e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

5.14. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificacao do licitante.

5.15. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo/Comissdo, no decorrer da
etapa competitiva da licitagdo, o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recepgéo dos lances.

5.16. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdo/Comissao
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada
somente apoOs decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de
Contratacdo/Comisséo aos participantes, no sitio eletrdnico utilizado para divulgacéo.

5.17. Em relagdo a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez
encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal,
do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas
e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a compara¢do com os valores da
primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas,
para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto Municipal n°® 4.062/2023.

5.17.1. Nessas condi¢cdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor
lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.17.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior ter4 o direito de encaminhar uma
dltima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apdés a comunicagao
automatica para tanto.

5.17.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
nao se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa
e empresa de pequeno porte que se encontrem naguele intervalo de 10% (dez por cento), na
ordem de classificacao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

5.17.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores,
sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

5.17.5. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aguele previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.17.5.1. disputa final, hip6tese em que os licitantes empatados poderéo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacéo;
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5.17.5.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigac¢@es previstos nesta Lei;

5.17.5.3. desenvolvimento pelo licitante de acfes de equidade entre homens e mulheres
no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.17.5.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientacdes dos érgados de controle.

5.17.5.5. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens
e servicos produzidos ou prestados por:

5.17.5.6. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgéao

ou entidade da Administracao Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo
realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;
5.17.5.7. empresas brasileiras;

5.17.5.8. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;
5.17.5.9. empresas que comprovem a pratica de mitigacédo, nos termos da Lei n® 12.187,

de 29 de dezembro de 2009.

5.18. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para
a contratacdo, o Agente de Contratacdo/Comissdo poderda negociar condicdes mais
vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

5.18.1. A negociagdo poderad ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociacdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco
maximo definido pela Administracao.

5.18.2. A negociacédo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

5.18.3. O resultado da negociacgdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos
do processo licitatorio.

5.18.4. O Agente de Contratagdo/Comisséo solicitara ao licitante mais bem classificado que,
no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apés a
negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,
guando necessarios a confirmacgdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.18.5. E facultado ao Agente de Contratacdo/Comiss&o prorrogar o prazo estabelecido, a
partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.19. ApOs a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo/Comissao iniciara a fase de
aceitacdo e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1.  Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratacdo/Comisséo verificara se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participacao
no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacdo correlata,
especialmente quanto a existéncia de sancdo que impec¢a a participacdo no certame ou a
futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral
da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sécio majoritario, por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.
6.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratacdo/Comissao diligenciara para verificar se houve
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fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.
6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificagéo.

6.3.3. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condicdo de participacao.

6.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo/Comissao verificara se
faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens deste edital.

6.5.  Verificadas as condi¢cbes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o
Agente de Contratacdo/Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto
a adequacdao ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para
contratagdo neste Edital e em seus anexos.

6.6.  Sera desclassificada a proposta vencedora que:

6.6.1. contiver vicios insanaveis;

6.6.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Béasico/Termo de
Referéncia;

6.6.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido
para a contratacao;

6.6.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;
6.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

6.7. No caso de bens e servicos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas
valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administracao.

6.7.1. A inexequibilidade, na hip6tese de que trata o caput, s6 sera considerada apos
diligéncia do Agente de Contratacdo/Comissao, que comprove:

6.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

6.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.8.  Em contratacdo de servigos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a andlise de
exequibilidade e sobreprecgo considerara o seguinte:

6.8.1. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacdo
do valor global estimado;

6.8.2. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracéo, independentemente do regime de execucgao.

6.8.3. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracao, equivalente a diferenca entre
este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com
a Lei.

6.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderéo ser efetuadas diligéncias, para
que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacéao de Precos elaborada
pela Administracao, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar
Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua
proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar
a Administracdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos
custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com
detalhamento das Bonificacbes e Despesas Indiretas (BDI) e
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dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta
vencedora, admitida a utilizagdo dos prec¢os unitarios, no caso de empreitada por preco global,
empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacao integrada, exclusivamente para
eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar
excepcional aditamento posterior do contrato.

6.11. Erros no preenchimento da planilha n&o constituem motivo para a desclassificagao da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que ndo haja majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar
com todos os custos da contratacao;

6.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem
a substancia das propostas;

6.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcao a indicacao de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando néo cabivel
esse regime.

6.12. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,
podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da éarea
especializada no objeto.

6.13. Caso o Projeto Basico/Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o
licitante classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de nao aceitagdo da
proposta.

6.14. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagédo do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca serd facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.

6.15. Os resultados das avaliacdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.
6.16. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem
justificativa aceita pelo Agente de Contratacdo/Comisséo, ou havendo entrega de amostra
fora das especificacdes previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

6.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), o
Agente de Contratacdo/Comissado analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado
pelo segundo classificado. Seguir-se-4 com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim,
sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda as especificagdes constantes no Projeto
Bésico/Termo de Referéncia.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1.  Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, necessarios e
suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo
exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.2.  HABILITACAO JURIDICA

1.2.1 Cédula de identidade e registro comercial, no caso de empresario individual,

1.2.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, €, ho caso de sociedade por acdes, acompanhado de
documentos de eleicdo e posse de seus administradores;

1.2.3 Inscricdo do contrato social no Registro Civil das Pessoas Juridicas, no caso de
sociedades simples, com indicacdo das pessoas haturais incumbidas da administracdo da
sociedade, seus poderes e atribuicdes;

1.2.4 Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento, expedido pelo
6rgado competente, quando a atividade assim o exigir.

1.3 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
1.3.1 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);
1.3.2 Prova de inscricio no Cadastro de Contribuintes
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Estadual ou do Distrito Federal ou Municipal, se houver, relativo a sede da licitante, pertinente
ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto desta licitacdo;

1.3.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal, ou do
Distrito Federal, compreendendo os seguintes documentos:

1.3.4 Certidao Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa
da Unido, abrangendo inclusive as Contribuicdes Sociais ou Certiddo Conjunta Positiva com
efeito negativo, expedida pela Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), da sede da licitante;

1.3.5 Certiddo Negativa de Tributos Estaduais ou Certiddo Positiva com efeito negativo,
expedida pela Fazenda Estadual, da sede da licitante;

1.3.6 Certiddo Negativa de Tributos Municipais ou Certiddo Positiva com efeito negativo,
expedida pela Fazenda Municipal, da sede da licitante.

1.3.7 Certificado de Regularidade de Situacdo do Fundo de Garantia do Tempo de Servico
— FGTS, da sede da licitante.

1.3.8 Provade inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentacado de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas.

1.4  QUALIFICACAO ECONOMICA E FINANCEIRA

1.4.1 Certidao Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica.
7.4.1.1. Empresas em recuperacdo judicial ou extrajudicial s6 podera ser habilitada se
apresentar a comprovagado da homologacgéo do plano de recuperacédo pelo juizo competente
e a certiddo que atesta a aptiddo econdmica e financeira para o certame.

7.4.1.2. Em se tratando de Licitante subsidiaria integral, caso sua empresa controladora esteja
em recuperacao judicial, devera ser apresentado Termo de Compromisso no qual a Licitante
assegure que mantera a capacidade técnica, econdmica, financeira e operacional, com vista
a assegurar a execucado do contrato.

1.4.2 Prova de possuir patriménio liquido de 10% (dez) por cento, mediante apresentacéo
do balanco patrimonial e demonstracdo de resultados;

1.4.3 Balanco patrimonial e demonstra¢des contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais,
ja exigiveis e apresentados na forma da lei, inclusive para EPP e ME. (Conforme orientacao
na Resolugéo 10/2018 do TCE-MT).

ObservacgOes: Serdo considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial
e demonstragdes contabeis 0s assim apresentados:

a) Empresas regidas pela Lei n° 6.404/76 (sociedade anénima):

1) Publicados em Diario Oficial; ou

2) Publicados em jornal de grande circulacao; ou

3) Por copia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

b) Empresas por cota de responsabilidade limitada (LTDA.):

1) Acompanhados por cépia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diario,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro
orgao equivalente.

c) Empresas sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar 123/2006

1) Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte:

2) Acompanhados por cépia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diario,
devidamente autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro
orgao equivalente;
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d) Empresas criadas no exercicio em curso ou com menos de um ano de abertura:
1) Cépia do Balango de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial
da sede ou domicilio dos licitantes.

Observacéo: O balanco patrimonial, as demonstragdes e o0 balan¢o de abertura deveréo estar
assinados pelos administradores das empresas constantes do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social e por Contador legalmente habilitado.

e) Os tipos societarios obrigados e/ou optantes pela Escrituracdo Contébil Digital —
ECD, consoante disposi¢des contidas no Decreto n® 6.022/2007, regulamentado através da
IN n° 787/2007 da RFB e disciplinado pela IN n® 109/2008 do DNRC, apresentardo
documentos extraido do Sistema Publico de Escrituracdo Digital — SPED ou através do site
da Junta Comercial do Estado da sede da licitante, na seguinte forma:

1) Recibo de Entrega de Livro Digital transmitido através do Sistema Publico de Escrituracéo
Digital 2) SPED;

2) Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diario Digital extraidos do Sistema Publico
de Escrituracao Digital — SPED;

3) Balanco e Demonstracdo do Resultado do Exercicio extraidos do Sistema Publico de
Escrituracao Digital — SPED;

f) Comprovacéo da situacao financeira da empresa sera constatada mediante obtencéo de
indices de Ligquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liguidez Corrente (LC), referente a
1,00 (um), ou superior, resultantes da aplicacao das férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG = passivo Circulante + Passivo ndo Circulante
Ativo Total
SG = Ppassivo Circulante + Passivo ndo Circulante

Ativo Circulante

LC =
Passivo Circulante

g) O atendimento dos indices econbmicos previstos no item acima devera ser atestado
mediante declaracdo assinada pelo profissional habilitado da area contabil e representante
legal.

h) Declaracdo que contenha relagdo de compromissos assumidos, demonstrando que 1/12
(um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a ADMINISTRACAO PUBLICA e/ou
com a iniciativa privada, vigentes na data prevista para apresentacao da proposta, nao é
superior a 100% (cem por cento) do patriménio liquido, devendo ser assinada pelo
representante legal e pelo contador, conforme 83° do Artigo 69, da Lei n® 14.133/2021.

i) Caso seja detectada divergéncia no valor total dos contratos firmados com a
ADMINISTRACAO PUBLICA e/ou com a iniciativa privada, informada na declaracdo de que
trata o item acima (para mais ou para menos) em relagdo a receita bruta discriminada na
Demonstracdo de Resultado do Exercicio (DRE), o licitante devera apresentar os devidos
esclarecimentos juntamente com a documentacdo referente & QUALIFICACAO
ECONOMICO-FINANCEIRA, devendo ser assinada pelo representante legal e pelo contador.
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i) Se a licitante nado tiver compromissos, devera apresentar Declaracdo neste sentido,
devendo ser assinada pelo representante legal e pelo contador.

1.5 QUALIFICACAO TECNICA

1.5.1 Registro ou inscricdo da empresa licitante e dos profissionais no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e/ou
CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais) em plena validade, conforme as areas de
atuacgéo previstas no Projeto Basico, em plena validade;

1.5.2 Quanto acapacitacéo técnico-operacional: apresentacao de um ou mais atestados
de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execuc¢do de obra ou servico de
engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente
licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da

licitacdo:
QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL
" UND QTD QTD %QTD
DESCRIGAO TOTAL EXIGIDA EXIGIDA
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REVESTIMENTO COM ACM M2 27,72 13,86 50,00%
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAGCAO DE ESTRUTURA KG 333,3 166,65 50,00%
METALICA

1.5.3 Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as
seguintes informagdes:

1.5.3.1 Descricao das caracteristicas técnicas das obras ou servicos;

1.5.3.2 Atestar a execucdo parcial ou total do objeto do contrato;

1.5.3.3 Representante legal do contratante;

1.5.3.4 Data de emissao;

1.5.3.5Mencione o documento de responsabilidade técnica expedido em razdo das obras ou
servicos executados (Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica — TRT);

1.5.3.6 Em caso de subcontratacdo devera constar os dados e assinatura de ciéncia do
proprietario da obra/servico e/ou contratante inicial;

1.5.4 Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servico, a
apresentacdo de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante;

1.5.5 Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou
da filial da empresa licitante.

1.5.6 Comprovacao da capacitacao técnico-profissional: apresentacdo de Certiddo de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente, nos termos
da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe
técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica —
ART, o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade
Técnica - TRT, relativo a execucdo dos servicos que compdem as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo da contratagdo, a saber:

QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL
~ QTD QTD %QTD
DESCRIGAO UND TOTAL EXIGIDA EXIGIDA
ighRANECIMENTO E INSTALACAO DE REVESTIMENTO COM M2 27,72 13.86 50,00%
FORNECIMENTO, MONTAGEM E  INSTALACAO DE
ESTRUTURA METALICA KG 3333 166,65 50,00%

1.5.7 Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverao
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o s6cio que comprove seu vinculo
por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, e o prestador de
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servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de compromisso de
vinculacdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitacao.
1.5.8 No decorrer da execucédo do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderéo
ser substituidos, nos termos do art. 67, 8§ 6° da Lei n.° 14.133/2021, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicAo seja aprovada pela
Administracao.
1.5.9 As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informacoes
necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre
outros documentos, cdpia do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes
Certiddes de Acervo Técnico (CAT/CRT), endereco atual da contratante e local em que foram
executadas as obras, servigcos de engenharia ou de técnica industrial.
1.5.10 As empresas deverdo apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor
responsavel.
1.5.10.1 O atestado de vistoria poderd ser substituido por declaracdo emitida pelo
licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condi¢des locais para execugao
do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condicbes e peculiaridades inerentes a
natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que néo utilizara deste
para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas ou financeiras
com a contratante.
1.6 O critério de aceitabilidade de precos sera o valor global.
1.7 Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco global ou empreitada
integral, serd desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que
qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia
fixado pela Administracdo, salvo se o preco de cada uma das etapas previstas no cronograma
fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos projetos respectivos.
1.7.1 Quando permitida a participacdo de consércio de empresas, a habilitacdo técnica,
quando exigida, sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e,
para efeito de habilitacdo econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério
dos valores de cada consorciado.
7.2.1. Se o consoércio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte e 0 projeto basico/termo de referéncia exigir requisitos de habilitagdo
econdmico-financeira, havera um acréscimo de 10% para o consorcio em relagdo ao valor
exigido para os licitantes individuais.
7.3.  Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em
original, por coépia autenticada em cartério ou por cOpia autenticada pelo Agente de
Contratacéo.
7.4.  Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitagéo, e o declarante respondera pela veracidade das informag@es prestadas, na forma
da lei (art. 63, 1, da Lei n® 14.133/2021).
7.5.  Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a
declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
7.6. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas
propostas econ6micas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.
7.7.  Considerando que na presente contratacdo a avaliagdo prévia do local de execugéo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢bes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as
condicdes de realiza¢éo do servi¢co, assegurado a ele o direito de realiza¢éo de vistoria prévia.
7.7.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela
Administracao data e horario exclusivos, a ser agendado no
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Setor de Engenharia, através do telefone (66) 3468-6400 de modo que seu agendamento
ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.
7.7.2. Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substituir a declaracao
exigida no presente item por declaracao formal assinada pelo seu responsavel técnico
acerca do conhecimento pleno das condi¢fes e peculiaridades da contratagéo.
7.7.3. Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver davida em
relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.
7.8.  E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no e
manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacéo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou
agueles se tornem desatualizados.
7.8.1. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitagdo.
7.9. A verificac@o pelo Agente de Contratagcdo/Comissdo, em sitios eletronicos oficiais de
orgados e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de
habilitag&o.
7.9.1. Os documentos exigidos para habilitacdo serdo enviados por meio do sistema, em
formato digital, no prazo de DUAS HORAS, prorrogavel por igual periodo, contado da
solicitacdo do Agente de Contratagdo/Comisséo.
7.10. Averificacdo ou a exigéncia dos documentos somente sera feita em relacéo ao licitante
vencedor.
7.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico/Termo
de Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao
julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
7.10.2. Respeitada a excegéo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase
de habilitagcéo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a
verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrerd em relacéo a todos os licitantes.
7.11. Apos a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou
a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art.
64):
7.11.1. complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necesséaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e
7.11.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento
das propostas;
7.12.  Na andlise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratacdo podera sanar
erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
eficacia para fins de habilitacdo e classificacéo.
7.13. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na
ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital.
7.14. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagcdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que
trata o subitem anterior.
7.15. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das
empresas de pequeno porte somente serd exigida para efeito de contratacdo, e ndo como
condicdo para participacao na licitacao.
7.16. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo
cabera exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitagéo, salvo em razdo de fatos
supervenientes ou s6 conhecidos apdés o julgamento.
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8. DOS RECURSOS

8.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitac@o de licitantes, a anulacéo ou revogacado da licitacdo, observara o disposto no art.
165 da Lein® 14.133, de 2021.

8.2. O prazorecursal € de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura
da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitag&o ou inabilitacdo do licitante:

8.3.1. aintencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
8.3.2. 0 prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez)
minutos.

8.3.3. 0 prazo para apresentagdo das razfes recursais sera iniciado na data de intimagao ou
de lavratura da ata de habilitagcéo ou inabilitagc&o;

8.3.4. nahipotese de adogdo da inverséo de fases previstano 8§ 1°do art. 17 da Lein®14.133,
de 2021, o prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagéo
da ata de julgamento.

8.4.  Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
deciséo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

8.6.  Os recursos interpostos fora do prazo néo seréo conhecidos.

8.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazfes ao recurso pelos demais licitantes sera
de 3 (trés) dias Uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgacédo da interposi¢éo
do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de
aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio
eletrénico https://www.aguaboa.mt.gov.br/

9. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
9.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n.° 14.133/2021, a CONTRATADA

que:
a) falhar na execucdo do contrato, pela inexecucgédo, total ou parcial, de quaisquer das
obrigacfes assumidas na contratacao;

b) ensejar o retardamento da execuc¢ao do objeto;

C) fraudar na execucéo do contrato;

d) comportar-se de modo inidéneo; ou

e) cometer fraude fiscal.

9.2. Pelainexecucéo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracéo pode aplicar
a CONTRATADA as seguintes sancdes:

a) Adverténcia por escrito, qguando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacbes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servi¢co contratado;

b) Multa de:

Q) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze)
dias. Apos o décimo quinto dia e a critério da Administracao, no caso de execugdo com atraso,
podera ocorrer a ndo aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecucéo
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total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avencga;

(2) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de atraso na execucao do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou
de inexecucao parcial da obrigacao assumida;

3) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecucdo total da obrigacdo assumida;

4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

(5) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacao), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a
Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisédo do contrato;

(6) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

C) Suspenséo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos;

d) Sancao de impedimento de licitar e contratar com 6rgaos e entidades do Municipio.
e) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem 0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serad concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

9.3. A Sancado de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “iv’ também é
aplicavel em quaisquer das hipoteses previstas como infragdo administrativa neste Projeto
Bésico.

9.4. As sancbes previstas nos subitens “i”, “iii", “iv’ e “v’ poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

9.5. Para efeito de aplicacdo de multas, as infrac6es séo atribuidos graus, de acordo com
as tabelas 1 e 2:

TABELA 1

GRAU CORRESPONDENCIA

0,2% ao dia sobre o valor do contrato

0,4% ao dia sobre o valor do contrato

1,6% ao dia sobre o valor do contrato

1
2
3 0,8% ao dia sobre o valor do contrato
4
5

3,2% ao dia sobre o valor do contrato

TABELA 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situacéo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesao 05
corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia,
5 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢ca maior ou caso fortuito, 04
0S servicos contratuais por dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificacdo para executar 0s servicos 03
contratados, por empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizacéo, por servico 02
e por dia;
5 Retirar funcionarios ou encarregados do servico durante o expediente, 03
sem a anuéncia prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
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Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu

6 o ot 01
pessoal, por funcionario e por dia;
7 Cumprir determinacao formal ou instrucdo complementar do 6rgéo 02
fiscalizador, por ocorréncia;
8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo 01

atenda as necessidades do servico, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta
9 tabela de multas, apoés reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgéao 03
fiscalizador, por item e por ocorréncia;

Indicar e manter durante a execucgdo do contrato 0s prepostos previstos

10 no edital/contrato;

01

Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na

11 relacdo de obrigacdes da CONTRATADA

01

9.6. No caso de atraso injustificado na execucdo do objeto, caracterizado, em qualquer
medicao, pela execucdo de percentual inferior a 80% e superior a 50% do valor acumulado
previsto no cronograma fisico-financeiro, o valor da multa sera definido pela seguinte
equacao:

MULTA = 2% * VALOR CONTRATO * (1 - VMA/VPCA)

9.6.1. Em que VMA é o valor total medido acumulado até o momento da apuracdo e VPCA
€ o valor total acumulado previsto no cronograma fisico-financeiro para execugédo até o
momento da apuragao.

9.7. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, caracteriza o
descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente
estabelecidas no art. 156 da Lei n.° 14.133/2021.

9.8. Também fica sujeita as penalidades do art. 156, Ill e IV da Lei n.° 14.133/2021, a
Contratada que:

9.8.1. tenha sofrido condenacéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

9.8.2. tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licita¢éo;

9.8.3. demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

9.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se
0 procedimento previsto na Lei n.° 14.133/2021.

9.10. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores
a serem pagos, ou recolhidos em favor do Municipio, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
guando for o caso, seréo inscritos na Divida Ativa do Municipio e cobrados judicialmente.
9.10.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade
competente.

9.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir 0os prejuizos causados pela
conduta do licitante, o Municipio ou Entidade podera cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Caodigo Civil.

9.12. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levara em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracé@o, observado o principio da proporcionalidade.

9.13. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de prética de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo
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a administracao publica municipal, copias do processo administrativo necessarias a apuracao
da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracao de investigacao
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo - PAR.

9.14. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo & Administracdo Publica Municipal nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de
agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

9.15. O processamento do PAR n&o interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracao Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou
sem a participacdo de agente publico.

10. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacdo da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes
da data da abertura do certame.

10.2. A resposta a impugnacgdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia Gtil anterior a data
da abertura do certame.

10.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletrdnica, pelos seguintes meios: e-mail: licitacao@aguaboa.mt.gov.br

10.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos
no certame.

10.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo € medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitagéo.

10.6. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do
certame.

11. DAS DISPOSICOES GERAIS

11.1. Sera divulgada ata da sesséao publica no sistema eletronico.

11.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao
haja comunicag&o em contrario, pelo Agente de Contratagdo/ Comisséo.

11.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessédo publica
observardo o horério de Brasilia - DF.

11.4. A homologacgé&o do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacao.

11.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracéo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducao ou do resultado do processo licitatorio.

11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administragao.

11.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel 0o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

11.9. Em caso de divergéncia entre disposicbes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.
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Contratacdes Publicas (PNCP) e endereco eletrénico https://www.aguaboa.mt.gov.br/
11.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

11.11.1. ANEXO | — Projeto Basico

11.11.1.1. Anexo | A — Modelo de Proposta

11.11.2. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato
11.11.3. ANEXO lll — Modelo de Declaracao

Agua Boa, 20 de maio de 2024.

Ivania Cezira Volpi
Agente de Contratagéo
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ANEXO | - PROJETO BASICO
OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1 Contratacdo de empresa de engenharia para sob demanda, prestar servicos de
fornecimento e a instalacdo da fachada em aluminio composto (ACM), nas Escolas Municipais
de Agua Boa-MT, de acordo com o projeto padrdo estabelecido, conforme condicdes,
gquantidades e exigéncias neste instrumento e seus anexos.

1.1.1. ANEXO A - MODELO DE PROPOSTA DE PRECO;

1.1.2. ANEXO B — TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES;

1.1.3. ANEXO C - PROJETOS;

1.1.4. ANEXO D — ORCAMENTO E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO;

1.1.5. ANEXO E — DOCUMENTOS REFERENTES A RESPONSABILIDADE TECNICA.

ITEM | cODIGO DESCRICAO UND | QUANT. | PRECO UNIT

CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA, SOB DEMANDA,
PRESTAR SERVICOS DE
FORNECIMENTO E A INSTALACAO DE
FACHADA EM ALUMINIO COMPOSTO
(ACM) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
AGUA BOA, DE ACORDO COM O
PROJETO PADRAO ESTABELECIDO

PRECO
TOTAL

1 3967902 UN 12 R$ 67.687,17 | R$ 812.246,04

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra.

1.3. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagio de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adog&o do critério de julgamento pelo
MAIOR DESCONTO.

1.3.1. Os descontos serdo exclusivamente incididos sobre os pre¢os unitarios de todos os insumos,
excluindo-se os insumos relacionados a méao de obra.

1.4. O modo de disputa serA FECHADO e ABERTO.

1.4.1. Fechado: hipétese em que as propostas permanecerdo em sigilo até a data e hora designadas
para sua divulgacéo.

1.4.2. Aberto: hiptese em que os licitantes apresentardo suas propostas por meio de lances publicos,
sucessivos e crescentes;

1.5. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados critérios de desempate do
art. 60 da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021.

1.6. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragéo, por
meio eletronico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os pre¢os unitarios tidos como
relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliagdo de
exequibilidade (art. 59, 83°, da Lei n.° 14.133/2021).

1.7. Os gquantitativos e respectivos coédigos dos itens sdo os discriminados na Planilha
Orcamentaria.

1.8. A presente contratacdo adotarA como regime de execucdo a empreitada por preco global,
sem dedicacéo exclusiva de méo de obra.

1.9. O prazo de execucdo para cada fachada é de 30 (trinta) dias, e o contrato terdo vigéncia pelo
periodo de 360 (trezentos e sessenta) dias, sendo prorrogavel na forma do art. 111, |, da Lei n.°
14.133/2021.

2. FUNDAMENTAQAO E DESCRIC;AO DA NECESSIDADE DA CONTRATA(;AO

2.1.  As escolas municipais de Agua Boa necessitam de renovacéo em suas estruturas fisicas para
proporcionar um ambiente de aprendizado mais seguro, moderno e acolhedor. As fachadas atuais, em
grande parte, encontram-se desgastadas e obsoletas, ndo refletindo os valores de inovagéo e
sustentabilidade que o municipio deseja promover. Além disso, h4 uma necessidade de uniformizar a
imagem das instituicdes educacionais, fortalecendo a identidade visual da rede de ensino e
proporcionando uma atmosfera mais convidativa e estimulante para alunos, professores e funcionarios.
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3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO

3.1. Planejamento e Concepcéo: a fase inicial envolve estudos detalhados de viabilidade, analises
de impacto ambiental, e o desenvolvimento do projeto padrao para as fachadas em ACM. Sera dada
atencao especial a escolha de materiais sustentaveis, ao desenho arquiteténico que promova eficiéncia
energética (por meio da reflexdo solar, por exemplo) e a facilidade de manutencdo. A concepgéo
também inclui a definicdo de critérios para a selegdo da empresa de engenharia que fornecera e
instalara as fachadas.

3.2. Licitacdo e Contratacdo: o processo de licitacdo serd conduzido de forma transparente e
competitiva, assegurando a selecdo de uma empresa qualificada que ofereca a melhor relagdo custo-
beneficio, atendendo aos critérios de sustentabilidade, eficiéncia e qualidade estabelecidos no projeto
padréo.

3.3. Execucdo: durante a fase de execucdo, a empresa contratada realizara o fornecimento e a
instalacdo das fachadas em ACM conforme as especificacdes do projeto padréo. Serdo implementados
controles de qualidade rigorosos para garantir que os trabalhos atendam a todos os requisitos técnicos
e estéticos.

3.4. Manutencdo: deverd ser elaborado pelo Municipio um plano de manutencdo preventiva,
detalhando procedimentos e frequéncias recomendadas para inspec¢des, limpezas e reparos menores.
Isso garantird a longevidade das fachadas e a manutencéo de sua aparéncia e funcionalidade ao longo
do tempo. Deverao ser fornecidos manuais de manutencao e treinamentos especificos para as equipes
técnicas das escolas ou da prefeitura.

3.5. Monitoramento e Avaliacdo: devera ser estabelecido um sistema de monitoramento continuo
para avaliar o desempenho das fachadas em relacdo aos objetivos originais, incluindo a satisfacédo dos
usuarios (alunos, professores e comunidade), eficiéncia energética, e durabilidade do material. Essas
avaliac6es ajudardo a identificar necessidades de ajustes ou melhorias.

3.6.  Renovacéo ou Substituicdo: considerando a vida Util estimada das fachadas em ACM, o projeto
prevé critérios para sua renovacdo ou substituicdo, incluindo a avaliacdo do estado dos materiais, a
evolucao das tecnologias de construcdo e a alteracdo das necessidades das escolas. Este processo
garantira que as infraestruturas escolares permanegam atualizadas e eficientes.

3.7. Descarte Sustentavel: ao fim da vida util das fachadas, devera ser implementado um plano de
descarte que minimize os impactos ambientais. Isso inclui a desmontagem cuidadosa das fachadas e
areciclagem do material de ACM, sempre que possivel, ou seu descarte apropriado de acordo com as
normas ambientais vigentes.

3.8. Esta abordagem holistica assegura que a solucdo ndo apenas atenda as necessidades
imediatas de renovacdo das fachadas das escolas municipais, mas também promova a
sustentabilidade, eficiéncia e responsabilidade social ao longo de todo o ciclo de vida do objeto.

4. DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO
FORNECEDOR

4.1. Os servicos a serem contratados ndo se enquadram em quaisquer das atividades
abaixo descritas, cuja execucao indireta é vedada:

4.1.1. que envolvam a tomada de decisdo ou posicionamento institucional nas areas de
planejamento, coordenagéo, supervisao e controle;

4.1.2. que sejam considerados estratégicos para o 6rgédo ou a entidade, cuja terceirizacao
possa colocar em risco o controle de processos e de conhecimentos e tecnologias;

4.1.3. que estejam relacionados ao poder de policia, de regulacdo, de outorga de servicos
publicos e de aplicacdo de sancao; e

4.1.4. que sejam inerentes as categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do
6rgao ou da entidade, exceto disposicao legal em contrario ou quando se tratar de cargo
extinto, total ou parcialmente, no a&mbito do quadro geral de pessoal.

4.1.5. Os servigos auxiliares, instrumentais ou acessorios poderdo ser executados de forma
indireta, vedada a transferéncia de responsabilidade para a realizacdo de atos administrativos
ou a tomada de decisdo para o contratado.
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4.2. A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinacao direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. Experiéncia Comprovada: A empresa contratada deve ter experiéncia comprovada na
execucao de projetos de reforma e ampliacao de escolas ou edificios semelhantes de grande
porte, podendo apresentar portfélio de trabalhos anteriores e referéncias de clientes;

5.2. Capacidade Técnica e Financeira: A empresa deve demonstrar capacidade técnica
para realizar o projeto conforme especificacdes, e deve comprovar sua capacidade financeira
para arcar com 0s custos associados a execucdo do projeto até o final, mesmo antes de
receber o pagamento final;

5.3.  Equipe Técnica Qualificada: A empresa deve possuir uma equipe de profissionais
qualificados, incluindo arquitetos, engenheiros e gerentes de projeto, que serao responsaveis
pela execucgéo do projeto;

5.4. Conformidade Legal: A empresa deve estar em dia com suas obrigacdes fiscais e
trabalhistas, além de possuir todas as licencas necessarias para operacao e execucao do
projeto proposto;

5.5. Seguranca do Trabalho: A empresa deve possuir um plano de seguranca do trabalho
efetivo e comprovado, e deve se comprometer a seguir todas as normas de seguranca do
trabalho durante a execucado do projeto;

5.6. Préticas Sustentaveis: A empresa deve se comprometer a utilizar praticas sustentaveis
sempre que possivel, incluindo a utilizacdo de materiais ecoldgicos, gestdo adequada de
residuos e eficiéncia energética;

5.7. Garantia: A empresa deve oferecer garantia pelo trabalho realizado, assegurando a
qualidade e a durabilidade das reformas e ampliacdes executadas;

5.8. Prazo de Execucdo: A empresa deve ser capaz de cumprir 0 prazo de execucgéo
estipulado, demonstrando planejamento e capacidade de gerenciar os prazos efetivamente;
5.9. Suporte e Manutencdo: Apés a conclusdo do projeto, a empresa deve elaborar e
fornecer um Plano de Manutencéo adequado para garantir a manutencao correta das novas
instalacoes;

5.10. Estes requisitos visam garantir que a empresa contratada possa fornecer um servigo
de qualidade, dentro do prazo e do orcamento, atendendo as necessidades da escola e da
comunidade que ela serve.

6. CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

6.1. Asustentabilidade € um aspecto importante na construg&o civil moderna. Ao incorporar
praticas de sustentabilidade, buscamos ndo s6 minimizar o impacto ambiental da construcao,
mas também criar um ambiente que promova a eficiéncia energética e o bem-estar dos
USUArios.

6.2. A seguir, os critérios e praticas de sustentabilidade que devem ser implementados na
execucado do projeto:

6.2.1. Materiais Sustentaveis: Optar pelo uso de materiais de construcdo sustentaveis
sempre que possivel. Isso inclui materiais reciclados, renovaveis ou de baixa emissdo de
carbono. Além disso, preferir fornecedores locais para reduzir a pegada de carbono associada
ao transporte dos materiais;

6.2.2. Gestéo de Residuos: Implementar um plano de gestéo de residuos da construcéo, que
inclua a segregacao de residuos no local, a reciclagem sempre que possivel e o descarte
adequado de residuos que ndo podem ser reciclados;

6.2.3. Eficiéncia Energética: Projetar o edificio para maximizar a eficiéncia energética. Isso
pode incluir o uso de isolamento térmico, ilumina¢do LED, sistemas de ventilacdo natural,
janelas de vidro duplo e, se possivel, a instalacdo de painéis solares para geracao de energia;
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6.2.4. Conservacdo de Agua: Incluir instalacbes que promovam a conservacdo de agua,
como torneiras e sanitarios de baixo fluxo, e sistemas de coleta de 4gua da chuva para uso
em areas como limpeza e jardinagem;

6.2.5. Qualidade do Ar Interior: Utilizar materiais e produtos com baixas emissdes de
compostos organicos volateis (VOCs) para melhorar a qualidade do ar interior. Além disso,
projetar o edificio para permitir a ventilacdo natural e a entrada de luz natural;

6.2.6. Educacédo Ambiental: Incorporar elementos educativos no projeto da escola, como um
jardim sustentavel ou painéis informativos sobre as praticas de sustentabilidade utilizadas na
construcao, para ajudar a educar os alunos sobre a importancia da sustentabilidade;

6.2.7. Paisagismo Sustentavel: Utilizar plantas nativas e resistentes a seca no paisagismo
para reduzir a necessidade de irrigacdo. Além disso, considerar a criacdo de espacos verdes
que possam servir como habitats para a vida selvagem local.

7. MATRIZ DE RISCOS

7.1. A matriz de riscos é uma ferramenta importante na gestao de projetos que ajuda a
identificar, avaliar e priorizar riscos associados a um projeto, ela também serve para identificar
potenciais obstaculos e desafios que podem surgir durante a execugéo do projeto.

7.2.  Aqui estdo alguns componentes chave da matriz de riscos neste contexto:

7.2.1. Risco: Isso refere-se ao potencial problema que pode ocorrer;

7.2.2. Descricdo: Uma breve descricao do risco e como ele pode impactar o projeto;

7.2.3. Probabilidade: A chance de o risco ocorrer. Isso pode ser categorizado como baixo,
médio ou alto;

7.2.4. Impacto: A gravidade do risco se ele ocorrer. Isso também pode ser classificado como
baixo, médio ou alto;

7.2.5. Classificacdo do Risco: Uma classificacéo geral do risco, geralmente determinada pela
combinacédo de probabilidade e impacto;

7.2.6. Fase do Processo: A etapa do projeto onde o risco pode ocorrer (por exemplo,
planejamento, execu¢ao);

7.2.7. Alocacao do Risco: Quem é responsavel pelo risco;

7.2.8. Danos Potenciais: O que pode acontecer se 0 risco se concretizar;

7.2.9. AcOes Preventivas / Responsavel: Quais a¢bes podem ser tomadas para prevenir o
risco e quem € responsavel por essas acoes;

7.2.10. AcBes de Contingéncia / Responsavel: Quais acbes podem ser tomadas se 0 risco se
concretizar e quem é responsavel por essas acoes.

7.3. Essa matriz permite que as partes interessadas estejam cientes dos possiveis
problemas e tenham planos em prontiddo para mitiga-los ou lidar com eles se ocorrerem. E
um componente crucial na gestao eficaz de um projeto.

RISCO 01 ATRASO NA EXECUCAO
D Cx O atraso na execucdo da obra pode levar a um aumento dos custos e inconvenientes para a
escricéo .
populacdo
Probabilidade Média
Impacto Alto
Classificacdo do Risco Médio-Alto
Fase do Processo Execucéo
Alocacéo do Risco Empresa Contratada
Danos Potenciais Atraso na prestacao de servicos de salde, aumento dos custos
Agoes . Preventivas/ Desenvolver e monitorar um cronograma detalhado da obra/ Empresa Contratada
Responsavel
Agtes d? Contingéncia/ Revisdo e ajuste do cronograma, realocagéo de recursos/ Empresa Contratada
Responsavel
RISCO 02 FALHA NA QUALIDADE
Descricao A gualidade insatisfatéria da obra pode resultar em falhas estruturais e problemas futuros
Probabilidade Baixa
Impacto Alto

Classificagdo do Risco Médio
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Fase do Processo

Execucédo

Alocacéo do Risco

Empresa Contratada

Danos Potenciais

Problemas estruturais, reparos futuros, insatisfacdo dos usuarios

Acdes Preventivas/
Responsavel

Realizar inspecbes regulares e controle de qualidade rigoroso durante a obra/ Empresa
Contratada

AcBes de Contingéncia/
Responsavel

Reparacéo e ajustes necessarios/ Empresa Contratada

RISCO 03 AUMENTO DE CUSTOS

Descrigo Aumentos de cus_to_s inesperados podem ocorrer devido a alteragdes no projeto ou aumento dos
precos dos materiais

Probabilidade Média

Impacto Alto

Classificacdo do Risco Médio-Alto

Fase do Processo Execucéo

Alocacéo do Risco

Empresa Contratada

Danos Potenciais

Sobrecarga do orcamento, possivel falta de fundos para finalizar o projeto

Acdes Preventivas/
Responsavel

Estimativa de custo precisa e reserva de contingéncia adequada/ Empresa Contratada

Acbes de Contingéncia/
Responsavel

Revisdo do orgamento, busca de financiamento adicional/ Administracdo Publica

RISCO 04 PROBLEMAS REGULATORIOS

Descricao A empresa contratada pode enfrentar problemas regulatérios, atrasando a obra
Probabilidade Baixa

Impacto Médio

Classificacdo do Risco Baixo-Médio

Fase do Processo Execucéo

Alocacé&o do Risco

Empresa Contratada

Danos Potenciais

Atrasos, possiveis multas e sancées

Acdes Preventivas/
Responsavel

Verificagcdo de todas as licengas e conformidades regulatérias antes do inicio da obra/ Empresa
Contratada

Acbes de Contingéncia/
Responsavel

Busca de aconselhamento juridico, solugéo de ndo conformidades/ Empresa Contratada

RISCO 05 DANOS AMBIENTAIS

Descri¢cao A obra pode causar danos ao meio ambiente
Probabilidade Baixa

Impacto Alto

Classificacdo do Risco Médio

Fase do Processo Execucéo

Alocacédo do Risco

Empresa Contratada

Danos Potenciais

Danos ao meio ambiente, possiveis multas e sancdes

Acdes Preventivas/
Responsével

Implementacgédo de préaticas sustentaveis e ecoeficientes durante a obra/ Empresa Contratada

AcBes de Contingéncia/
Responséavel

Avaliacédo e mitiga¢@o dos danos, reparacéo do local se necessario/ Empresa Contratada

RISCO 06 PROBLEMAS DE SEGURANCA DO TRABALHO
Descricao Acidentes de trabalho podem ocorrer durante a obra
Probabilidade Média

Impacto Alto

Classificacdo do Risco Médio-Alto

Fase do Processo Execucéo

Alocacéo do Risco

Empresa Contratada

Danos Potenciais

Lesdes, possiveis multas e sancdes, atrasos na obra

Acdes Preventivas/
Responsavel

Implementacdo e monitoramento de préaticas rigorosas de seguranga do trabalho/ Empresa
Contratada

Acdes de Contingéncia/
Responsavel

Investigacdo do incidente, cuidados médicos, revisdo das praticas de seguranca/ Empresa
Contratada

RISCO 07 FALTA DE MAO DE OBRA QUALIFICADA

Descricao A falta de m&o de obra qualificada pode atrasar a obra e afetar a qualidade
Probabilidade Baixa

Impacto Médio

Classificacdo do Risco Baixo-Médio

Fase do Processo Execucéo

Alocacéo do Risco

Empresa Contratada

Danos Potenciais

Atrasos, baixa qualidade da obra
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Acdes
Responsavel

Garantia da disponibilidade de méo de obra qualificada, treinamento se necessario/ Empresa
Contratada

AcBes de Contingéncia/
Responsavel

Contratacéo de novos trabalhadores ou empresas, treinamento adicional/ Empresa Contratada

RISCO 08 ALTERACOES NO PROJETO

Descricao Mudancas no projeto durante a execucdo da obra podem levar a custos adicionais e atrasos
Probabilidade Média

Impacto Alto

Classificacdo do Risco Médio-Alto

Fase do Processo Execucédo

Alocacéo do Risco

Ambas as Partes

Danos Potenciais

Atrasos, aumento de custos

Acdes Preventivas/
Responsavel

Processo claro para solicitagéo e aprovacéo de alteracdes/ Ambas as Partes

Acbes de Contingéncia/
Responsavel

Avaliacao de impacto das alteragfes, ajuste do cronograma e orgamento/ Ambas as Partes

RISCO 09 INTERRUPCOES DEVIDO A CONDICOES CLIMATICAS
Descricao Condi¢6es climéaticas adversas podem causar atrasos na obra
Probabilidade Média

Impacto Baixo

Classificacdo do Risco Baixo-Médio

Fase do Processo Execucéo

Alocacédo do Risco

Empresa Contratada

Danos Potenciais

Atrasos, danos a obra

Acdes Preventivas/
Responsavel

Incluir consideragdes sobre o clima no cronograma do projeto, ter planos de contingéncia/
Empresa Contratada

Acbes de Contingéncia/
Responsavel

Ajuste do cronograma, prote¢éo da obra contra danos/ Empresa Contratada

RISCO 10 FALHA NA ENTREGA DE MATERIAIS

Descricao Atrasos ou falhas na entrega de materiais podem atrasar a obra
Probabilidade Média

Impacto Médio

Classificacdo do Risco Médio

Fase do Processo Execucéo

Alocacéo do Risco

Empresa Contratada

Danos Potenciais

Atrasos, aumento de custos

Acdes Preventivas/
Responsavel

Gestdo de perto das relagbes com os fornecedores e ter alternativas disponiveis/ Empresa
Contratada

Acbes de Contingéncia/
Responsavel

Busca de novos fornecedores, ajuste do cronograma/ Empresa Contratada

RISCO 11 DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DE SAUDE E SEGURANCA

Descricao A ndo conformidade com as normas de saude e seguranca pode levar a penalidades e atrasos
Probabilidade Baixa

Impacto Alto

Classificacdo do Risco Médio

Fase do Processo Execucéo

Alocacéo do Risco

Empresa Contratada

Danos Potenciais

Acidentes, possiveis multas e sancoes

Acdes Preventivas/
Responséavel

Garantir que todas as normas de salde e seguranca sejam seguidas rigorosamente/ Empresa
Contratada

Acbes de Contingéncia/
Responsavel

Investigacao do incidente, implementacéo de medidas corretivas, revisdo das normas de salude
e seguranca/ Empresa Contratada

RISCO 12 PROBLEMAS DE INFRAESTRUTURA LOCAL

Descricao Problemas com a infraestrutura local, como estradas ou servicos publicos, podem atrasar a obra
Probabilidade Baixa

Impacto Médio

Classificacdo do Risco Baixo-Médio

Fase do Processo Execucéo

Alocacédo do Risco

Administracédo Publica

Danos Potenciais

Atrasos, aumento de custos

Acdes Preventivas/
Responsavel

Avaliagdo da infraestrutura local antes do inicio do projeto e planejamento adequado/
Administracao Publica

Acdes de Contingéncia/
Responsavel

Coordenacgédo com as autoridades locais para resolver problemas de infraestrutura/ Administracéo
Publica
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RISCO 13 IMPACTO NA COMUNIDADE LOCAL

Descricao A obra pode causar transtornos a comunidade local, o que pode levar a atrasos ou conflitos
Probabilidade Baixa

Impacto Médio

Classificacdo do Risco Baixo-Médio

Fase do Processo Execucéo

Ambas as Partes
Transtornos para a comunidade local, possiveis protestos ou objecées

Alocacédo do Risco
Danos Potenciais

Acdes Preventivas/ | Engajamento da comunidade local no projeto, fornecer informagdes claras sobre a obra e
Responsavel estabelecer um canal para feedback e reclamacfes/ Ambas as Partes
g(;oes d? Contingéncia/ Dialogo com a comunidade, adaptagao do projeto se necessario/ Ambas as Partes
esponsavel
RISCO 14 PROBLEMAS FINANCEIROS DA EMPRESA CONTRATADA
Descricao A empresa contratada pode enfrentar problemas financeiros que afetam a execucdo do projeto
Probabilidade Baixa
Impacto Alto
Classificacdo do Risco Médio
Fase do Processo Execucéo

Alocacé&o do Risco

Danos Potenciais

Acdes Preventivas/
Responsavel

Acbes de Contingéncia/
Responsavel

Empresa Contratada
Atrasos, possivel falha na entrega do projeto

Andlise financeira da empresa durante o processo de licitagdo/ Administragdo Publica

Busca de nova empresa para assumir o projeto, agao legal/ Administracdo Publica

7.4. Estes riscos devem ser revisados regularmente durante a execugdo do projeto e acdes
corretivas devem ser tomadas conforme necessario. A classificagdo do risco ajuda a priorizar quais
riscos precisam ser abordados primeiro.

8. VISTORIA PARA A LICITACAO

8.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera realizar
vistoria nas instalacdes do local de execucao dos servicos, acompanhado por servidor designado para
esse fim, de segunda a sexta-feira, das 07h30min as 11h30min ou das 13h30 min as 17h30 min,
devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (66) 3468-6400.

8.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-
se até o dia util anterior & data prevista para a abertura da sesséo publica.

8.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitacéo para a realizagéo da vistoria.

8.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-
ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reprodugado, contendo as informagdes relativas ao
objeto da licitag&o, para que a empresa tenha condicfes de bem elaborar sua proposta.

8.4. Alicitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des
locais para o cumprimento das obrigag8es objeto da licitagéo.

9. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
RESUMO DO MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

até 5 dias uteis,
prorrogado uma vez,
por igual periodo.

por igual periodo.

REUNIAO INICIAL
agendada em até 5
dias uteis,

prorrogado uma vez,
por igual periodo.

Envio em até 5 dias
uteis,  por
periodo.

igual

improrrogéavel de 10
dias Gteis.

CONTRATO REUNIAO PLANEJAMENTO EXECUCAO RECEBIMENTO
, Entrega de documentacio:
GARANTIA DE (E)I\’g:DSESGO Bé "as built"; "Habite-se"; Alvara
EXECUCAO, envio SERVICO, com daancdgrpo de B%mﬁfg\f’;z
em até 5 dias uteis, inicio da execugao iutoriza %0 para (?onexéo’
ASSINATURA em | prorrogado uma vez, no prazo ¢ P

da Energisa, se pertinente; e
Licenca de  operacéo,
conforme a necessidade.

MEDICOES, envio a
cada 30 dias.

RECEBIMENTO
PROVISORIO, no prazo de
até 15 dias.
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ART/RRT OU TRT RECEBIMENTO

DE EXECUCAO DA DEFINITIVO, no prazo de
OBRA, envio em até até 90 dias.

5 dias uteis,

prorrogado uma vez,

por igual periodo.

9.1. A execucdo do objeto seguird a seguinte dinamica:
9.1.1. Assinatura do Contrato no prazo de 5 (cinco) dias uteis depois do envio com o link para
assinatura digital ou eletrénica via e-mail pela CONTRATANTE. O prazo para assinatura do contrato
podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado pela parte durante o seu
transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administracao;

9.1.2. A Contratada apresentara, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de
garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca
bancaria, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade
durante a execucao do contrato e 90 (noventa) dias apdés término da vigéncia contratual, devendo ser
renovada a cada prorrogacao;

9.1.3. Apés a assinatura do Contrato, no prazo méximo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogéveis por igual
periodo, a critério do Contratante, a Contratada devera apresentar ART/RRT ou TRT de execucao da
obra;

9.1.4. Apés a assinatura do Contrato a Contratada em até 5 (cinco) dias Uteis, devera ser agendado
uma Reunido inicial onde sera apresentado o modelo de execucao e fiscaliza¢do do objeto;

9.1.5. Apbds Reunido inicial a contratada devera, obrigatoriamente, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, apresentar e aprovar o planejamento da obra
com fidelidade as premissas de indices, produtividades e recursos empregados no orcamento, com
definicdo dinamica das duracbes das atividades, devendo ainda definir a relacdo de precedéncia de
cada atividade (sequéncia logica de execucdo das atividades da obra), apresentando o seguinte
documento: Planilha EAP Sintética (Estrutura Analitica do Projeto), conforme modelo a ser apresentado
pela Administracgéo;

9.1.5.1. Em caso de requisi¢cdo de correcao na Planilha EAP Sintética, a parte contratada estara sujeita
aos seguintes prazos: para a primeira e segunda revisfes, até 3 (trés) dias Uteis a contar da solicitacao.
A partir da segunda revisdo, deverd ser iniciado um Processo Administrativo para investigar a
responsabilidade da empresa na entrega da Planilha EAP Sintética. Caso seja constatada culpa, serdo
aplicadas as penalidades estipuladas nos subitens subsequentes.

9.1.5.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo realizar a reunido inicial ou do envio e
aprovacao da Planilha EAP Sintética acarretara a aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por
cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

9.1.5.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso |
do art. 137 da Lei n.° 14.133/2021.

9.1.6. Emisséo da Ordem de Servico (OS);

9.1.7. Para o inicio das atividades de construcdo, é imperativo que sejam cumpridos determinados
requisitos essenciais, 0s quais asseguram o alinhamento da obra com as normativas técnicas, legais e
ambientais vigentes. A observancia desses requisitos ndo s6 facilita um processo construtivo
organizado e eficiente, mas também garante a seguranca e conformidade do empreendimento. A lista
de itens obrigatorios inclui:

9.1.7.1. Revisao do Checklist de Documentos e Procedimentos Necessarios: Antes de dar inicio a obra,
deve-se realizar uma revisdo minuciosa de todos os documentos e procedimentos exigidos, garantindo
que nada seja omitido;

9.1.7.2. Relatorio Fotogréafico Atualizado do Local: E necesséria a elaboracdo de um relatério fotografico
gue documente as condi¢fes atuais do local onde a obra sera executada, servindo como referéncia
para futuras comparacdes e avaliacdes;

9.1.7.3. Projetos Necessarios Conforme OrientacGes Técnicas: Todos os projetos devem estar de
acordo com as orientacfes técnicas OT - IBR 001/2006 e OT - IBR 008/2020 emitidas pelo Instituto
Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas (Ibraop), assegurando a adequac¢éo aos padrdes de qualidade
e seguranca;

9.1.7.4. Orcamento Completo: Deve-se elaborar e apresentar um orcamento detalhado da obra,
incluindo todos os custos previstos, para assegurar a viabilidade financeira do projeto;
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9.1.7.5. Alvara de Execucdo: A obtencdo do alvard de execugdo junto aos 6rgaos competentes €
indispensavel, pois autoriza oficialmente o inicio das obras.

9.1.7.6. Projeto de Incéndio Aprovado: Caso aplicavel, o projeto de prevencédo e combate a incéndios
deve ser elaborado e aprovado pelos 6rgdos reguladores, garantindo a seguranca da construgéo e de
seus futuros usuarios;

9.1.7.7. Projeto de Alta Tensdo Aprovado: Para obras que envolvem instalacfes de alta tenséo, é
necessario que o projeto especifico seja aprovado pelas autoridades competentes;

9.1.7.8. Licenciamento Ambiental (Licenca Prévia (LP) e Licenca de Instalacdo (LI)): Em casos em que
a obra pode ter impacto significativo sobre o meio ambiente, é obrigatéria a obtencdo do licenciamento
ambiental;

9.1.7.9. Responsabilidade Técnica pela Execucao: Para cada profissional envolvido, deve-se registrar
uma ART/RRT/TRT, comprovando a responsabilidade técnica sobre os servigos a serem prestados;

9.1.7.10. Responsabilidade Técnica pela Fiscalizacdo: Além das ART/RRT/TRT de execuc¢dao, é
necessério apresentar uma ART/RRT/TRT especifica para as atividades de fiscalizagéo da obra;
9.1.7.11. Recurso em Conta: Antes do inicio da obra, deve-se assegurar a disponibilidade de

recursos financeiros suficientes para cobrir as despesas iniciais do projeto, evitando interrupcdes por
falta de financiamento;

9.1.7.12. O cumprimento destes requisitos é fundamental para o inicio da obra, assegurando que
todas as etapas do projeto sejam realizadas dentro dos parametros legais, técnicos e de seguranca
estabelecidos;

9.1.8. Inicio da execucao, no prazo improrrogavel de 10 (dez) dias Uteis da data de emissdo da Ordem
de Servico (OS);

9.1.9. A contar da emissdo da OS a contratada devera solicitar, obrigatoriamente, medicfes a cada
30 (trinta) dias corridos;

9.1.10. Na fase de solicitacdo de medicdo, a empresa contratada deve apresentar um conjunto de
documentos detalhados, que sdo fundamentais para a avaliagdo do progresso da obra e para a
liberagdo dos pagamentos correspondentes aos servigos executados. Estes documentos devem
oferecer uma visdo abrangente e precisa do trabalho realizado, garantindo transparéncia e
conformidade com os termos contratuais estabelecidos. Os documentos exigidos incluem:

9.1.10.1. Planilha de Medicdo Resumida Emitida no Orgafascio: Um documento sintético que
apresenta, de forma resumida, os servigos que foram medidos, facilitando uma visdo geral do progresso
da obra;

9.1.10.2. Planilha de Medicdo Detalhada Emitida no Orcafascio: Uma versdo detalhada da
planilha de medicéo, que inclui todas as especificacbes dos servigcos executados, quantidades e
valores, conforme registrados no sistema Orc¢afascio;

9.1.10.3. Memodria de Calculo: Documento que fornece detalhes sobre o célculo das quantidades
de servigos realizados, incluindo informagfes especificas sobre cada ambiente ou setor da obra em
que o servico foi executado;

9.1.10.4. Relatorio Fotografico com Fotos Georreferenciadas e Datas: Este relatério deve conter
fotografias de cada item de servico executado, com as imagens devidamente georreferenciadas e
datadas. Cada foto deve ser acompanhada por uma descricdo que corresponda aos itens e descrigbes
presentes na planilha orgamentéria, por exemplo, "1.4.3 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO";

9.1.10.5. Diario de Obras Emitido pelo Orgafascio: Um registro completo de todas as atividades
diarias realizadas no canteiro de obras, abrangendo todos os dias do periodo de medicéo, incluindo
sdbados, domingos e feriados. Este documento é crucial para documentar o andamento da obra e
quaisquer ocorréncias relevantes;

9.1.10.6. Documentos Complementares em Caso de Primeira Medicdo ou AlteracBes: Na
primeira medi¢&o ou sempre que houver alterac¢des significativas, devem ser apresentados documentos
adicionais, tais como a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou o Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) de Execucéo e Fiscalizacdo, o Cadastro Nacional de Obra (CNO), e
o Contrato de Prestacdo de Servico com os profissionais designados para a Administracéo Local,
9.1.10.7. A apresentacdo meticulosa destes documentos é essencial ndo apenas para a
validacéo dos servicos realizados, mas também para assegurar a transparéncia e a eficacia da gestao
contratual entre as partes envolvidas.

9.1.11. A execugdo inferior a 80% (oitenta por cento) do previsto em cronograma fisico-financeiro
implicard em notificagdo e aplicagédo das devidas sanc¢fes, salvo motivo de forga maior devidamente
justificavel;
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9.1.12. No ato do recebimento definitivo da obra, a empresa contratada € obrigada a apresentar uma
série de documentos essenciais, sem 0s quais a obra ndo sera oficialmente aceita. Esses documentos
sdo indispensaveis para assegurar a conformidade da construgdo com as normativas vigentes e
garantir a seguranca e adequacao do imovel para uso. A lista de documentos inclui:

9.1.12.1. Certificado de Conclusdo de Obra (Habite-se), que comprova a finalizacdo da obra
conforme os parametros urbanisticos e de seguranca estabelecidos pela legislacdo municipal;
9.1.12.2. Alvara do Corpo de Bombeiros, evidenciando que o projeto atende as normas de
seguranca contra incéndio e panico;

9.1.12.3. Laudo de Vistoria e Aprovacdo emitido pela Energisa (ou concessiondria local de
energia elétrica), garantindo que as instalacdes elétricas estdo em conformidade com as normativas
técnicas aplicaveis;

9.1.12.4. Manuais do Proprietario, contendo informacdes detalhadas sobre os sistemas e
componentes da edificac@o, essenciais para a manutencao e operacao segura do imovel;

9.1.12.5. Documentacdo As Built, que consiste em desenhos técnicos atualizados refletindo a
obra como construida, incluindo quaisquer alteracées feitas durante o processo de construgao;
9.1.12.6. Certiddo Negativa de Débito (CND) da obra junto & Receita Federal, comprovando a
regularidade fiscal do empreendimento;

9.1.12.7. Relatério Fotografico completo, abrangendo todos os ambientes, esquadrias e
equipamentos, para documentar o estado da obra no momento da entrega;

9.1.12.8. Declaracdo de ciéncia da contratada, comprometendo-se a cumprir com a garantia

quinquenal da obra, caso seja requerida, assegurando a correcdo de possiveis defeitos ou vicios
construtivos identificados dentro desse prazo;

9.1.12.9. Certiddo de Baixa da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) ou Termo de Responsabilidade Técnica (TRT), conforme aplicavel,
evidenciando a concluséo e responsabilidade técnica pela obra;

9.1.12.10. E imperativo que a contratada cumpra com a entrega de todos os documentos
mencionados, sob pena de a obra ndo ser considerada recebida, o que pode acarretar implicacdes
legais e administrativas.

9.1.13. Caso o Regime de Execucéo seja o de empreitada por preco global ou empreitada integral,
guando constatados , apds a assinatura do contrato, erros ou omissées no or¢camento relativos a
pequenas varia¢cdes quantitativas nos servigcos contratados, em regra, pelo fato de o objeto ter sido
contratado por "preco certo e total", ndo se mostra adequada a prolacdo de termo aditivo, conforme
clausula de expressa concordancia do contratado com o projeto basico, prevista no art. 13, inciso Il, do
Decreto Municipal n.° 3.862, de 11 de maio de 2022.

9.1.14. As solicitagdes dos procedimentos abaixo relacionados deverdo ser feitas pela contratada
obrigatoriamente pelo e-mail protocolo.eng@aguaboa.mt.gov.br no qual sera gerado um protocolo e
posterior analise do fiscal técnico.

9.1.15. As decisdes sobre as solicitacfes e as reclamacdes relacionadas a execugdo dos contratos e
os indeferimentos aos requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatdrios ou de
nenhum interesse para a boa execucdo do contrato serdo efetuados no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da data do protocolo do requerimento, exceto se houver disposicao legal ou clausula contratual
gue estabeleca prazo especifico.

9.1.15.1. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, desde que motivado.
9.1.15.2. As decisdes serdo tomadas pelo fiscal do contrato, pelo gestor do contrato ou pela
autoridade superior, nos limites de suas competéncias.

9.1.16. O pagamento correspondente a Ultima medicdo serd efetuado exclusivamente apoés a
conclusdo integral do recebimento definitivo do objeto contratado, sendo estipulado que o montante
referente a essa medi¢do ndo poderd ser inferior a 10% do valor total do contrato, considerando
aditamentos e demais alteracdes.

PROCEDIMENTO | DOCUMENTOS

Garantia de Execucéo

CONTRATO Ata de Reunio Inicial

Planilha EAP Sintética (Estrutura Analitica do Projeto)

Revisdo do Checklist de Documentos e Procedimentos Necessarios

Relatério Fotogréafico Atualizado do Local

ORDEM DE | Projetos Necessérios Conforme Orientac8es Técnicas

SERVICO (0S) Orcamento Completo

Alvara de Execucéo

Projeto de Incéndio Aprovado
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Projeto de Alta Tensdo Aprovado

Licenciamento Ambiental (Licenca Prévia (LP) e Licenca de Instalagcdo (L))

Responsabilidade Técnica pela Execucao

Responsabilidade Técnica pela Fiscalizacdo

Recurso em Conta

E-mail/Oficio de Solicitacdo

Planilha de medicédo resumida emitida no Orcafascio

Planilha de medicdo emitida no Orcafascio

Meméria de Célculo contendo informacdes individuais como o ambiente que foi executado o servico;

Relatério fotografico com fotos georreferenciadas e datas, e contendo pelo menos uma foto de cada
item executado e na descrigao citar o item e descri¢éo, conforme planilha orcamentaria, exemplo: "1.4.3

MEDICAO - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO"
Diario de Obras emitido pelo Orgafascio, com todos os dias do periodo de medigao, inclusive sabados,
domingos e feriados
Além dos documentos acima elencados na 1.2 Medigdo ou sempre que houver alteragédo devera ser
apresentado: ART/RRT de Execugdo, ART/RRT de Fiscalizagéo, Cadastro Nacional de Obra (CNO) e
Contrato de Prestacdo de Servico com os profissionais estipulados na Administracao Local
ADITIVO DE | E-mail/Oficio de solicitacdo com justificativa para o aditivo e documentos que comprovem a necessidade
PRAZO Novo cronograma fisico-financeiro
E-mail/Oficio de solicitagdo com justificativa para o aditivo e documentos que comprovem a necessidade
ADITIVO DE | Planilha orcamentaria
VALOR Memdria de Calculo

Novo cronograma fisico-financeiro

RESPOSTA A
NOTIFICACOES

E-mail/Oficio de solicitagdo com justificativas ou esclarecimentos, bem como adogdo de eventuais
providéncias, sobre os fatos abaixo relacionados

REAJUSTE OU | E-mail/Oficio de solicitagdo com justificativa para o reajuste/reequilibrio e documentos que comprovem
REEQUILIBRIO a necessidade

RECEBIMENTO e L

PROVISORIO E-mail/Oficio de solicitagao

Certificado de Concluséo de Obra (Habite-se)

Laudo de Vistoria e Aprovacao emitido pela Energisa

Manuais do Proprietario

Documentacdo As Built

Certiddo Negativa de Débito (CND) da obra junto & Receita Federal

Relatério Fotografico completo, abrangendo todos os ambientes, esquadrias e equipamentos, para
documentar o estado da obra no momento da entrega

Declaracdo de ciéncia da contratada & garantia quinquenal

Certiddo de Baixa da Responsabilidade Técnica

Licenca de Operacéo (LO)

RECEBIMENTO
DEFINITIVO

9.1.17. A néo entrega de qualquer documentagéo solicitada acarretara a aplicagdo de multa de 0,03%
(sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por
cento).

9.1.18. O atraso superior a 60 (sessenta) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisédo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso |
do art. 137 da Lei n.° 14.133/2021.

10. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

10.1. Para a perfeita execucao dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario.

11. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacées assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e 0s termos de sua proposta;

11.2. Exercer o0 acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor ou comisséo
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia,
més e ano, bem como o home dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

11.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servi¢os, fixando prazo para a sua
correcgéo, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;
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11.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacado do servi¢o, conforme cronograma
fisico-financeiro;

11.5. Efetuar as retenc¢des tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
Contratada, em conformidade com o Anexo XI, ltem 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

11.6. N&o praticar atos de ingeréncia na administragéo da Contratada, tais como:

11.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratagdo previr o atendimento direto, tais como nos servicos de recepcdo e apoio ao
usuario;

11.6.2.direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
11.6.3. promover ou aceitar o desvio de funcfes dos trabalhadores da Contratada, mediante
a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em
relacdo a funcéo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

11.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio
6rgao ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessao de
diarias e passagens.

11.7. Fornece por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos
objeto do contrato;

11.8. Realizar avaliacbes periodicas da qualidade dos servicos, apos seu recebimento;
11.9. Cientificar o 6rgdo de representacao judicial do Municipio de Agua Boa para adoc&o
das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacfes pela Contratada;

11.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condigcdo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

11.10.1. "as built", elaborado pelo responséavel por sua execucao;

11.10.2. comprovacao das ligacOes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
11.10.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servicgo;

11.10.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

11.10.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra

junto ao Cartério de Registro de Iméveis;

11.11. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecfes
técnicas apos o recebimento do servigo e notificacdes expedidas;

11.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 26 da Lei n.° 14.133/2021.

11.13. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacoes,
apresentem condi¢cdes adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de
seguranca e saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou
em local por ela designado.

12. OBRIGACOES DA CONTRATADA

12.1. Executar os servi¢cos conforme especificacfes deste Projeto Basico e de sua proposta,
com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em
sua proposta;

12.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

12.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢éao do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n.°© 8.078/1990), ficando
a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
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12.3.1. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparacdo por todo e
qualquer dano causado ao Municipio, devendo, em qualquer caso, a contratada ressarcir
imediatamente a Administracao em sua integralidade;

12.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determina¢des em vigor;

12.5. Vedar a utilizacdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissao ou funcéo de confianca no érgao Contratante,
nos termos da Resolug&o de Consulta n.° 5/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Mato
Grosso (TCE-MT);

12.6. A empresa contratada deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, 0s seguintes
documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta
relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidbes que comprovem a
regularidade perante a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
12.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciéarias, tributarias e as demais
previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a
Contratante;

12.7.1. A Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios
ou Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria nao trabalhista, ou que estabelecam
direitos nao previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou
previdenciarios, bem como de prec¢os para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.
12.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

12.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagdes, em condicbes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e
bem-estar no trabalho;

12.10. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execug¢do do empreendimento.

12.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens de terceiros.

12.12. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

12.13. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servi¢cos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagbes que integram este
Projeto Basico, no prazo determinado.

12.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacéo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

12.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacéo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.
12.16. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacéo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

12.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigactes
assumidas, todas as condi¢fes de habilitagdo e qualificacéo exigidas na licitacéo;

12.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucédo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
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Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a
contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.
12.19. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

12.20. Arcar com o 0nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio
para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos abaixo:
12.21. alteracao do projeto ou especificacdes, pela Administracao;

12.22. superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes,
que altere fundamentalmente as condi¢cdes de execucao do contrato;

12.23. interrup¢do da execucdo do contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho por ordem e
no interesse da Administracao;

12.24. aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos
pela Lei n.° 14.133/2021.

12.25. impedimento de execucao do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia,;

12.26. omissdo ou atraso de providéncias a cargo da Administracdo, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execucdo do contrato, sem prejuizo das sancoes legais aplicaveis aos responsaveis.

12.27. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca da Contratante;

12.28. Prestar os servi¢os dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
0s materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observéancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

12.29. Assegurar 8 CONTRATANTE:

12.29.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre
as eventuais adequac0es e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento
de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitacdes;

12.29.2. Os direitos autorais da solu¢éo, do projeto, de suas especificagcdes técnicas, da
documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucao
do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem
prejuizo das sanc¢des civis e penais cabiveis.

12.30. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informacdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacao
dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos servigos.
12.31. Manter os empregados nos horérios predeterminados pela Contratante;

12.32. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de craché;

12.33. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execucao do servico;

12.34. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

12.35. Apresentar, quando solicitado pela Administragéo, atestado de antecedentes criminais
e distribuicdo civel de toda a m&o de obra oferecida para atuar nas instalagdes do 6rgéao;
12.36. Atender as solicitacbes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em gque ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do servico, conforme descrito neste
Projeto Basico;

12.37. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante;
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12.38. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a nao executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a
Contratada relatar & Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar
desvio de funcao;

12.39. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagéo de servico
para representa-la na execucao do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis
com 0S compromissos assumidos;

12.40. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas éareas da
Contratante;

12.41. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

12.42. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacfes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

12.43. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o0 caso, as licencas necessarias e
demais documentos e autoriza¢@es exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel;

12.44. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condicbes de trabalho, condices meteorolbgicas, servicos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como 0s comunicados
a Fiscalizacdo e situacéo das atividades em relacao ao cronograma previsto.

12.45. Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

12.46. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n.° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo
Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente
autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c)
florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas
do 6rgdo ambiental competente.

12.47. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execuc¢do contratual, nos termos do artigo 4°, inciso 1X, da Instru¢do Normativa
SLTI/MP n.° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo
dos seguintes documentos, conforme o caso:

12.47.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou
subprodutos florestais;
12.47.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos

produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo
IBAMA, quando tal inscricao for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de
Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n.° 6.938, de 1981, e Instrucdo
Normativa IBAMA n.° 05, de 15/03/2014, e legislacéo correlata;

12.47.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n.° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n.° 21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenga obrigatoéria.

12.47.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucédo contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA
devera apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.
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12.48. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcao civil estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e
3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n.° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

12.48.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacao devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

12.48.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n.° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada
dos residuos da construcao civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

12.48.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de reservacdo de material para usos futuros;

12.48.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

12.48.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacBes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacédo): deverao
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

12.48.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

12.48.2.5. Em nenhuma hip6tese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas;
12.48.2.6. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcéao Civil, conforme o caso, a contratada comprovard, sob pena de multa,
gue todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

12.49. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

12.49.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na
execucédo contratual, devera respeitar os limites maximos de emisséo de poluentes admitidos
na Resolugdo CONAMA n.° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

12.49.2. Na execucédo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido
em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucéo
CONAMA n.° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata;

12.49.3. Nos termos do artigo 4°, 8 3°, da Instrugcdo Normativa SLTI/MP n.° 1, de
19/01/2010, deverao ser utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados, sempre
que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo
aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacdo de precos o0s custos
correspondentes;

12.50. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por
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danos resultantes de defeitos ou incorrecBes dos servicos ou dos bens da Contratante, de
seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servico de
engenharia.

12.51. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizag&o e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle
de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

12.52. Providenciar, conforme o caso, as ligagOes definitivas das utilidades previstas no
projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgaos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servi¢os publicos para a obtencao de
licencas e regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.. Habite-se, Licenca
Ambiental de Operacéao etc.);

12.53. No caso de execucéo de obras:

12.53.1. Apresentar a comprovacdo, conforme solicitado pela contratada, do
cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagéo
aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucéo do contrato;
12.53.1.1. Em caso de descumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e
para com o FGTS, havera retencdo do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e ndo havendo quitacao das obrigacdes
por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento
das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execucédo dos servicos objeto do contrato;

12.53.2. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacdes
estabelecidas na Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.
12.53.3. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do

Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a
Instrugdo Normativa RFB n° 1845, de 22 de novembro de 2018.

12.54. Caso a Administracdo tenha optado por atribuir a contratada a obrigacdo de
elaboracéo do projeto executivo:

12.54.1. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formardo
um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos
especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a
considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial,
permanente ou temporario, a execu¢ao do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu
todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas
especificacbes técnicas, para posterior execugao e implantagéo do objeto garantindo a plena
compreenséo das informagfes prestadas, bem como sua aplicacdo correta nos trabalhos:
12.54.2. A elaboracao dos projetos executivos devera partir das solu¢des desenvolvidas
nos anteprojetos constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e
Especificagbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
especificacBes técnicas, incorporando as alteracdes exigidas pelas mutuas interferéncias
entre os diversos projetos;

12.55. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a
participacdo na licitacdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou
contratado com a adequacdo de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais
alegacdes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas,
especificacbes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderédo
ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do
art. 13, Il do Decreto Municipal n.° 3.862, de 11 de maio de 2022.

12.56. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, ap6s a
assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial, devidamente
registrada em Ata, para dar inicio a execucdo do servico, com o esclarecimento das
obriga¢cBes contratuais, em que estejam presentes 0s técnicos
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responsaveis pela elaboracdo do Projeto Basico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do
contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o
preposto da empresa e 0s gerentes das areas que executardo 0s servicos contratados.
12.57. Conforme Lei Municipal n.° 1815, de 20 de junho de 2023, a contratada devera
preencher, ao menos, 5% (cinco por cento) dos cargos criados na respectiva obra ou servigo
com presos ou egressos, observando-se a seguinte proporcao:

12.57.1. até 05 (cinco) postos de trabalho: admisséo facultativa;

12.57.2. de 06 (seis) a 19 (dezenove): 01 (uma) vaga,

12.57.3. 20 (vinte) ou mais: 5% (cinco por cento).

12.57.4. Considerar-se-a preso aquele que estiver cumprindo pena privativa de

liberdade, definitiva ou proviséria, em qualquer dos regimes previstos no Art. 33, do Decreto-
Lei n° 2.848, de 07 de dezembro de 1940 - Cédigo Penal, inclusive o regime domiciliar; e
egresso, o liberado definitivo ou condicional, conforme previsto na Lei Federal n® 7.210, de 11
de julho de 1984.

12.57.5. A inobservéncia das regras previstas nesta lei acarreta descumprimento
contratual absoluto, implicando a possibilidade de rescisdo por iniciativa da Administracao
Publica.

13. SUBCONTRATACAO

13.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto - até o limite de 30% (trinta por cento)
do valor total do contrato — sendo vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal
da obrigacgéao.

13.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a
execucédo do objeto.

13.3. Em qualquer hip6tese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacédo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacao.

13.4. A licitante vencedora devera subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, nos termos do art. 7° do Decreto n°® 8.538, de 2015, no percentual minimo de 25% e
maximo de 50%, atendidas as disposi¢cées dos subitens acima, bem como as seguintes
regras:

13.4.1.as microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverédo
ser indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentacdo das propostas, com
a descrigcdo dos bens e servigcos a serem fornecidos e seus respectivos valores;

13.4.2.no momento da habilitacdo e ao longo da vigéncia contratual, sera apresentada a
documentacdo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
subcontratadas, sob pena de resciséo, aplicando-se o prazo para regularizagéo previsto no 8
1° do art. 4° do Decreto n° 8.538, de 2015;

13.4.3. a empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo maximo
de trinta dias, na hip6tese de extincdo da subcontratacdo, mantendo o percentual
originalmente subcontratado até a sua execucédo total, notificando o 6rgao ou entidade
contratante, sob pena de rescisdao, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, ou a demonstrar a
inviabilidade da substituicdo, hipétese em que ficara responsavel pela execucdo da parcela
originalmente subcontratada;

13.4.4.a empresa contratada sera responsavel pela padronizacéo, pela compatibilidade, pelo
gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratacéo.

13.4.5. a exigéncia de subcontratacdo ndo sera aplicavel quando o licitante for:

13.4.5.1. microempresa ou empresa de pequeno porte;
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13.4.5.2. consorcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de

pegueno porte, respeitado o disposto no art. 15 da Lei n.° 14.133/2021; e
13.4.5.3. consorcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno

porte com participacao igual ou superior ao percentual exigido de subcontratacao.
13.4.6.N&o se admite a exigéncia de subcontratacdo para o fornecimento de bens, exceto
quando estiver vinculado a prestacao de servicos acessorios.

13.4.7. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas seréo destinados
diretamente as microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

13.4.8. Séo vedadas:

13.4.8.1. a subcontratacdo das parcelas de maior relevancia técnica;

13.4.8.2. a subcontratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte que
estejam participando da licitacéo; e

13.4.8.3. a subcontratacdo de microempresas ou empresas de pequeno porte que

tenham um ou mais sécios em comum com a empresa contratante.

14.  ALTERACAO SUBJETIVA

14.1. E admissivel a fus&o, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitagédo exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢cées do
contrato; ndo haja prejuizo a execucao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da
Administracao a continuidade do contrato.

15. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
15.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n® 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecucéo total ou parcial.

15.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagcdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

15.3. As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica
para esse fim.

15.4. O o6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

15.5. Apoés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do
plano de fiscalizacdo, que contera informagBes acerca das obrigagBes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano
complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos
resultados e das sanc¢fes aplicaveis, dentre outros.

15.6. Preposto:

15.6.1. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestacdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a
execucao do objeto contratado.

15.6.2. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucdo do objeto
durante o periodo.

15.6.3. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a
manutencédo do preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o
exercicio da atividade.

15.7. Fiscalizacéo:

15.7.1. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n.° 14.133/2021, art. 117, caput).

15.8. Fiscalizacdo Técnica:
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cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administracao;

15.8.2. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas
as ocorréncias relacionadas a execucgédo do contrato, com a descri¢cdo do que for necessério
para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n.° 14.133/2021, art. 117);
15.8.3. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird
notificacbes para a correcdo da execucgao do contrato, determinando prazo para a correcao;
15.8.4. Os prazos para a resposta as notificaces expedidas ao longo da vigéncia do contrato
serdo definidos pelo fiscal técnico ou pelo gestor do contrato, levando em consideracdo a
especificidade e a urgéncia inerentes a natureza da notificacao.

15.8.5. Fica estabelecido que o prazo determinado para a resposta a quaisquer notificacdes,
sem excec¢Oes, ndo poderdo ser inferiores a 1 (um) dia util, assegurando-se, assim, a
celeridade e a efetividade na comunicagé@o entre as partes e a pronta atuacdo diante das
demandas contratuais.

15.8.6. O fiscal técnico do contrato informaré ao gestor do contato, em tempo habil, a situagéo
gue demandar decisdo ou adogédo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que
adote as medidas necessérias e saneadoras, se for o caso;

15.8.7.No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato;
15.8.8. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou a
prorrogacao contratual;

15.9. Fiscalizacdo Administrativa

15.9.1.0 fiscal administrativo do contrato verificarda a manutencdo das condi¢cdes de
habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e
a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobat6rios pertinentes, caso necessario;

15.9.2. Caso ocorra descumprimento das obrigacfes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuard tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

15.10. Gestor do Contrato:

15.10.1. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de
acompanhamento e fiscalizag&o do contrato contendo todos os registros formais da execugéo
no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de
ocorréncias, das alteracGes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas
a verificagdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administracéo;

15.10.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato e as medidas
adotadas, informando, se for o caso, & autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia;

15.10.3. O gestor do contrato acompanhara a manutencéo das condi¢des de habilitacdo
da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatrio de riscos
eventuais;

15.10.4. O gestor do contrato emitira documento comprobatorio da avaliagao realizada
pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes
assumidas pelo contratado, com men¢cdo ao seu desempenho na execucdo contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes;

15.10.5. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacédo para fins de aplicacdo de
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pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso;

15.10.6. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a
consecucdao dos objetivos que tenham justificado a contratacao e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracéo;

15.10.7. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de
contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizagdo e gestao nos termos do contrato.

16. GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO
16.1. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucao do servico, devera comunicar
a autoridade responséavel para que esta promova a adequacao contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais
previstos no art. 125 da Lei n.° 14.133/2021.

16.2. As decisdes sobre as solicitacdes e as reclamacfes relacionadas a execucdo dos
contratos e os indeferimentos aos requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucdo do contrato serdo efetuados no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data do protocolo do requerimento, exceto se houver
disposicéo legal ou clausula contratual que estabeleca prazo especifico.

16.2.1. O prazo poderé ser prorrogado uma vez, por igual periodo, desde que motivado.
16.2.2. As decisdes serdo tomadas pelo fiscal do contrato, pelo gestor do contrato ou pela
autoridade superior, nos limites de suas competéncias.

16.3. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos
servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relacdo detalhada deles, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as
respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de
uso.

16.4. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais, conforme o disposto nos 88 1° e 2° do art. 117 da Lei n.° 14.133/2021.

16.5. O descumprimento total ou parcial das obrigactes e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejara a aplicagdo de san¢Bes administrativas, previstas neste Projeto Basico
e na legislacao vigente, podendo culminar em rescisao contratual, conforme disposto nos art.
137 da Lei n.° 14.133/2021.

16.6. As atividades de gestéo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas
de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada
a distincdo dessas atividades e, em raz&do do volume de trabalho, ndo comprometa o
desempenho de todas as ac¢es relacionadas a Gestédo do Contrato.

16.7. A fiscalizacdo técnica dos contratos avaliara constantemente a execucao do objeto.
16.8. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o
nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracao, devendo intervir para requerer
a CONTRATADA a correcéo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

16.9. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacao da
execucédo do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacéo
dos servigos realizada.

16.10. Em hipétese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a
avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

16.11. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com
menor nivel de conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores
imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.
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16.12. Na hip6tese de comportamento continuo de desconformidade da prestacao do servigco
em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as
sancdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas neste Projeto Béasico.

16.13. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e
qualidade da prestacéo dos servicos.

16.14. A fiscalizag&o da execuc¢do dos servigcos abrange, ainda, as seguintes rotinas:
16.14.1. Devem ser realizadas visitas semanais;

16.14.2. Deve ser produzido preenchimento em diario de obra.

16.15. A fiscalizacéo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei n.° 14.133/2021.

17. DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDICAO PARA FATURAMENTO

17.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara o Ateste de Medicao para afericdo da
qualidade da prestacdo dos servicos ou o disposto neste item, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a
CONTRATADA:

a) nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade
minima exigida as atividades contratadas; ou
b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucédo do servico,

ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

17.1.1. A utilizacdo do Ateste de Medicdo ndo impede a aplicacdo concomitante de outros
mecanismos para a avaliagcdo da prestacao dos servigos.

17.2. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sanc¢fes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

17.2.1. ndo produziu os resultados acordados;

17.2.2.deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade
minima exigida;

17.2.3.deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do
servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

18. DO RECEBIMENTO

18.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medicao prévia dos servicos executados no
periodo, por meio de planilha e memdria de célculo detalhada.

18.1.1.Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servi¢os previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

18.1.2. O contratado também apresentara, a cada medi¢cdo, os documentos comprobatorios
da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execucédo contratual, quando for o caso.

18.2. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos
fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo (art. 140, |, a , da Lei n°®
14.133).

18.3. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicacdo de
cobranga oriunda do contratado com a comprovacdo da prestacdo dos servicos a que se
referem a parcela a ser paga.

Av. Planalto, n® 410 — Centro — CEP 78635-000 — Agua Boa — MT A
Fone: (66) 3468-6426 — Fax: (66) 3468-6432 * ) QEGFH& EAOA
Site: www.aguaboa.mt.gov.br - e-mail : licitacao@aguaboa.mt.gov.br .

CNPJ 15.023.898/0001-90 RENOVACAO E TRABALHO

GESTAO 2021/2024




PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

18.4. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.
18.5. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo.

18.6. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizar o recebimento provisério sob o
ponto de vista técnico e administrativo.

18.7. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ir4 apurar o resultado das avaliacbes da execucao do objeto e, se for o
caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

18.8. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

18.9. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execug¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo
atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio.

18.10. A fiscalizacdo néo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n.° 14.133/2021)

18.11. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusédo de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

18.12. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificagbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo
das penalidades.

18.13. Quando a fiscalizacéo for exercida por um unico servidor, o0 Termo Detalhado devera
conter o registro, a andlise e a conclus@o acerca das ocorréncias na execucao do contrato,
em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminhé-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
18.14. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados
do recebimento provisoério, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
apos a verificacdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante
termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

18.14.1. Emitir documento comprobatério da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
contratado, com mencdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacfes, conforme regulamento.
18.14.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corre¢oes;

18.14.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos
prestados, com base nos relatérios e documentagfes apresentadas; e

18.14.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagéo.

18.14.5. Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacao
dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e
gestdao.
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18.15. No caso de controvérsia sobre a execucéo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
guantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n.° 14.133/2021, comunicando-se
a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertence a parcela incontroversa da execugao
do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

18.16. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de
cobranca.

18.17. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo
do contrato.

18.18. O pagamento correspondente a Ultima medicéo serd efetuado exclusivamente apds a
concluséo integral do recebimento definitivo do objeto contratado, sendo estipulado que o
montante referente a essa medi¢do ndo podera ser inferior a 10% do valor total do contrato,
considerando aditamentos e demais alteracoes.

19. DO PAGAMENTO

19.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de
dez dias uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo,
nos termos do art. 7°, §2° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

19.2. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacéo, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos
valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n.° 14.133/2021.
19.3. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) 0 prazo de validade;

b) a data da emisséo;

C) os dados do contrato e do 6rgao contratante;

d) o periodo respectivo de execucao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributérias cabiveis.

19.4. Havendo erro na apresentac¢do da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacédo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo ap0s a comprovacao da regularizacao da situacao, sem
onus a contratante;

19.5. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentac¢do mencionada no art. 68 da Lei n.° 14.133/2021.

19.6. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencao
das condicdes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a
participacao em licitacdo, no &mbito do 6rgéo ou entidade, proibi¢cdo de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26
DE ABRIL DE 2018).

19.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

19.8. N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

Av. Planalto, n® 410 — Centro — CEP 78635-000 — Agua Boa — MT A
Fone: (66) 3468-6426 — Fax: (66) 3468-6432 * ) QEGFH& EAOA
Site: www.aguaboa.mt.gov.br - e-mail : licitacao@aguaboa.mt.gov.br .

CNPJ 15.023.898/0001-90 RENOVACAO E TRABALHO

GESTAO 2021/2024




PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

19.9. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessérias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

19.10. Havendo a efetiva execucédo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacao
junto ao SICAF.

19.11. O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da
finalizagdo da liquidagdo da despesa, conforme seg¢ao anterior, nos termos da Instrucao
Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022

19.12. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado seréo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua
efetiva realizacdo, mediante aplicacéo do indice de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA) de
corre¢do monetaria.

19.13. O pagamento serd realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

19.14. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

19.15. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacao
aplicavel.

19.16. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislacéo vigente.

19.17. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuic6es abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacdo de comprovacgéao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar.

20. REAJUSTE

20.1. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis pelo prazo de um ano
contado da data do orcamento a que a proposta se referir.

20.2. O orcamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais:
SINAPI 01/2024 - Mato Grosso.

20.3. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da contratada, os precos
contratados poderdo sofrer reajuste apés o interregno de um ano da referéncia acima
mencionada, aplicando-se o Indice Nacional de Custo da Constru¢gdo (INCC-DI),
exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade,
com base na seguinte férmula (art. 5° do Decreto n.° 1.054, de 1994):

R=V(-1°/1° onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

[° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a data fixada
para entrega da proposta na licitacéo;

| = indice relativo ao més do reajustamento;

20.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano seréa contado
a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

20.5. No caso de atraso ou ndo divulgacéo do indice de reajustamento, 0o CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando
a diferenca correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memoéria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

20.6. Nas aferi¢Bes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.
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20.7. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislacéo entdo em vigor.

20.8. Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
20.9. O reajuste seré realizado por apostilamento.

21. GARANTIA DA EXECUCAO

21.1. A Contratada apresentara, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por
igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de
prestacdo de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica,
seguro-garantia ou fianca bancaria, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
total do contrato, com validade durante a execu¢do do contrato e 90 (noventa) dias apés
término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogacao.

21.1.1. Ainobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacédo
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso,
até o maximo de 2% (dois por cento).

21.1.2.0 atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragcdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n.° 14.133/2021.

21.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
21.2.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao adimplemento
das demais obrigacdes nele previstas;

21.2.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucéo do contrato;

21.2.3. multas morat6rias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

21.2.4. obrigacOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
nao adimplidas pela contratada, quando couber.

21.3. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

21.4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta
especifica do Municipio, com corre¢cdo monetéria.

21.5. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custédia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

21.6. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa
rentincia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

21.7. No caso de alteracéo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
deverd ser ajustada a nova situagéo ou renovada, seguindo 0s mesmos parametros utilizados
gquando da contratacao.

21.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacao, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo maximo de 10 (dez)
dias Gteis, contados da data em que for notificada.

21.9. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagéo que rege a matéria.
21.10. Sera considerada extinta a garantia:

21.10.1. com a devolucdo da apdlice, carta fianga ou autoriza¢do para o levantamento
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracéo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas
do contrato;

21.10.2. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos
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termos da comunicacdo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da
IN SEGES/MP n. 05/2017.

21.11. O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

21.12. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Edital e no Contrato.

22. SANCOES ADMINISTRATIVAS
22.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n.° 14.133/2021, a CONTRATADA
que:

f) falhar na execucdo do contrato, pela inexecucao, total ou parcial, de quaisquer das
obrigacfes assumidas na contratacao;

s)) ensejar o retardamento da execucao do objeto;

h) fraudar na execucdao do contrato;

i) comportar-se de modo inidoneo; ou

) cometer fraude fiscal.

22.2. Pelainexecucéo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar
a CONTRATADA as seguintes sancoes:

f) Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servico contratado;

s)] Multa de:

(1) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso ha execucédo dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze)
dias. ApGs o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de execugado com atraso,
podera ocorrer a ndo aceitacao do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecucao
total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da resciséo unilateral da avenca;

(2) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de atraso na execucao do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou
de inexecucdo parcial da obrigacdo assumida;

(3) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecucéo total da obrigacdo assumida;

4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

(5) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforgco ou por ocasido de prorrogacdo), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

(6) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

h) Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos;

i) Sancdao de impedimento de licitar e contratar com érgaos e entidades do Municipio.

) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

22.3. A Sancao de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “iv’ também é
aplicavel em quaisquer das hipoteses previstas como infragcdo administrativa neste Projeto
Bésico.
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22.4. As sangdes previstas nos subitens “”, “iii", “iv’ e “v’ poderao ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

22.5. Para efeito de aplicacdo de multas, as infragdes sédo atribuidos graus, de acordo com as

tabelas 1 e 2:
TABELA 1

GRAU | CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

TABELA 2

INFRACAO

ITEM | DESCRICAO GRAU

1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, leséo corporal ou consequéncias | 05
letais, por ocorréncia;

2 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por | 04
dia e por unidade de atendimento;

3 Manter funcionario sem qualificacdo para executar os servigos contratados, por empregado e por | 03
dia;

4 Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizacdo, por servico e por dia; 02

5 Retirar funcionarios ou encarregados do servigo durante o expediente, sem a anuéncia prévia do | 03

CONTRATANTE, por empregado e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:

6 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por funcionéario | 01
e por dia;

7 Cumprir determinacéo formal ou instrucéo complementar do érgéo fiscalizador, por ocorréncia; 02

8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as necessidades do | 01
servico, por funcionario e por dia;

9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos néo previstos nesta tabela de multas, apés | 03
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgéo fiscalizador, por item e por ocorréncia;

10 Indicar e manter durante a execucédo do contrato 0s prepostos previstos no edital/contrato; 01

11 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na relagéo de obrigagdes da | 01
CONTRATADA

22.6. No caso de atraso injustificado na execugdo do objeto, caracterizado, em qualquer medigéo,
pela execucdo de percentual inferior a 80% e superior a 50% do valor acumulado previsto no
cronograma fisico-financeiro, o valor da multa ser& definido pela seguinte equagéo:

MULTA = 2% * VALOR CONTRATO * (1 — VMA/VPCA)

22.6.1. Em que VMA é o valor total medido acumulado até o momento da apuracdo e VPCA é o valor
total acumulado previsto no cronograma fisico-financeiro para execugédo até o momento da apuragao.

22.7. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, caracteriza o descumprimento total da
obrigacdo assumida, sujeitando-o0 as penalidades legalmente estabelecidas no art. 156 da Lei n.°
14.133/2021.

22.8. Também fica sujeita as penalidades do art. 156, Ill e IV da Lei n.° 14.133/2021, a Contratada
que:

22.8.1. tenha sofrido condenacéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;

22.8.2. tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

22.8.3. demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

22.9. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo
que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto
na Lei n.° 14.133/2021.

22.10. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor do Municipio, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serdo inscritos na Divida Ativa do Municipio e cobrados judicialmente.
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22.10.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunica¢&o enviada pela autoridade competente.
22.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, o Municipio ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo
419 do Cdadigo Civil.

22.12. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levara em consideracdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracéo,
observado o principio da proporcionalidade.

22.13. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracédo
administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administragao
publica municipal, copias do processo administrativo necessarias a apuragado da responsabilidade da
empresa deverao ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia
e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizagéo - PAR.

22.14. A apuracdo e o julgamento das demais infracbes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administracdo Publica Municipal nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

22.15. O processamento do PAR néo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

23. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

23.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

23.2. Os critérios de qualificacdo econdmico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estdo
previstos no edital.

23.3. Os critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor seréo:

23.3.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante e dos profissionais no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e/ou CRT (Conselho
Regional dos Técnicos Industriais) em plena validade, conforme as areas de atuagdo previstas no
Projeto Basico, em plena validade;

23.3.2. Quanto a capacitagao técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente
identificada, em nome do licitante, relativo a execu¢éo de obra ou servigo de engenharia, compativel
em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitacdo, envolvendo as parcelas
de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacéo:

QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL!

DESCRICAO UND | QTD QTD %QTD EXIGIDA
TOTAL | EXIGIDA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REVESTIMENTO COM | M2 27,72 13,86 50,00%

ACM

FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE | KG 333,3 166,65 50,00%

ESTRUTURA METALICA

23.3.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes

informacdes:

23.3.3.1. Descrigdo das caracteristicas técnicas das obras ou servicos;

23.3.3.2. Atestar a execucédo parcial ou total do objeto do contrato;

23.3.3.3. Representante legal do contratante;

23.3.3.4. Data de emisséo;

23.3.3.5. Mencione o documento de responsabilidade técnica expedido em raz&o das obras ou

servicos executados (Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de Responsabilidade
Técnica— RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica — TRT);

1 JUSTIFICATIVA: Conforme § 1° do art. 67 da Lei n.° 14.133/2021, a parcelas de maior relevancia ou valor significativo do
objeto da licitacdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 9,00% (nove por cento) do valor total
estimado da contratacdo.
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23.3.3.6. Em caso de subcontratacdo devera constar os dados e assinatura de ciéncia do
proprietario da obra/servigo e/ou contratante inicial;

23.3.4. Sera admitida, para fins de comprovagéo de quantitativo minimo do servigo, a apresentagéo de
diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante;

23.3.5. Os atestados de capacidade técnica poder&o ser apresentados em nome da matriz ou da filial
da empresa licitante.

23.3.6. Comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certidao de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente, nos termos da
legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participardo da obra, que demonstre a Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execucéo
dos servigos que compBdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacéo,
a saber:

QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL

DESCRICAO UND | QTDTOTAL | QTD %QTD
EXIGIDA | EXIGIDA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REVESTIMENTO COM | M2 27,72 13,86 50,00%

ACM

FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE | KG 333,3 166,65 50,00%

ESTRUTURA METALICA

23.3.7. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverao pertencer
ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-
se como tal, para fins deste certame, o s6cio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato
social/estatuto social; 0 administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira
de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o licitante,
ou com declaracdo de compromisso de vinculacdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor
desta licitag&o.

23.3.8. No decorrer da execucdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do art. 67, § 6° da Lei n.° 14.133/2021, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracao.

23.3.9. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informacdes necessarias a
comprovacdo da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos,
copia do contrato que deu suporte a contratacao e das correspondentes Certidées de Acervo Técnico
(CAT/CRT), endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras, servigos de
engenharia ou de técnica industrial.

23.3.10. As empresas deverdo apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor
responsavel.
23.3.10.1. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaragdo emitida pelo licitante em

que conste, alternativamente, ou que conhece as condi¢es locais para execucao do objeto; ou que
tem pleno conhecimento das condi¢Bes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo
total responsabilidade por este fato e que néo utilizar4 deste para quaisquer questionamentos futuros
que ensejem desavencgas técnicas ou financeiras com a contratante.

23.4. O critério de aceitabilidade de precos sera o valor global.

23.5. Caso o Regime de Execucédo seja o de empreitada por preco global ou empreitada integral,
ser& desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus
custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administracéo, salvo
se o preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores
de referéncia discriminados nos projetos respectivos.

23.6. As regras de desempate entre propostas séo as discriminadas no edital.

24. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

24.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:

DOTACAO ORCAMENTARIA

Org4o: 05 — SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 001 — MDE 25% - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Proj./Atividade: 10017 - CONSTRUGAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES ENSINO

FUNDAMENTAL
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Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES

Cadigo Reduzido: 133

DOTACAO ORCAMENTARIA

Orgéo: 05 — SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orgamentaria: 001 — MDE 25% - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Proj./Atividade: 10019 — CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES CRECHE
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES

Cédigo Reduzido: 180

Agua Boa,[Data de Publicacao].
(assinado eletronicamente)
MARCELO ALVES PEREIRA

Diretor de Desenvolvimento de Projeto
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ANEXO A — MODELO DE PROPOSTA DE PRECO
IDENTIFICACAO DA EMPRESA:

Razé&o social

CREA/CAU: CNPJ:

ENDERECO:

Rua, avenida, complemento e n.°

Bairro Municipio UF | CEP

Telefone Celular

E-mail

TITULARES (s6cios e representantes legais da empresa):
Nome:

Cargo: | CPF:
E-mail:

Nome:

Cargo: | CPF:
E-mail:
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QUADRO TECNICO

RESP. TECNICO

Nome:

Formacéo:

Tempo de formado (anos): CPF:
Telefone: Celular; E-mail:

PROFISSIONAL ADMINISTRACAO LOCAL 2

Nome:

Formacéo:

Tempo de formado (anos): CPF:
Telefone: Celular: E-mail:

PROPOSTA DE PRECO
DESCRICAO UND | QUANT. TOTAL

[Resumo] UN |1

PRAZO DE EXECUCAO: Conforme o Cronograma Fisico-financeiro em anexo.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a contar da data da apresentacdo desta proposta.

Declara, por oportuno, que incluem nos precos propostos, todos os tributos, encargos sociais e
trabalhistas, custos diretos e indiretos, mdo de obra, equipamentos e materiais (se for o caso),
despesas com transporte, bem como quaisquer outras, necessarias ou que possam incidir sobre a
realizacédo dos servicos.

Ademais, que tomou conhecimento de todas as informacgdes, projetos e das condi¢des locais para o
cumprimento das obriga¢6es, objeto da licitagcdo e que concorda com as condi¢cfes estabelecidas no
instrumento convocatorio.

Por fim, declara que para qualquer divergéncia entre esse documento e o edital da licitacdo em tela,
prevalecera sempre os dispostos neste ultimo.

CIDADE - UF, XX de XXXXX de 2021.
NOME COMPLETO
Representante de Empresa

2 podera ser o mesmo profissional que o Responsavel Técnico.
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ANEXO B — TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO
Classificagdo como obra ou servi¢co de engenharia
O objeto da presente licitacdo constitui ( X ) OBRA /() SERVICO DE ENGENHARIA, sob a seguinte
justificativa:
JUSTIFICATIVA: Obra de engenharia é a acao de construir, reformar, fabricar, recuperar ou
ampliar um bem, na qual seja necessaria a utilizagdo de conhecimentos técnicos especificos
envolvendo a participacdo de profissionais habilitados conforme o disposto na Lei Federal n°
5.194/66.

Portanto, a presente licitacio sera realizada na modalidade: CONCORRENCIA.

2. REGIMES DE EXECUC}AO

Para a execucdo indireta do objeto, serd adotado o seguinte regime, de acordo com a justificativa
abaixo:

() empreitada por prego unitario

( X') empreitada por preco global

() empreitada integral

() contratag&o por tarefa

() contratagdo integrada

() contratagdo semi-integrada

() fornecimento e prestacédo de servigo associado

JUSTIFICATIVA: A adocao do regime de empreitada por preco global na execucédo de uma obra é
justificada pela sua capacidade de oferecer maior previsibilidade e controle dos custos para a
Administracdo Piblica. Quando os projetos possuem um alto nivel de precisdo nas especificacdes e
guantitativos, esse regime se torna 0 mais adequado, pois assegura que todos 0s elementos e
informagBes necesséarias estejam disponiveis para os licitantes elaborarem propostas precisas e
completas. Isso minimiza os riscos de distor¢cbes significativas durante a execug¢do do contrato,
protegendo tanto os interesses da Administracdo quanto os da contratada. Em outras palavras, ao
garantir que o preco fixado reflita fielmente o escopo do projeto, com base em projetos bem
elaborados, o regime de empreitada por preco global promove a eficiéncia na alocacao de recursos
e a eficacia na gestdo de obras publicas, contribuindo para a entrega de projetos dentro do
orcamento e do prazo estabelecidos.

Uma vez adotado o regime de empreitada por prego global / empreitada integral, o Projeto Basico
( X ) DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servicos relativos a
presente contratacéo, segundo as diretrizes do Acérddo n. 1.977/2013-Plenario TCU, adotando os
seguintes parametros descritos no documento abaixo identificado:

Utilizou-se o parametro de 1,27% para o risco de construcao de edificacdes, conforme orientado pelo
Acdrdao n° 2622/2013 — TCU — Plenario, o Projeto Bésico alinha-se com uma pratica reconhecida de
guantificacdo de riscos que considera experiéncias anteriores e analises estatisticas detalhadas.

3. ELABORA(;AO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TECNICOS POR PROFISSIONAL
HABILITADO E COMPROVACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

No presente feito, o ( X ) Projeto Basico / documentos técnicos foram elaborados por
profissional habilitado de ( X ) engenharia, ( ) arquitetura ou () técnico industrial, com a
emissdoda( )ART,( )RRTou( ) TRT.

4. DEFINICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA
Na presente licitagéo:

( X)) FOI observada a ordem prioritaria dos parametros do art. 23, § 2°, da Lei n. 14.133, de 2021;
(X) FORAM adotados custos unitarios menores ou iguais aos custos unitarios de referéncia do SINAPI,
para todos os itens relacionados a construcao civil;
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determinados itens do orgamento, conforme justificativa do relatério técnico elaborado por profissional
habilitado e aprovado pelo 6rgao gestor dos recursos.

No orcamento da presente obra ou servico, para os itens ndo contemplados no SINAPI,
( X) FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 2°, da Lei n. 14.133,
de 2021, observada a ordem de prioridades nele estabelecida:

( X ) utilizacdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia
formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletrbnicos especializados ou de
dominio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso (citar as fontes e justificar a pertinéncia
técnica da opc¢ao):

JUSTIFICATIVA: ApGs pesquisas no Portal da Transparéncia e Portal Nacional de Contratacfes
Puablicas (PNCP), para o item COT 131 — TUBO DE ACO RETANGULAR *100x40 MM, CHAPA 14
(2 MM)) e COT 133 — FORNECIMENTO E INSTALA(;AO DE REVESTIMENTO COM ACM E=4MM
E LETRAS EM ACM TIPO CAIXA, foram realizadas cota¢des, conforme Mapa de Cotacdes, devido
a impossibilidade de n&o encontrar produto igual ou similar na ordem prioritaria dos parametros do
art. 23, § 2°, da Lei n. 14.133, de 2021.

Na presente licitacao:

( X) Nao sera adotado or¢camento sigiloso;
() Sera adotado orcamento sigiloso, , sob a seguinte justificativa:

5. ORCAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS
No orcamento da presente obra ou servigo:

(X)) foifforam juntadas a(s) ( X) planilha(s) sintética(s) e a(s) ( X) planilha(s) analitica(s)
() NAO foi/foram juntadas a(s) ( ) planilha(s) sintética(s) e a(s) ( ) planilha(s) analitica(s).
O documento de responsabilidade técnica relativo as planilhas orcamentarias:

( X') consta nos autos.
() NAO consta nos autos.

Na presente licitagao:

( X)) foifforam utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).
() NAO foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

6. ELABORAQAO DAS COMPOSIQOES DE CUSTOS UNITARIOS

No orcamento de referéncia da presente licitacao:

() foram adotadas apenas composic8es de custos unitarios oriundas do SINAPI, sem adaptacdes;
() foram adotadas composicdes “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 8° do Decreto n. 7.983,
de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos licitantes;

() foram adotadas composigoes “proprias”, extraidas de fontes extra-SINAPI, nos termos do art. 23,
§ 2°, da Lei n. 14.133, de 2021, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento
dos licitantes.

7. CUSTOS DIRETOS

No orcamento de referéncia da presente licitagdo, os custos diretos ( X ) compreendem apenas 0s
componentes de preco que podem ser devidamente identificados, quantificados e mensurados na
planilha orcamentaria.

Especificamente em relac&o ao custo direto de administracdo local:

Av. Planalto, n® 410 — Centro — CEP 78635-000 — Agua Boa — MT A
Fone: (66) 3468-6426 — Fax: (66) 3468-6432 ) QEGFH& 30A
Site: www.aguaboa.mt.gov.br - e-mail : licitacao@aguaboa.mt.gov.br e

CNPJ 15.023.898/0001-90 RENOVACAO E TRABALHO

GESTAO 2021/2024




PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

R e 5
( X)) observa os parametros do Acorddo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU;
( X) adota o parametro do ( ) 1° quartil ou ( X ) médio ou ( ) 3° quartil.

Em relacéo ao cronograma fisico-financeiro:

(X)) PREVE pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao de administragédo
local, para cada periodo de execucdo contratual, refletindo adequadamente a evolucéo da execucao
da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos.

8. ELABORACAO DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS
Na presente licitacao:

( X ) foilfforam juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos ( X ) INSUMOS e
(X) SERVICOS.

9. ADOCAO DO REGIME DE DESONERACAO TRIBUTARIA

Na presente licitagdo, serdo adotados os custos de referéncia () DESONERADOS ou ( X ) NAO
DESONERADOS, por se tratar da opcdo mais vantajosa para a Administracdo, conforme simulacéo
abaixo.

DESONERADOS (28,35%) NAO DESONERADOS (22,23%)

Total sem BDI: R$ 53.488,48 Total sem BDI: R$ 53.488,48
Total do BDI (26,93%): R$ 15.160,33 Total do BDI R$ 11.884,57
Total Geral: R$ 68.648,81 Total Geral: R$ 65.373,05

10. DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DO PERCENTUAL DE BDI
Na presente licitagcdo, o detalhamento do BDI: ( X ) observa os parametros do Acérdédo n. 2.622, de
2013 - Plenario do Tribunal de Contas da Unié&o.

Foram adotados o0s seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI contemplado no
Acoérdao n. 2.622/2013 - Plenario do TCU, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas
para os casos em que ndo foi adotado o médio:

Administracdo central: ( ) 1° quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 3° quartil:
Seguro e garantia: () 1° quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 3° quartil:
Risco: () 1° quartil ou ( X )quartil médio ou ( ) 3° quartil:

Despesa financeira: () 1° quartil ou ( X) quartil médio ou ( ) 3° quartil:
Lucro: () 1° quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 3° quartil:

11. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Na presente licitagdo, () SERA ou ( X ) NAO SERA adotado o BDI reduzido sobre os custos dos
materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa:

JUSTIFICATIVA: Nao existe itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza
especifica que possam ser fornecidos por empresas com especialidades proprias e diversas
e que representem percentual significativo do preco global da obra.

Caso seja adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos:

( X)) foram observados os parametros do Acord&o n. 2.622/2013 - Plenério do TCU;
( X) foi adotado o parametro do ( ) 1° quartil ou ( X ) médio ou ( ) 3° quatrtil.

12. ELABORACAO DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
O cronograma fisico-financeiro:

( X)) FOI juntado aos autos
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eS
() NAO foi juntado aos autos.

Na hipotese de ter sido adotado o regime de empreitada por preco global, o cronograma fisico-
financeiro:

( X ) DEFINE com clareza as etapas de servicos que guiardo a aceitabilidade dos precos propostos
pelos licitantes.

() NAO define com clareza as etapas de servicos que guiardo a aceitabilidade dos precos propostos
pelos licitantes.

13. PROJETO EXECUTIVO

( X' ) FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e
divulgados com o edital da licitacéo;

() NAO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuicdo expressamente
repassada a contratada, com os custos contemplados na planilha orcamentaria elaborada.
Nessa hipotese, () ATESTO que o projeto basico e os demais documentos técnicos da
licitacdo possuem nivel de detalhamento adequado e suficiente para permitir a elaboracao
dos projetos executivos pela contratada.

14. QUALIFICACAO TECNICA
Registro da empresa no conselho profissional

Na presente licitagéo, sera exigido o registro da empresa licitante junto ao ( X ) CREA e/ou ao ( X ) CAU
elou ao ( X ) CRT, com base na seguinte justificativa técnica:

JUSTIFICATIVA: A exigéncia de registro das empresas licitantes junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA), ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e/ou ao Conselho
Regional dos Técnicos Industriais (CRT) na presente licitagdo fundamenta-se em critérios técnicos
estritos, essenciais para assegurar a qualidade e conformidade dos servicos ofertados.
Primeiramente, o registro confirma a qualificagcéo técnica e a legalidade da atuacdo da empresa nas
areas de engenharia, arquitetura ou técnicas industriais, garantindo que os trabalhos serdo
realizados por profissionais habilitados e competentes. Além disso, submete a empresa a um sistema
de fiscalizagdo e normas éticas, reforcando o compromisso com a responsabilidade técnica e a
qgualidade na execugdo dos projetos. Essa exigéncia € crucial para mitigar riscos, garantir a
seguranca das obras e assegurar o cumprimento das especificagdes técnicas e legislacdes
aplicaveis, contribuindo diretamente para o sucesso e a sustentabilidade dos empreendimentos
licitados.

Capacidade técnico-operacional

Na presente licitagdo:
( X ) serdo exigidas comprovacdes de capacidade técnico-operacional quanto as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo do objeto, a seguir elencadas:

QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL?

DESCRICAO UND | QTD QTD %QTD
TOTAL EXIGIDA EXIGIDA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REVESTIMENTO COM | M2 27,72 13,86 50,00%

ACM

FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE | KG 333,3 166,65 50,00%

ESTRUTURA METALICA

Possibilidade de somatério de atestados

3 JUSTIFICATIVA: Conforme § 1° do art. 67 da Lei n.° 14.133/2021, a parcelas de maior relevancia ou valor significativo do
objeto da licitacdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 9,00% (nove por cento) do valor total
estimado da contratacdo.
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técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos demandados, com base na seguinte
justificativa técnica:

JUSTIFICATIVA: Aceitar o somatoério de atestados de capacidade técnico-operacional é justificado
tecnicamente pela necessidade de reconhecer a diversidade e amplitude da experiéncia operacional
das empresas. Esta abordagem permite uma avaliacdo mais abrangente da capacidade técnica,
considerando experiéncias acumuladas em mdltiplos projetos. Tal flexibilidade assegura que
empresas com vasto histérico de desempenho competente, mesmo em projetos de menor escala,
possam comprovar sua aptidao para cumprir 0s requisitos especificos do contrato. Além disso,
contribui para a competicao justa, incentivando a participacdo de uma gama mais ampla de licitantes
gualificados, o que potencialmente eleva a qualidade e a eficiéncia dos servicos contratados.
Simplificando, a pratica alinha-se aos principios de equidade e competéncia técnica, garantindo a
selecdo de empresas verdadeiramente capacitadas para a execucéo do projeto.

Capacidade técnico-profissional
Na presente licitag&o:

( )NAO §ER/5\O exigidas comprovacdes de capacidade técnico-profissional.

( X) SERAO exigidas comprovagdes de capacidade técnico-profissional quanto as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo do objeto, a serem executadas pelos profissionais abaixo
elencados:

QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL?

DESCRICAO UND | QTD QTD %QTD
TOTAL EXIGIDA EXIGIDA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REVESTIMENTO COM | M2 27,72 13,86 50,00%

ACM

FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE | KG 3333 166,65 50,00%

ESTRUTURA METALICA

( X)) SERA, excepcionalmente, exigida a comprovacéo de quantitativos minimos nos documentos de
ART/RRT, com base na seguinte justificativa:

JUSTIFICATIVA: Exigir a comprovagdo de quantitativos minimos nos documentos de Anotacéo de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) é essencial por
critérios técnicos focados na garantia de que as empresas licitantes possuem experiéncia
comprovada na execucdo de projetos de escopo e complexidade similares ao da licitagdo em
guestao. Esta exigéncia técnica assegura que a empresa tem ndo apenas a capacidade operacional,
mas também a experiéncia especifica necessaria para atender aos padrdes de qualidade e
seguranca requeridos. Além disso, contribui para a mitigagcdo de riscos, garantindo que a contratada
tenha um histérico comprovado de entrega bem-sucedida de servigos similares, minimizando assim
as chances de falhas técnicas ou atrasos no projeto. Essa abordagem fortalece a confianca na
capacidade técnica das empresas e assegura a execucao eficiente e eficaz do contrato.

15. VISTORIA

Na presente licitaco, a realizag&o de vistoria sera (X ) FACULTATIVA ou ( ) OBRIGATORIA,
e o licitante ( X ) PODERA substituir o atestado de vistoria pela declaracdo de pleno
conhecimento das condi¢des de execucédo do objeto.

16. SUBCONTRATACAO
O 6rgdo assessorado () NAO ADMITIU ou ( X ) ADMITIU a subcontratacéo parcial na presente
licitagdo, sob as seguintes condi¢cdes e justificativas técnicas:

4 JUSTIFICATIVA: Conforme § 1° do art. 67 da Lei n.° 14.133/2021, a parcelas de maior relevancia ou valor significativo do
objeto da licitacdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 9,00% (nove por cento) do valor total
estimado da contratacdo.
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JUSTIFICATIVA: A admissdo da subcontratacdo parcial, limitada a 30% do valor total do contrato,
€ tecnicamente justificada pela necessidade de incorporar especializagdes técnicas especificas que
potencializam a qualidade e a eficiéncia do projeto, sem comprometer a responsabilidade e o
controle global da contratada principal. Essa estratégia permite flexibilidade operacional, otimiza a
gestdo de riscos e recursos, e assegura a execucdo eficaz do trabalho dentro dos padrbes de
gualidade exigidos, desde que a subcontratada atenda aos requisitos de qualificacdo técnica
necessarios e receba autorizacdo prévia da contratante, garantindo assim o cumprimento das
especificacdes técnicas e normativas aplicaveis ao projeto.

17. DEFINICAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO

Na presente licitacdo, serd exigida a comprovacdo de ( ) CAPITAL MINIMO ou ( X )
PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO, no percentual de ( 10 (dez) ) por cento sobre
o valor total estimado da contratacdo, com base na seguinte justificativa técnica:

JUSTIFICATIVA: Exigir a comprovacgdo de patriménio liquido minimo de 10% sobre o valor
total estimado da contratagcdo é uma medida técnica essencial para garantir a solidez
financeira e a capacidade econdmica das empresas licitantes. Essa exigéncia assegura que
as empresas participantes possuam uma base financeira estavel, suficiente para suportar
as demandas e 0s riscos associados a execuc¢do do contrato, especialmente em fases
iniciais ou em situagfBes de imprevistos. Tal critério técnico contribui para a selegcédo de
licitantes que demonstram ndo apenas competéncia técnica, mas também robustez
financeira para garantir a continuidade e a qualidade dos servigos prestados, minimizando
riscos de inadimpléncia ou falhas na entrega do projeto conforme os termos contratados.

18. PARTICIPACAO DE CONSORCIOS
Na presente licitacao, sera
( X) PERMITIDA a participagéo de consorcios.

19. PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS
Na presente licitacdo, sera ( X ) VEDADA ou () PERMITIDA a participacao de cooperativas,
com base na seguinte justificativa:

JUSTIFICATIVA: Segundo a Sumula 281 do TCU: E vedada a participacdo de cooperativas em
licitac&o quando, pela natureza do servigo ou pelo modo como é usualmente executado no mercado
em geral, houver necessidade de subordinagéo juridica entre o obreiro e o contratado, bem como de
pessoalidade e habitualidade.

Consequentemente, antes de se admitir a participacdo de cooperativas para a presente licitacdo ndo
€ possivel, uma vez que, é necessario subordinacao juridica entre o obreiro e o contratado, bem
como de pessoalidade e de habitualidade na execugéo do contrato que sera celebrado. Portanto,
demandando a existéncia de relacdo de emprego dos trabalhadores vinculados a execugdo do
ajuste, ndo sera possivel a participagao de cooperativas no certame. E geralmente consta a previsao
de utilizacao de diversos profissionais que, "...pelo modo como é usualmente executado no mercado
em geral...", implica em subordinacdo juridica da empresa contratada e dos respectivos
trabalhadores.

20. GARANTIA DA EXECU(}AO
Na presente licitacéo, serd (X ) EXIGIDA ou ( ) DISPENSADA a apresentacdo de garantia de execucao
contratual, com base na seguinte JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVA: Exigir a apresentacdo de garantia de execucgao contratual na presente licitagdo é
uma medida técnica crucial para assegurar o compromisso com a qualidade e a conclusao
tempestiva do projeto. Tal requisito serve como um mecanismo de seguranca para a contratante,
mitigando riscos financeiros e técnicos associados a possibilidade de inexecucdo ou execucado
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deficiente do contrato. A garantia proporciona uma cobertura adicional contra imprevistos,
assegurando recursos para a correcao de falhas ou para a concluséo do projeto por outra empresa,
caso necessario. Este instrumento fortalece a confianga na gestdo do contrato, promovendo a
estabilidade e a previsibilidade na execuc¢éo dos trabalhos, alinhado aos padrées de qualidade e aos
prazos estabelecidos.

21. SUSTENTABILIDADE

No tocante a promocado do Desenvolvimento Nacional Sustentavel previsto nos arts. 5°, e 11, 1V,
da Lei n. 14.133, de 2021, nesta licitacdo o tomou as seguintes medidas quando do planejamento de
obras e servi¢os de engenharia:

( X) definiu os critérios e praticas sustentaveis, objetivamente e em adequacéo ao objeto da contratagéo
pretendida, como especificacdo técnica do objeto, obrigacdo da contratada, e/ou requisito de
habilitacdo/qualificac@o previsto em lei especial;

( X)) verificou se os critérios e praticas sustentaveis especificados preservam o carater competitivo do
certame;

( X)) verificou a incidéncia de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e Lei n. 13.146, de
2015); e

( X)) verificar o alinhamento da contratacdo com o Plano de Gestéo de Logistica Sustentavel.

Agua Boa, [Data de Publicacao].

(assinado eletronicamente)
MARCELO ALVES PEREIRA
Diretor de Desenvolvimento de Projeto
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ANEXO lI
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ......[o....... ,
QUE FAZEM ENTRE SI A UNIAO, POR
INTERMEDIO DO (A) «veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeereeesen

O Municipio de Agua Boa-MT, com sede na Avenida Planalto n® 410, Centro,
CEP 78.635-000, na cidade de Agua Boa, Estado de Mato Grosso, inscrito(a) no CNPJ sob o
n® 15.023.898/0001-90 neste ato representado(a) pelo(a) Prefeito Mariano Kolankewickz
Filho, nomeado(a) pela Portaria n°® 092, de 01 de janeiro de 2021, doravante denominado

CONTRATANTE, € 0(8) .cccvvrvrervrerereneneeeenn, , inscrito(@) no CNPJMF sob o n°
............................ , sediado(a) na ...................eeeeeveeeeeeeen, €M e, doravante
designado CONTRATADO, neste ato representado(a) POr .......ccccccooeceveereeeenannnne (nome e
fung&o no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuragéo apresentada
nos autos, tendo em vista 0 que consta NO Processo N° .........ccevvevevevveeeeee. e em observancia

as disposi¢cOes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletrbnica n.
...I..., mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 el

1.0. O objeto do presente instrumento € a Contratacdo de empresa de engenharia para sob
demanda, prestar servigos de fornecimento e a instalacdo da fachada em aluminio composto
(ACM), nas Escolas Municipais de Agua Boa-MT, de acordo com o projeto padrio
estabelecido, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento
€ Seus anexos.

1.1.  Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcri¢o:

1.1.1. O Projeto Bésico;

1.1.2. O Edital da Licitacao;

1.1.3. A Proposta do contratado;

1.1.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de execucao deste contrato é de ............ (cevverreennnnn. ) dias contados a partir do
marco supra referido.
2.2. A execugdo da obra sera de ........... (ceereremeeenn ) dias cujas etapas observardo o

cronograma fixado no Projeto Bésico.

2.2.1. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas
referentes a contratacdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de
inscricdo em restos a pagatr.

2.3. A prorrogacdo dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato sera precedida da
correspondente adequagdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e
autorizacdo da autoridade competente para a celebracéao do ajuste, devendo ser formalizada
nos autos do processo administrativo.
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3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS
(art. 92, IV, VII e XVIII

3.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execucdo, assim como
os prazos e condi¢cbes de conclusao, entrega, observacao e recebimento do objeto constam
no Projeto Basico, parte integrante do processo de licitacao e deste contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO
4.1 E permitida a subcontratacéo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento)
do valor total do E permitida a subcontratacéo parcial do objeto - até o limite de 30% (trinta
por cento) do valor total do contrato — sendo vedada a subcontratacdo completa ou da parcela
principal da obrigacéo.

4.2 A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagéo técnica necessarios para a
execuc¢ao do objeto.

4.3 Em qualquer hip6tese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a superviséo e
coordenacgédo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacao.

4.4 A licitante vencedora devera subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, no percentual minimo de 25% e maximo de 50%, atendidas as disposi¢des dos subitens
acima, bem como as seguintes regras:

4.4.1 as microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverdo
ser indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentagéo das propostas, com
a descricéo dos bens e servicos a serem fornecidos e seus respectivos valores;

4.4.2 no momento da habilitacdo e ao longo da vigéncia contratual, serd apresentada a
documentacdo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
subcontratadas, sob pena de rescisdo, aplicando-se o0 prazo para regularizagédo previsto na
Lei 123/2006.

4.4.3 aempresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo maximo
de trinta dias, na hipotese de extincdo da subcontratacdo, mantendo o percentual
originalmente subcontratado até a sua execucdo total, notificando o 6rgdo ou entidade
contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, ou a demonstrar a
inviabilidade da substituicdo, hipotese em que ficara responsavel pela execucéo da parcela
originalmente subcontratada;

4.4.4 aempresa contratada sera responsavel pela padronizacao, pela compatibilidade, pelo
gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratacao.

4.4.5 a exigéncia de subcontratacdo ndo sera aplicavel quando o licitante for:

4.4.5.1 microempresa ou empresa de pequeno porte;

4.4.5.2 consércio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno
porte, respeitado o disposto no art. 15 da Lei n.° 14.133/2021; e

4.4.5.3 consércio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte
com participagdo igual ou superior ao percentual exigido de subcontratacéo.

4.4.6 Na&o se admite a exigéncia de subcontratagdo para o fornecimento de bens, exceto
guando estiver vinculado a prestacao de servi¢cos acessorios.

4.4.7 Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas seréo destinados
diretamente as microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

4.4.8 Sao vedadas:

4.4.8.1a subcontratacédo das parcelas de maior relevancia técnica;

4.4.8.2a subcontratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte que estejam
participando da licitagéo; e

4.4.8.3a subcontratacdo de microempresas ou empresas de pequeno porte gue tenham um
ou mais s6cios em comum com a empresa contratante.
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5. CLAUSULA QUINTA — PRECO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratacéo é de R$.......... (.....)

5.2.  No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacéo.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, Ve VI)

6.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de
dez dias Uteis para fins de liquidacao, na forma desta se¢éo, prorrogaveis por igual periodo.
6.2. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacdo, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos
valores nédo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n.° 14.133/2021.

6.3.  Para fins de liquidag&o, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) 0 prazo de validade;

b) a data da emissao;

C) os dados do contrato e do 6rgédo contratante;

d) o periodo respectivo de execucao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributérias cabiveis.

6.4. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidagédo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo ap0s a comprovacao da regularizacdo da situacdo, sem
Onus a contratante;

6.5. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao
da regularidade fiscal, ou, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou & documentacao
mencionada no art. 68 da Lei n.° 14.133/2021.

6.6. A Administracdo devera realizar consulta para: a) verificar a manutencdo das
condigbes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a
participacao em licitacdo, no &mbito do 6rgéo ou entidade, proibi¢cdo de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

6.7. Constatando-se, a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificag&o, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagéo ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério do contratante.

6.8. N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos 0rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

6.9.  Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

6.10. Havendo a efetiva execuc¢do do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisao do contrato, caso o contratado néo regularize sua situacao.

PRAZO DE PAGAMENTO

6.11. O pagamento sera efetuado no prazo méaximo de até dez dias Uteis, contados da
finalizac&o da liquidacdo da despesa, conforme secéo anterior.

6.12. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado ser&do
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua
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efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA) de
corre¢do monetaria.

FORMA DE PAGAMENTO

6.13. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

6.14. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

6.15. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacédo
aplicavel.

6.16. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na
legislacéo vigente.

6.17. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e
contribuic6es abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a
apresentagcdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1.  Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis pelo prazo de um ano contado
da data do orcamento a que a proposta se referir.

7.2. O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais: Cotacdes
e SINAPI do més dezembro do ano de 2023.

7.3. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da contratada, 0s precos
contratados poderao sofrer reajuste apés o interregno de um ano da referéncia acima mencionada,
aplicando-se o indice Nacional de Custo da Construcdo (INCC-DI), exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte formula
(art. 5° do Decreto n.° 1.054, de 1994):

R=V (-=1°/1° onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

[° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a data fixada para
entrega da proposta na licitacao;

| = indice relativo ao més do reajustamento;

7.4.  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7.5.  No caso de atraso ou ndo divulgacado do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara
a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente,
sempre que este ocorrer.

7.6.  Nas aferi¢cOes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

7.7.  Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacédo entdo em vigor.

7.8.  Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.9. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)
8.1.  Sao obriga¢cbes do Contratante:
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8.2.  Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

8.3.  Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia,
més e ano, bem como o0 nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

8.4.  Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execuc¢do dos servicos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se de que as solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;
8.5. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacao do servico, conforme cronograma
fisico-financeiro;

8.6.  Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
Contratada;

8.7.  Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

8.7.1. exercer o0 poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratagdo previr o atendimento direto, tais como nos servigcos de recepcdo e apoio ao
usuario;

8.7.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

8.7.3. promover ou aceitar o desvio de fun¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante
a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em
relacdo a funcao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

8.7.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio
orgao ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessao de
diarias e passagens.

8.8.  Fornece por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos
objeto do contrato;

8.9.  Realizar avalia¢des periddicas da qualidade dos servigos, ap0s seu recebimento;
8.10. Cientificar o 6rgédo de representacéo judicial do Municipio de Agua Boa para adog&o
das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigaces pela Contratada;

8.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condi¢éo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

8.11.1. "as built", elaborado pelo responséavel por sua execucao;

8.11.2. comprovacao das ligagbes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

8.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

8.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

8.11.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto
ao Cartorio de Registro de Imoéveis;

8.12. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes
técnicas apos o recebimento do servigo e notificagcdes expedidas;

8.13. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 26 da Lei n.° 14.133/2021.

8.14. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagées,
apresentem condi¢cdes adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de
seguranca e saude no trabalho, quando o servi¢co for executado em suas dependéncias, ou
em local por ela designado.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAQ(DES DO CONTRATADO (art. 92, X1V, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus o0s riscos e as despesas decorrentes da boa
e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:
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9.2.  Executar os servi¢os conforme especificacdes deste Projeto Basico e de sua proposta,
com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em
sua proposta;

9.3.  Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execucédo ou dos materiais empregados;

9.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n.° 8.078/1990), ficando
a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.4.1. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparagdo por todo e
qualquer dano causado ao Municipio, devendo, em qualquer caso, a contratada ressarcir
imediatamente a Administracdo em sua integralidade;

9.5.  Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem
executados, em conformidade com as normas e determina¢des em vigor;

9.6. Vedar a utilizacdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissao ou funcao de confianca no 6rgdo Contratante,
nos termos da Resolug&o de Consulta n.° 5/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Mato
Grosso (TCE-MT);

9.7. A empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, 0s seguintes
documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta
relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a
regularidade perante a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributérias e as demais
previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a
Contratante;

9.8.1. A Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios
ou Convengles Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam
direitos nao previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou
previdenciarios, bem como de prec¢os para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.
9.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

9.10. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagBes, em condigbes adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranga e
bem-estar no trabalho;

9.11. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execug¢do do empreendimento.

9.12. Paralisar, por determinacédo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens de terceiros.

9.13. Promover a guarda, manutencédo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execucado dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

9.14. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servi¢os, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este
Projeto Basico, no prazo determinado.
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9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

9.17. N&o permitir a utilizag&do de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; hem permitir a utilizacédo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigactes
assumidas, todas as condi¢cBes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execucédo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as
regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado
da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

9.20. Guardar sigilo sobre todas as informac¢des obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

9.21. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com 0 quantitativo de vale transporte,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério
para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos abaixo:
9.22. alteracdo do projeto ou especificagcdes, pela Administragao;

9.23. superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes,
gue altere fundamentalmente as condigfes de execugéo do contrato;

9.24. interrupcdo da execucdo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho por ordem e
no interesse da Administracao;

9.25. aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos
pela Lei n.° 14.133/2021.

9.26. impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

9.27. omisséo ou atraso de providéncias a cargo da Administracdo, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execucdo do contrato, sem prejuizo das san¢des legais aplicaveis aos responsaveis.

9.28. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca da Contratante;

9.29. Prestar os servi¢cos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
0s materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagéo;

9.30. Assegurar a CONTRATANTE:

9.30.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacdes e atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apos o recebimento
de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitacdes;

9.30.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificagBes técnicas, da
documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucao
do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem
prejuizo das sanc¢des civis e penais cabiveis.

9.31. Realizar a transigdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informacdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacéo
dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a execugéo dos servigos.
9.32. Manter os empregados nos horéarios predeterminados pela Contratante;
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9.33. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachg;

9.34. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execuc¢ao do servico;

9.35. Observar os preceitos da legislacao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

9.36. Apresentar, quando solicitado pela Administraco, atestado de antecedentes criminais
e distribuicéo civel de toda a méo de obra oferecida para atuar nas instalagdes do 6rgao;
9.37. Atender as solicitagbes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacfes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito neste
Projeto Basico;

9.38. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante;

9.39. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a
Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar
desvio de fungéo;

9.40. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagéo de servico
para representa-la na execuc¢ao do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis
com 0S compromissos assumidos;

9.41. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas da
Contratante;

9.42. Adotar as providéncias e precaucfes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

9.43. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacbes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

9.44. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme 0 caso, as licencas necessarias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel,

9.45. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responséavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados
a Fiscalizacdo e situacéo das atividades em relacao ao cronograma previsto.

9.46. Refazer, as suas expensas, o0s trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.
9.47. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n.° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo
Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente
autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c)
florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas
do 6rgdo ambiental competente.

9.48. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execucdo contratual, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a
apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

9.48.1. Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;

9.48.2. Cédpia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos
ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de
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Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido
pelo IBAMA, quando tal inscri¢do for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados
de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n.° 6.938, de 1981, e Instrucdo
Normativa IBAMA n.° 05, de 15/03/2014, e legislacéo correlata;

9.48.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n.° 253, de 18/08/2006,
do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n.° 21, de 24/12/2014, quando
se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e
armazenamento exijam a emisséo de tal licenga obrigatoria.

9.48.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA
devera apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

9.49. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdao dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e
3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n.° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.49.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

9.49.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n.° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcao civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

9.49.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de reservacao de material para usos futuros;

9.49.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagcdo ou reciclagem futura;

9.49.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverao
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

9.49.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

9.49.2.5. Em nenhuma hipo6tese a Contratada podera dispor os residuos originérios da
contratagdo em aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d"4gua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas;
9.49.2.6. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcéo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa,
gue todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.50. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.50.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolugdo CONAMA n.° 382, de 26/12/2006, e legislagéo correlata, de acordo com o poluente
e o tipo de fonte;
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9.50.2. Na execucéo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar
os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico,
da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA
n.° 01, de 08/03/90, e legislagéo correlata;

9.50.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n.° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execucéo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a
oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados
naturais, inserindo-se na planilha de formacao de precos os custos correspondentes;

9.51. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou
incorre¢cdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

9.52. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle
de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

9.53. Providenciar, conforme o caso, as ligagbes definitivas das utilidades previstas no
projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servi¢cos publicos para a obtencéo de
licencas e regularizagdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca
Ambiental de Operacéao etc.);

9.54. No caso de execucao de obras:

9.54.1. Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execuc¢do do contrato;

9.54.1.1. Em caso de descumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e
para com o FGTS, havera retencdo do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada e ndo havendo quitagdo das obrigacdes
por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento
das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execucao dos servi¢os objeto do contrato;

9.54.2. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacdes
estabelecidas.

9.54.3. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil
em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugcéo
Normativa RFB n°® 1845, de 22 de novembro de 2018.

9.55. Caso a Administracdo tenha optado por atribuir a contratada a obrigacdo de
elaboracgdo do projeto executivo:

9.55.1. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formardo um
conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos
especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a
considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial,
permanente ou temporario, a execucdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu
todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas
especificagcbes técnicas, para posterior execugdo e implantagéo do objeto garantindo a plena
compreenséo das informacdes prestadas, bem como sua aplicacéo correta nos trabalhos:
9.55.2. A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solucées desenvolvidas nos
anteprojetos constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e
Especificagbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
especificacBes técnicas, incorporando as alteracdes exigidas pelas mutuas interferéncias
entre os diversos projetos;
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9.56. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a
participacdo na licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou
contratado com a adequacao de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais
alegacdes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas,
especificacbes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderédo
ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do
art. 13, Il do Decreto Municipal n.° 3.862, de 11 de maio de 2022.

9.57. Em se tratando de atividades que envolvam servi¢os de natureza intelectual, apés a
assinatura do contrato, a contratada deverd participar de reunido inicial, devidamente
registrada em Ata, para dar inicio a execucdo do servico, com o esclarecimento das
obriga¢Bes contratuais, em que estejam presentes 0s téchicos responsaveis pela elaboracao
do Projeto Basico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do
contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e 0s gerentes
das areas que executardo 0s servi¢os contratados.

9.58. Conforme Lei Municipal n.° 1815, de 20 de junho de 2023, a contratada devera
preencher, ao menos, 5% (cinco por cento) dos cargos criados na respectiva obra ou servico
com presos ou egressos, observando-se a seguinte proporgao:

9.58.1. até 05 (cinco) postos de trabalho: admisséao facultativa;

9.58.2. de 06 (seis) a 19 (dezenove): 01 (uma) vaga;

9.58.3. 20 (vinte) ou mais: 5% (cinco por cento).

9.58.4. Considerar-se-a preso aquele que estiver cumprindo pena privativa de liberdade,
definitiva ou provisoria, em qualquer dos regimes previstos no Art. 33, do Decreto-Lei n° 2.848,
de 07 de dezembro de 1940 - Cddigo Penal, inclusive o regime domiciliar; e egresso, o
liberado definitivo ou condicional, conforme previsto na Lei Federal n® 7.210, de 11 de julho
de 1984.

9.58.5. A inobservancia das regras previstas nesta lei acarreta descumprimento contratual
absoluto, implicando a possibilidade de rescisé@o por iniciativa da Administracado Publica

10. CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverao cumprir a Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto
a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato
administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta
no procedimento de contratacdo, independentemente de declaragdo ou de aceitacdo
expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram
seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses
permitidas em Lei.

10.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os
contratos de suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do
contratado elimina-los, com excecéo das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em
que houver necessidade de guarda de documentacdo para fins de comprovacdo do
cumprimento de obrigagfes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas
obrigagdes.

10.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos
e responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado deverd exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos
deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua
observancia.

10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagéao formulados.
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10.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da
LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles
que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual
controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com
cada acesso, data, horério e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacéo, em caso
de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato
interoperavel, a fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hipéteses
previstas na LGPD.

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio
de opinides técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o 8 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser
comunicados a autoridade nacional.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

11.1. A Contratada apresentara, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por
igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de
prestacdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica,
seguro-garantia ou fianga bancaria, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
total do contrato, com validade durante a execucao do contrato e 90 (noventa) dias apés
término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogacao.

11.1.1. Ainobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretara a aplicacdo
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso,
até o maximo de 2% (dois por cento).

11.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n.° 14.133/2021.

11.2. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
11.2.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacdes nele previstas;

11.2.2. prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucéo do contrato;

11.2.3. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada; e

11.2.4. obrigagOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

11.3. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

11.4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta
especifica do Municipio, com corre¢cdo monetaria.

11.5. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

11.6. No caso de garantia na modalidade de fianca bancéaria, devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil.

11.7. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacéo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
quando da contratacao.
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11.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacao, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cao no prazo maximo de 10 (dez)
dias (teis, contados da data em que for notificada.

11.9. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacao que rege a matéria.
11.10. Sera considerada extinta a garantia:

11.10.1. com a devolucdo da apdlice, carta fianga ou autorizacdo para o levantamento
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracéo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas
do contrato;

11.10.2. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos
termos da comunicagao.

11.11. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sanc¢des a contratada.

11.12. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Edital e no Contrato.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
(art. 92, XIV)

12.1 Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n.° 14.133/2021, a CONTRATADA
que:

k) falhar na execucéo do contrato, pela inexecucdo, total ou parcial, de quaisquer das
obrigacfes assumidas na contratacao;

)] ensejar o retardamento da execuc¢ao do objeto;

m) fraudar na execucéo do contrato;

n) comportar-se de modo inidoneo; ou

0) cometer fraude fiscal.

12.2  Pela inexecugéo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode
aplicar a CONTRATADA as seguintes sanc¢0es:

K) Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que n&o acarretam prejuizos
significativos para o servigo contratado;

) Multa de:

(1) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze)
dias. ApGs o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de execug¢do com atraso,
podera ocorrer a ndo aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecucao
total da obrigacéo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga;

(2) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de atraso na execucao do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou
de inexecucdao parcial da obrigacdo assumida;

3) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecucao total da obrigacdo assumida;

(4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

(5) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogacdo), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisédo do contrato;

(6) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.
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m) Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgéo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos;

n) Sancdéo de impedimento de licitar e contratar com érgaos e entidades do Municipio.
0) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enguanto perdurarem 0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

12.3 A Sang¢do de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “iv’ também é
aplicavel em quaisquer das hipoteses previstas como infracdo administrativa neste Projeto
Basico.

12.4 As sancgbes previstas nos subitens “”, “iii”, “iv’ e “v’ poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

12.5 Para efeito de aplicacao de multas, as infragcdes séo atribuidos graus, de acordo com
as tabelas 1 e 2:

TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
TABELA 2
INFRACAO

ITEM DESCRICAO GRAU

1 Permitir situacé@o que crie a possibilidade de causar dano fisico, leséo 05

corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;
5 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, 04
0S servicos contratuais por dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificacao para executar 0s servicos 03
contratados, por empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servi¢o determinado pela fiscaliza¢do, por servigo 02
e por dia;
5 Retirar funciondrios ou encarregados do servi¢o durante o expediente, 03
sem a anuéncia prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
6 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu 01
pessoal, por funcionario e por dia;
7 Cumprir determinacao formal ou instru¢do complementar do 6rgéo 02
fiscalizador, por ocorréncia;
8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo 01
atenda as necessidades do servico, por funcionario e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta
9 tabela de multas, apés reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao 03
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execucéo do contrato 0s prepostos previstos 01
no edital/contrato;
11 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na 01
relacéo de obrigacdes da CONTRATADA
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12.6 No caso de atraso injustificado na execucdo do objeto, caracterizado, em qualquer
medicao, pela execucgéo de percentual inferior a 80% e superior a 50% do valor acumulado
previsto no cronograma fisico-financeiro, o valor da multa sera definido pela seguinte
equacao:

MULTA = 2% * VALOR CONTRATO * (1 - VMA/VPCA)

12.6.1 Em que VMA é o valor total medido acumulado até o momento da apuragdo e VPCA
€ o valor total acumulado previsto no cronograma fisico-financeiro para execugédo até o
momento da apuragao.

12.7 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o
descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente
estabelecidas no art. 156 da Lei n.° 14.133/2021.

12.8 Também fica sujeita as penalidades do art. 156, Ill e IV da Lei n.° 14.133/2021, a
Contratada que:

12.8.1 tenha sofrido condenacgéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

12.8.2 tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;

12.8.3 demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

12.9 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se
0 procedimento previsto na Lei n.° 14.133/2021.

12.10 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores
a serem pagos, ou recolhidos em favor do Municipio, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
quando for o caso, serao inscritos na Divida Ativa do Municipio e cobrados judicialmente.

12.10.1 Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo
de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade
competente.

12.11 Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, o Municipio ou Entidade podera cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Caodigo Civil.

12.12 A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

12.13 Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de prética de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo
a administracao publica municipal, cdpias do processo administrativo necessarias a apuracao
da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragéo de investigacéo
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabiliza¢do - PAR.

12.14 A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo a Administragdo Publica Municipal nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de
agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

12.15 O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracéo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou
sem a participacdo de agente publico.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)
13.1 O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacfes de ambas as partes, ainda
que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
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prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administracao providenciar a
readequacao do cronograma fixado para o contrato.

13.1. Quando a nado conclusédo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicAveis as respectivas sanc¢fes
administrativas; e
b) podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as

medidas admitidas em lei para a continuidade da execucéo contratual

13.2. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigac6es nele estipuladas, ou
antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n®14.133/21,
bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.2.1. Nesta hip6tese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.2.2. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa néo
ensejara a extingao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.2.2.1. Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteragéo subjetiva.

13.3. O termo de extincdo, sempre que possivel, sera precedido:

13.3.1.1. Balanco dos eventos contratuais j& cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.3.1.2. Relacéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.3.1.3. Indenizacdes e multas.

13.4. A extingdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipotese em que serd concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13.5. O contrato poderéa ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo
ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitacéo
ou atue na fiscaliza¢@o ou na gestédo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei
n.° 14.133, de 2021).

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dota¢éo abaixo
discriminada:

DOTAGCAO ORCAMENTARIA
Org&o: | 05— SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade Orcamentéaria: | 001 —25% MANUTENCAO E DESENVOLVIEMNTO DO ENSINO
Proj./Atividade: 10097 — COSNTRUGAO E AMPLIAGAO DE PREDIOS ESCOLARES ENSINO
FUNDAMENTAL
Elemento de Despesa: | 44.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAGOES
Cdédigo Reduzido: 133
Valor- R *rxrrrrrsrs

DOTACAO ORCAMENTARIA

Orgdo: 05 — SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orgamenté_ria; 001 — 25% MANUTENCAO E DESENVOLVIEMNTO DO ENSINO

Proj./Atividade: 10019 — COSNTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES ENSINO
INFANTIL

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES

Cdédigo Reduzido: | 1

Val O r . R$ kkkkkkkkkkk
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15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 11I)

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas
na Lein® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo
as disposicfes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e
normas e principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

16.1. Eventuais alteracfes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes
da Lein®14.133, de 2021.

16.2. O contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cfes contratuais, 0s acréscimos
ou supressfes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.

16.3. As alteragbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo
aditivo, submetido a prévia aprovagéo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos
de justificada necessidade de antecipacado de seus efeitos, hipétese em que a formalizagéo
do aditivo deveréa ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).
16.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°
14.133, de 2021.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO

17.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem
como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14,133,
de 2021, e ao art. 8°, 82° da Lein. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, 83°, inciso V, do Decreto n.
7.724, de 2012.

17.2.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Agua Boa-MT, para dirimir os litigios que decorrerem
da execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagéo,
conforme art. 92, 81° da Lei n°® 14.133/21.

Agua Boa, de de 2024.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1-

2-
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ANEXO I .
MODELO DE DECLARACAO

A empresa , CNPJ ,
sediada no endereco , por intermédio de seu
representante legal, infra-assinado , CPF

DECLARA expressamente que:
Recebeu os documentos e que tomou conhecimento pleno de todas as informacdes, das
condi¢des e peculiaridades da contratagdo, inclusive que atendem a todos os requisitos de
habilitag&o.
Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente processo
licitat6rio, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;
N&ao emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem
menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condigéo de aprendiz, a partir
de 14 (quatorze) anos.
N&o possui em seu quadro societério servidor publico da ativa, empregado de empresa
publica e de sociedade de economia mista.
N&o se encontra declarada inidénea para licitar ou contratar com 6rgaos da Administracao
Publica Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal,
Declara para devidos fins de participac&o nesta Licitac&o, instaurada pelo Municipio de AGUA
BOA-MT, autenticidade de todos os documentos apresentados na presente licitacao.
Declaracéo de Contratacdo Futura: Declara ainda que caso seja vencedor do certame, o Sr.
(a). , integrara a equipe técnica desta empresa, sendo contratado para prestacao
de servigos com responsabilidade técnica, do objeto licitado neste certame.

, de de

(nome e assinatura do representante ou sécio da empresa)
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