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ENGENHARIA E CONSULTORIA

EXECUCAO DE ILUMINAGAO ORNAMENTAL DA AVENIDA 50
ENDERECO: AVENIDA 50

MUNICiPIO: AGUA BOA - MT Boletim SINAPI / ABRIL 2019 (DESONERADO) BDI: 28,35%
ASSUNTO:  PROJETO ELETRICO DE ILUMINAGAO DATA: 28/05/2019
PLANILHA ORCAMENTARIA
. N QUANT. VALOR VALOR UNITARIO
ITEM ‘ cODIGO ‘ DESCRICAO ‘ UNIDADE ‘ CONTRATO ‘ UNITARIO ‘ COM BDI VALOR TOTAL
1.0 ADMINISTRACAO DE OBRA
1.1 [ CcOMPO1 _ [ADMINISTRAGAO DE OBRA [ unD 1,00 [R$  17.466,90 | RS 22.418,15 | RS 22.418,15
| | | [Rs 22.418,15
2.0 SERVICOS PRELIMINARES
2.1 | 74209/001  [PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [ M2 3,13 [ RS 523,95 [ RS 672,47 | R$ 2.104,83
| [ | [Rrs 2.104,83
3.0 SERVICOS DE FUNDAGAO
31 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 (BASE DOS POSTES) w2 28,62 | R$ 58,27 | R$ 74,78 | R$ 2.140,20
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (BASE 3
32 96995 DOS POSTES) M 30,05 | R$ 3533 | R$ 45,34 | RS 1.362,51
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM
EDIFICACAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A .
33 92718 0,25 M? - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M 413 | RS 51529 | RS 661,35 | RS 273402
AF_12/2015 (BASE DOS POSTES)
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
3.4 90099 COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/8 8 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 w2 288,00 | R$ 10,30 | R$ 1321 | R$ 3.804,48
M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_01/2015
RS 10.041,21
4.0 PAVIMENTAGAO
DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM UTILIZAGAO DE ,
41 92970 MARTELG PERFURAD M 15,00 | R$ 10,76 | R$ 13,81 | R$ 207,15
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
4.2 94963 . w2 2,25 | R 279,84 | R 359,16 | R 808,11
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 $ 4 $
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 3
4.3 92873 ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M 225 | RS 14939 RS 191,73 RS 42139
BASE DE SOLO CIMENTO 4% MISTURA EM USINA, COMPACTACAO
4.4 72919 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E w2 525 | R$ 44,27 R$ 56,81 | RS 298,25
TRANSPORTE DO SOLO
PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO 3
45 73759/002 16|\ AGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE M L50| RS 545,06 RS 699,56 | RS 104934
a6 96401 EXECUCAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUDO CM-30. i 15,00 | RS 713 R 015 | s 13725
AF_09/2017
RS 2.931,49
5.0 SERVICOS DE PISO
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
5.1 94990 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO m? 017 | R$ 526,14 | RS 675,28 | RS 113,44
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016
RS 113,44
6.0 SERVICOS DE BAIXA TENSAO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO DE COBRE FLEXIVEL
6.1 91933 ISOLADO 10 MMZ, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS M 1.627,00 | R$ 9,31 | RS 11,94 | RS 19.426,38
TERMINAIS - (COR PRETA)
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO DE COBRE FLEXIVEL
6.2 91933 ISOLADO 10 MMZ, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS M 525,00 | R$ 9,31 | RS 11,94 | R$ 6.268,50
TERMINAIS - (COR VERDE)
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO DE COBRE FLEXIVEL
63 91935 ISOLADO 16 MMZ, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS M 3.385,00 | RS 14,17 | R$ 18,18 | RS 61.539,30
TERMINAIS - (COR PRETA)
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO DE COBRE FLEXIVEL
6.4 91935 ISOLADO 16 MMZ, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS M 1.140,00 | RS 14,17 | R$ 18,18 | RS 20.725,20
TERMINAIS - (COR VERDE)
65 COMP02 __|FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO PP 3x2,5 mm? 1 KV M 1.300,00 | R$ 8,03 | RS 10,30 | RS 13.390,00
66 compos |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE2 CONECTOR} DE DERIVAGAO N 12,00 | R 10,96 | RS 14,06 | RS 16872
PERFURANTE CDP 120-35 ( 16-150 MM? X 4-35 MM?)
67 compoa |FORNECIMENTO E INSTALA(;A!? DE CONECIOR DE DERIVAGAO N 300,00 | RS 716 | R 018 | RS 2.754,00
PERFURANTE CDP 70 ( 10-95 MMZ?X 1,5-10 MM?)
68 compos |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONECTOR DE DERIVACAO DE N 400 | s 18,19 | RS 2334 | RS 03,36
ALUMINIO - CADP 103 VERMELHO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE QUADRO DE COMANDO E
PROTEGAO - (QCP) NA MEDIDA 40X40X20 CM, INCLUSO: CONTATOR
69 compos |TRIPOLAR DE 45 A, DISJUNTOR TRIPOLAR DE 40 A, (DISPOSITIVO DPS oN 400| RS 117304 RS 150555 | RS 6.022.20
CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA
DE *45*KA (TIPO AC)), CABOS 6 MM? DE CONEXAO INTERNA E FITA
DE INOX PARA FIXACAQ EM POSTE.
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA, SEM [SOLADOR -
6.10 96977 FORNECIMEENTO £ INSTALACAO. AF 12/2017 M 130,00 | R$ 28,70 | R$ 36,83 | R$ 4.787,90
6.11 83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 55,00 | RS 150,02 | RS 192,54 | RS 10.589,70
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 -
6.12 COMPO7 | ECIMENTO E INSTALACAG UN 48,00 | RS 16,69 | R$ 21,42 | R$ 1.028,16
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 -
6.13 72263 FORNECIMENTO E INSTALACAD UN 57,00 | R$ 19,15 | R$ 24,57 | R$ 1.400,49
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AGUABOA - MT Boletim SINAPI / ABRIL 2019 (DESONERADO) BDI: 28,35%
PROJETO ELETRICO DE ILUMINAGAO DATA: 28/05/2019

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM

coDIGO

QUANT. VALOR VALOR UNITARIO

DESCRICAO UNIDADE CONTRATO UNITARIO COM BDI

VALOR TOTAL

6.14

COMP 08

MAO DE OBRA PARA TRANSPORTE E INSTALAGAO DE POSTE SIMPLES
ENGASTADO, CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS DE ACORDO COM A
NBR -14744/SETEMBRO DE 2001, ESTRUTURA CENTRAL COM ALTURA
DE 10,5 METROS LIVRE E COM 12 METROS DE ALTURA TOTAL,
DIAMETRO DO TOPO @ 60,3 MM E BASE INFERIOR @ 127 MM
ESPESSURA MINIMA 3,00 MM, DISTRIBUICAO DO BRAGO A 180°.

UN 47,00 | RS 291,38 | RS 373,97 | RS 17.576,59

6.15

COMP 09

MAO DE OBRA PARA TRANSPORTE E INSTALAGAO DE POSTE DUPLO
ENGASTADO, CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS DE ACORDO COM A
NBR -14744/SETEMBRO DE 2001, ESTRUTURA CENTRAL COM ALTURA
DE 10,5 METROS LIVRE E COM 12 METROS DE ALTURA TOTAL,
DIAMETRO DO TOPO @ 60,3 MM E BASE INFERIOR @ 127 MM
ESPESSURA MINIMA 3,00 MM, DISTRIBUICAO DO BRAGO A 180°.

UN 6,00 | RS 291,38 | RS 373,97 | RS 2.243,82

6.16

95752

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40
MM (11/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 50,00 | RS 39,02 | RS 50,08 | RS 2.504,00
INSTALACAO. AF_11/2016

6.17

95760

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AGO GALVANIZADO, DN 40
MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 21,00 | R$ 13,67 | R$ 17,54 | R$ 368,34
INSTALAGAO. AF_11/2016_P

6.18

COMP 10

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABECOTE PARA ENTRADA DE
LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO
COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE
LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2"

UN 4,00 | RS 16,04 | RS 20,58 | RS 82,32

6.19

COMP 11

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CURVA 135 GRAUS, PARA
ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE UN 4,00 | R$ 38,63 | RS 49,58 | RS 198,32
40 MM (1 1/2")

6.20

COMP 12

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL
CORRUGADO, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA M 1.705,00 | R$ 13,06 | RS 16,76 | RS 28.575,80
CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

6.21

96985

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E

~ UN 65,00 | R 40,56 | R 52,05 | R 3.383,25
INSTALAGAO. AF_12/2017 s $ s

6.22

COMP 13

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRAMPO METALICO TIPO OLHAL
PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 UN 65,00 | RS 4,23 | RS 5,42 | RS 352,30
MM2

6.23

COMP 14

LIMPEZA FINAL DE OBRA COM VARREGAO E CATAGAO DE ENTULHOS

2
E EMBALAGENS. M 114,00 | RS 1,47 | RS 1,88 | RS 214,32

R$ 203.692,97

TOTAL GERAL DO ORCAMENTO | R$ 241.302,09

DUZENTOS E QUARENTA E UM MIL TREZENTOS E DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS.
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OBRA: EXECUCAO DE ILUMINACAO ORNAMENTAL DA AVENIDA 50
ENDEREGO: AVENIDA 50
MUNICIPIO: AGUA BOA - MT
ASSUNTO: PROJETO ELETRICO DE ILUMINAGAO BDI: 28,35%
DATA: 28/05/2019
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
A Executar
- PERIODO
ITEM DESCRIGAO / ETAPA 30 DIAS 60 DIAS
% Valor(R$) % Valor (RS) %
1.0 ADMINISTRACAO DE OBRA 22.418,15 9,29% 11.209,08) 50 11.209,08 50
2.0 SERVIGOS PRELIMINARES 2.104,83 0,87% 1.052,42 50 1.052,42 50
3.0 SERVICOS DE FUNDACAO 10.041,21 4,16% 5.020,61| 50 5.020,61 50
4.0 PAVIMENTAGAO 2.931,49 1,21% 1.465,75| 50 1.465,75 50
5.0 SERVICOS DE PISO 113,44  0,05% 56,72| 50 56,72 50
6.0 SERVICOS DE BAIXA TENSAO 203.692,97| 84,41% 101.846,49 50 101.846,49 50
Valor Do Més 241.302,09  100,00% 120.651,05 50,0% 120.651,05|  50,0%
Valor Acumulado 120.651,05 50,0% 241.302,09] 100,0%

AGUA BOA - MT, MAIO DE 2019
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ENGENHARIA E CONSULTORIA
OBRA: EXECUGAO DE ILUMINAGAO ORNAMENTAL DA AVENIDA 50
ENDERECO: AVENIDA 50
MUNICIPIO: AGUA BOA - MT
ASSUNTO: PROJETO ELETRICO DE ILUMINAGAO BDI: 28,35%
DATA: 28/05/2019
Boletim SINAPI / ABRIL 2019 (DESONERADO)
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA DE SERVICO E COTACAO UNITARIA DE INSUMOS
0BS.: Coeficientes retirados de servigos analogos do Sinapi Fevereiro 2019 Desonerado
COMP 01 ADMINISTRACAO DE OBRA
Cédigo Boletim MAO DE OBRA Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (16
91677 SINAPI H 128,00 R 77,22 R 9.884,16
H/SEMANA DURANTE OS 02 MESES) s s
93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES més 2,00 RS 3.791,37 R$ 7.582,74
TOTAL RS 17.466,90
CUSTO DIRETO R$ 17.466,90
COMP 02 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO PP 3x2,5 mm? 1 KV
Cédigo Boletim MAO DE OBRA Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,077 RS 14,63 RS 1,12
88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,077 RS 18,74 RS 1,44
TOTAL RS 2,56
Cédigo Boletim MATERIAIS Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
COTAGAO Forkkx CABO PP 3X2,5 MM? 1 KV M 1,19 RS 4,60 RS 5,47
TOTAL RS 5,47
CUSTO DIRETO R$ 8,03
DATA CABO PP 3X2,5 MM? 1 KV
NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO ( R$) CNPJ CONTATO
12/04/2019 DAMBROS ELETRICA E FERRAGENS (65 - 3661-7232) RS 4,60 11.113.763/0001-65 AMARAL
12/04/2019 SELCO MATERIAIS ELETRICOS (65 3027-9007) RS 5,09 07.624.206/0001-31 REIJANE
12/04/2019 PIZATTO MATERIAIS ELETRICOS (65 - 3052-4200) RS 4,32 04.181.115/0001-80 ESMAEL
VALOR ACATADO - MEDIANA RS 4,60
As composicdes de referéncia para adogdo dos coeficientes de consumo de méo de obra foi baseada nos itens SINAPI 91932.
COMP 03 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONECTOR DE DERIVAGAO
PERFURANTE CDP 120-35 ( 16-150 MM? X 4-35 MM?)
Cédigo Boletim MAO DE OBRA Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050 RS 14,63 RS 0,73
88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050 RS 18,74 RS 0,93
TOTAL RS 1,66
Cédigo Boletim MATERIAIS Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
~ CONECTOR DE DERIVAGAO PERFURANTE CDP 120-35 ( 16-150 MM? X 4-35
COTACAO FrkAE M) ¢ ( M 1,00 RS 9,30 RS 9,30
TOTAL RS 9,30
CUSTO DIRETO R$ 10,96
DATA CONECTOR DE DERIVAGAO PERFURANTE CDP 120-35 ( 16-150 MM? X 4-35 MM?)
NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO ( RS) CNPJ CONTATO
12/04/2019 DAMBROS ELETRICA E FERRAGENS (65 - 3661-7232) RS 9,30 11.113.763/0001-65 AMARAL
12/04/2019 SELCO MATERIAIS ELETRICOS (65 3027-9007) RS 8,22 07.624.206/0001-31 REIJANE
12/04/2019 PIZATTO MATERIAIS ELETRICOS (65 - 3052-4200) RS 13,30 04.181.115/0001-80 ESMAEL
VALOR ACATADO - MEDIANA RS 9,30
COMP 04 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONECTOR DE DERIVAGAO
PERFURANTE CDP 70 ( 10-95 MM? X 1,5-10 MM?)
Codigo Boletim MAO DE OBRA Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050 RS 14,63 RS 0,73
88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050 RS 18,74 RS 0,93
TOTAL RS 1,66
Codigo Boletim MATERIAIS Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
COTAGAO Fokkkk CONECTOR DE DERIVAGAO PERFURANTE CDP 70 ( 10-95 MM? X 1,5-10 MM?) M 1,00 RS 550 RS 5,50
TOTAL RS 5,50
CUSTO DIRETO R$ 7,16
DATA CONECTOR DE DERIVAGAO PERFURANTE CDP 70 ( 10-95 MM? X 1,5-10 MM?)
NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO ( R$) CNPJ CONTATO
12/04/2019 DAMBROS ELETRICA E FERRAGENS (65 - 3661-7232) RS 5,50 11.113.763/0001-65 AMARAL
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ENGENHARIA E CONSULTORIA
OBRA: EXECUGAO DE ILUMINAGAO ORNAMENTAL DA AVENIDA 50
ENDERECO: AVENIDA 50
MUNICIPIO: AGUA BOA - MT
ASSUNTO: PROJETO ELETRICO DE ILUMINAGAO BDI: 28,35%
DATA: 28/05/2019
Boletim SINAPI / ABRIL 2019 (DESONERADO)
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA DE SERVICO E COTACAO UNITARIA DE INSUMOS
OBS.: Coeficientes retirados de servigos analogos do Sinapi Fevereiro 2019 Desonerado
12/04/2019 SELCO MATERIAIS ELETRICOS (65 3027-9007) RS 5,50 07.624.206/0001-31 REIJANE
12/04/2019 PIZATTO MATERIAIS ELETRICOS (65 - 3052-4200) RS 5,70 04.181.115/0001-80 ESMAEL
VALOR ACATADO - MEDIANA RS 5,50
COMP 05 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONECTOR DE DERIVACAO DE
ALUMINIO - CADP 103 VERMELHO
Cédigo Boletim MAO DE OBRA Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050 RS 14,63 RS 0,73
88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050 RS 18,74 RS 0,93
TOTAL RS 1,66
Cédigo Boletim MATERIAIS Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
COTAGAO ForkkE CONECTOR DE DERIVAGAO DE ALUMINIO - CADP 103 VERMELHO M 1,00 RS 16,53 RS 16,53
TOTAL RS 16,53
CUSTO DIRETO R$ 18,19
DATA CONECTOR DE DERIVAGAO DE ALUMINIO - CADP 103 VERMELHO
NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO ( R$) CNPJ CONTATO
12/04/2019 SELCO MATERIAIS ELETRICOS (65 3027-9007) RS 16,53 07.624.206/0001-31 REIJANE
12/04/2019 DAMBROS ELETRICA E FERRAGENS (65 - 3661-7232) RS 16,90 11.113.763/0001-65 AMARAL
12/04/2019 PIZATTO MATERIAIS ELETRICOS (65 - 3052-4200) RS 4,85 04.181.115/0001-80 ESMAEL
VALOR ACATADO - MEDIANA RS 16,53
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE QUADRO DE COMANDO E PROTECAO -
(QCP) NA MEDIDA 40X40X20 CM, INCLUSO: CONTATOR TRIPOLAR DE 45 A,
COMP 06 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 40 A, (DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO,
TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45*KA (TIPO AC)),
CABOS 6 MM? DE CONEXAO INTERNA E FITA DE INOX PARA FIXAGAO EM
POSTE.
Codigo Boletim MAO DE OBRA Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,000 RS 14,63 RS 117,04
88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,000 RS 18,74 RS 149,92
TOTAL RS 266,96
Codigo Boletim MATERIAIS Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
COTAGAO i QUADRO DE COMANDO 40X40X20 CM un 1,00 RS 173,72 R$ 173,72
CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 45 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V,
1621 SINAPI INSUMOS CATEGORIA AC-2 E AC-3 un 1,00 RS 383,53 RS 383,53
DISPOSITIVO DPS CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE
39467 SINAPI INSUMOS ! ! ! 4,00 R 73,99
MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) un ’ $ 99 RS 295,96
34709 SINAPI INSUMOS  DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A (40 A) un 1,00 RS 48,26 RS 48,26
FITA METALICA GRAVADA, L = 17 MM, ROLO DE 25 M, CARGA
14151 SINAPI INSUMOS RECOMENDADA = *120* KGF un 0,15 RS 30,79 RS 4,61
TOTAL RS 906,08
CUSTO DIRETO R$ 1.173,04
DATA QUADRO DE COMANDO 40X40X20 CM
NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO ( R$) CNPJ CONTATO
12/04/2019 DAMBROS ELETRICA E FERRAGENS (65 - 3661-7232) RS 169,00 11.113.763/0001-65 AMARAL
12/04/2019 SELCO MATERIAIS ELETRICOS (65 3027-9007) RS 197,58 07.624.206/0001-31 REIJANE
12/04/2019 PIZATTO MATERIAIS ELETRICOS (65 - 3052-4200) RS 173,72 04.181.115/0001-80 ESMAEL
VALOR ACATADO - MEDIANA RS 173,72
COMP 07 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
Codigo Boletim MAO DE OBRA Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,400 RS 14,63 RS 5,85
88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,400 RS 18,74 RS 7,49
TOTAL RS 13,34
Codigo Boletim MATERIAIS Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE
1585 SINAPI/INSUMOS M 1,00 RS 3,35 RS 3,35

FIXACAO
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ENGENHARIA E CONSULTORIA
EXECUGAO DE ILUMINAGAO ORNAMENTAL DA AVENIDA 50
AVENIDA 50
AGUA BOA - MT
PROJETO ELETRICO DE ILUMINAGAO BDI: 28,35%
DATA: 28/05/2019

Boletim SINAPI / ABRIL 2019 (DESONERADO)

PLANILHA DE COMPOSIGAO UNITARIA DE SERVICO E COTACAO UNITARIA DE INSUMOS

OBS.: Coeficientes retirados de servigos analogos do Sinapi Fevereiro 2019 Desonerado

As composicoes de referéncia para adogdo dos coeficientes de consumo de méo de obra foi baseada nos itens SINAPI 93018.

TOTAL RS 3,35
CUSTO DIRETO R$ 16,69
As composicoes de referéncia para adogdo dos coeficientes de consumo de méo de obra foi baseada nos itens SINAPI 72263.
MAO DE OBRA PARA TRANSPORTE E INSTALAGAO DE POSTE SIMPLES
ENGASTADO, CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS DE ACORDO COM A NBR -
COMP 08 14744/SETEMBRO DE 2001, ESTRUTURA CENTRAL COM ALTURA DE 10,5
METROS LIVRE E COM 12 METROS DE ALTURA TOTAL, DIAMETRO DO TOPO
@ 60,3 MM E BASE INFERIOR @ 127 MM ESPESSURA MINIMA 3,00 MM,
DISTRIBUICAO DO BRAGO A 180°.
Codigo Boletim MAO DE OBRA Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,000 RS 18,74 RS 131,18
88286 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 RS 15,77 R$ 15,77
TOTAL RS 146,95
Cédigo Boletim MATERIAIS Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG,
5928 SINAPI MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL CHP 100 RS 14443 RS 144 43
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - ’ ’ ’
CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL RS 144,43
CUSTO DIRETO R$ 291,38
As composi¢des de referéncia para adogdo dos coeficientes de consumo de mao de obra foi baseada nos itens SINAPI 73769/4.
MAO DE OBRA PARA TRANSPORTE E INSTALACAO DE POSTE DUPLO
ENGASTADO, CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS DE ACORDO COM A NBR -
COMP 09 14744/SETEMBRO DE 2001, ESTRUTURA CENTRAL COM ALTURA DE 10,5
METROS LIVRE E COM 12 METROS DE ALTURA TOTAL, DIAMETRO DO TOPO
@ 60,3 MM E BASE INFERIOR @ 127 MM ESPESSURA MINIMA 3,00 MM,
DISTRIBUIGAO DO BRAGO A 180°.
Codigo Boletim MAO DE OBRA Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,000 RS 18,74 RS 131,18
88286 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 RS 15,77 RS 15,77
TOTAL RS 146,95
Cédigo Boletim MATERIAIS Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG,
5928 SINAPI MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL CHP 100 RS 14443 RS 144 43
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - ’ ’ ’
CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL RS 144,43
CUSTO DIRETO R$ 291,38
As composi¢des de referéncia para adogdo dos coeficientes de consumo de mao de obra foi baseada nos itens SINAPI 73769/4.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE
COMP 10 ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM
ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360
GRAUS, DE 1 1/2"
Cédigo Boletim MAO DE OBRA Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3360 RS 14,63 RS 4,91
88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3360 RS 18,74 RS 6,29
TOTAL RS 11,20
Cédigo Boletim MATERIAIS Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO,
1049 SINAPI/INSUMOS  EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO un 1,00 RS 4,84 RS 4,84
POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2"
TOTAL RS 4,84
CUSTO DIRETO R$ 16,04
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ENGENHARIA E CONSULTORIA
OBRA: EXECUGAO DE ILUMINAGAO ORNAMENTAL DA AVENIDA 50
ENDERECO: AVENIDA 50
MUNICIPIO: AGUA BOA - MT
ASSUNTO: PROJETO ELETRICO DE ILUMINAGAO BDI: 28,35%
DATA: 28/05/2019
Boletim SINAPI / ABRIL 2019 (DESONERADO)
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA DE SERVICO E COTACAO UNITARIA DE INSUMOS
OBS.: Coeficientes retirados de servigos analogos do Sinapi Fevereiro 2019 Desonerado
COMP 11 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO,
EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2")
Codigo Boletim MAO DE OBRA Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3360 RS 14,63 RS 4,91
88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3360 RS 18,74 RS 6,29
TOTAL RS 11,20
Codigo Boletim MATERIAIS Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO
2626 SINAPI/INSUMOS ’ ! 1,00 R 27,43 R 27,43
/ ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") un $ $
TOTAL RS 27,43
CUSTO DIRETO R$ 38,63
As composicoes de referéncia para adogdo dos coeficientes de consumo de méo de obra foi baseada nos itens SINAPI 93018.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL
COMP 12 CORRUGADO, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO
SUBTERRANEO (NBR 15715)
Codigo Boletim MAO DE OBRA Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2805 RS 14,63 RS 4,10
88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2805 RS 18,74 RS 5,25
TOTAL RS 9,35
Codigo Boletim MATERIAIS Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL CORRUGADO, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1
39246 SINAPI/INSUMOS M 1,00 R 3,71 R 3,71
/ 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) $ $
TOTAL RS 3,71
CUSTO DIRETO R$ 13,06
As composi¢des de referéncia para adogdo dos coeficientes de consumo de mao de obra foi baseada nos itens SINAPI 73798/1.
COMP 13 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA
HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2
Codigo Boletim MAO DE OBRA Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 RS 14,63 RS 1,02
TOTAL RS 1,02
Codigo Boletim MATERIAIS Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8",
425 SINAPI/INSUMOS CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 UND 1,00 RS 3,21 R$ 3,21
TOTAL RS 3,21
CUSTO DIRETO R$ 4,23
As composicoes de referéncia para adogdo dos coeficientes de consumo de méo de obra foi baseada nos itens SINAPI 83377.
COMP 14 LIMPEZA FINAL DE OBRA COM VARRECAO E CATACAO DE ENTULHOS E
EMBALAGENS.
Cédigo Boletim MAO DE OBRA Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100 RS 14,73 RS 1,47
TOTAL RS 1,47
CUSTO DIRETO R$ 1,47
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OBRA: EXECUGAO DE ILUMINAGCAO ORNAMENTAL DA AVENIDA 50
ENDERECO: AVENIDA 50

MUNICIPIO: AGUA BOA - MT

ASSUNTO: PROJETO ELETRICO DE ILUMINAGAO

COMPOSICAO ANALITICA DA TAXA DE BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

GRUPO A DESPESAS INDIRETAS
AC Administragdo Central e Local 4,09%
SG Seguro e Garantia 0,80%
R Riscos 1,20%
TOTAL GRUPO A 6,09%
GRUPO B BONIFICAGAO
DF Despesas Financeiras 1,21%
TOTAL GRUPO B 1,21%
GRUPO C BONIFICAGAO
L Lucro 7,40%
TOTAL GRUPO C 7,40%
GRUPO D IMPOSTOS
F PIS 0,65%
G Cofins 3,00%
H ISSQN 2,00%
| CPRB 4,50%
TOTAL GRUPO D 10,15%
TAXA TOTAL DE BDI | 28,35%
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - ACORDAO N‘-’l 14,02%
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