



ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA-MT
 SECRETARIA DE OBRAS
 Engenheiro Luiz Fernando Pereira - CREA : 170.633.6586
 E-mail: luiz_fernando.pereira@hotmail.com

QCI - Quadro de Composição do Investimento

Item	Discriminação	Investimento Total		
		Repasse	Contrapartida	Valor Global
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$ 35.387,21
2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM			R\$ 141.082,50
3	PAVIMENTAÇÃO			R\$ 162.012,23
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			R\$ 42.157,58
5	SINALIZAÇÃO			R\$ 13.554,44
6	OBRAS COMPLEMENTARES			R\$ 30.030,55
TOTAL				R\$ 424.224,51

Valor Atualizado	REPASSE	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO
	R\$ 424.224,51	R\$ 0,00	R\$ 424.224,51
	100,00%	0,00%	100,00%
Valor Cadastrado	REPASSE	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO
Valor Aditar			