PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA - MT

RESUMO DA OBRA

OBRA : EXECUGCAO DE CANALIZAGAO E ESCOAMENTO DE AGUAS DA AVENIDA PLANALTO
DESAGUANDO NO CORREGO DA CABECEIRA DO RIBEIRAO DO VAL

LOCAL: AVENIDA PLANALTO, AGUA BOA - MT.

ITEM DESCRICAO
1.0 ADMINISTRACAO DE OBRA E SERVICOS INICIAIS
2.0 CANALIZACAO ABERTA E ESCOAMENTO DAS AGUAS
3.0 BUEIROS
4.0 BACIA E PAREDE DE CONTENGCAO
5.0 PAVIMENTACAO

DATA: AGOSTO DE 2018

ALINE FAVARETTO
ENG? CIVIL
CREA MT 032.911




PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA - MT

ORCAMENTO DA OBRA

REFER.: *SICRO Il NOV/2016

SINAPI MARGO/2018 SEM DESONERAGAO

FONE: 66 - 3468-6423

(OBRA : EXECUGAO DE CANALIZAGAO E ESCOAMENTO DE AGUA S DA AVENIDA PLANALTO DESAGUANDO NO CORREGO DA CABE CEIRA DO RIBEIRAO DO VAL
LOCAL: AVENIDA PLANALTO, AGUA BOA - MT.

DATA: AGOSTO DE 2018

BDI = 22,23%
ITEM FONTE DESCRIGAO UND. QUANT.
70 ADMINISTRACAO DE OBRA E SERVICOS INICIAIS
T4 504 |EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRG DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA A 75,00
- COMPENSAD A, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016
o w1596 |ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM ON 7,00
POSTE MA DEIRA
18 742090001 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (2,00X3,00) Mz 5,00
2.0 CANALIZAGAO ABERTA E ESCOAMENTO DAS AGUAS
" ~a006__|LOCACAC DA GBRA, COM USG DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, A 313528
- INCLUSIVE NIVELADOR
22 COMP.01__|CANAL ABERTO EM CONCRETO ARMADO M 783,82
2 wasao |ESCAVACAO WECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A M3 2.027.46
- CATEGORIA , COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
” o220 _|ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATE M 230,00
- 3 M, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, NAO ARMADA.
25 04960 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - m? 23,06
- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. (REFORGO A CADA 10 METROS).
2o 92873 |ANCANEENTO COM USG DE BALDES, ADENSANIENTO E ACABAMENTO DE ™ 23.06
- CONCRETO EM ESTRUTURAS. (REFORCO A CADA 10 METROS).
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Kg 28127
97 a2760 | CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. (REFORCO A CADA 10
METROS).
28 COMP.02__|DISSIPADOR UND 3.00
GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, M 1.836,00
29 737370003 | 2T o
3.0 BUEIROS
31 25 04210 02_|Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 0 a 1,00 m M T3.00
32 2504210 04_|Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 0 a 1,00 M 28,00
33 250421112 |Boca BDCC 3,00 x 3,00 m esc=30 UND 2,00
34 250421110 |Boca BDCC 2,00 X 2,00 m esc=30 UND 2,00
a5 72361 _|CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE e 30,20
LANCAMENTO. (piso e=20cm)
0 97086 _|FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEW DE FORMA PARA RADIER, EN Ve 73.20
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES.
Descida d'agua cortes em degraus - DCD 03 (CONTINUACAO DAS DESCIDAS DE M 60,00
87 250494133 |4GUA EXISTENTES)
2 as072 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 28,80 H 119,00
- M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 - CHP DIURNO.
20 72361 __|CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE e 25,7527
LANCAMENTO. (ISOLAMENTO DE BUEIRO EXISTENTE)
70 BACIA E PAREDE DE CONTENGAO
ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA £ ™ 7.550,10
a1 aosss  |TRANSPORTE, EM SOLO DE 1 CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAGAMBA: 0,8 M¥/ 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M2,
DMT DE 0.8 KM E VELOCIDADE MEDIA 14 KM/H.
2 72005002 | COMPACTACAG MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=05% DO PN (AREAS) ™ 315,40
- (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)
s 72361 __|CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE ™ 7.5
LANCAMENTO.
5 01007  |FORMAS MANUSEAVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, m? 50,00
- DE EDIFICACOES DE PAVIMENTO UNICO, EM PANOS DE FACHADA SEM VAOS.
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Kg 19
46 92760  |CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3MM - MONTAGEM.
e oa220 _|ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATE ] 7,50
3 M, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, NAO ARMADA.
50 PAVIMENTACAO
o1 42970 DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM UTILIZAGAO DE MARTELO M2 185,90
- PERFURAD OR, ESPESSURA ATE 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO M3 7436
52 74010/001  [BASCULANTE 6,0M3 /16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP,
CAPACIDADE DA CACAMBA 1.7 A 2.8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO M3 74,36
53 96387  |ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E
TRANSPORTE E SOLO.
PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E ™ 9,30
54 7a7si002 RSN
o o180 |ESCAVACAG WIECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M M3 260,26
PROFUND IDADE
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAG BASCULANTE M3 185,90
56 72808 |
o o875 |TRANSPORTE COM CANINHAG BASCULANTE DE 10 N3, EM VIA URBANA MBXKM T.041,04

PAVIMENTADA , DMT ATE 30 KM




PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA - MT

COMPOSICOES

OBRA : EXECUGAO DE CANALIZAGAO E ESCOAMENTO DE AGUA S DA AVENIDA PLANALTO DESAGUANDO NO CORREGO DA CABE CEIRA DO RIBEIRAO DO VAL
LOCAL: AVENIDA PLANALTO, AGUA BOA - MT.

DATA: AGOSTO DE 2018

ITEM CODIGO DESCRICAO UND. QUANT.
1.0 COMP. CANAL ABERTO EM CONCRETO ARMADO M 1,00
ESCAVACAO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, m3 13,43
11 89888 EM SOLO DE 1% CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 0,8 M¥/ 111 HP),
: FROTA DE 3 CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M?, DMT DE 0,8 KM E VELOCIDADE MEDIA
14 KM/H.
12 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , M3XKM 53,72
i DMT ATE 30 KM
13 74005/002 COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) m?3 1,36
i (C/IMONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)
1.4 73361 CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO. m3 1,00
15 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM me 714
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
16 94969 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO m?3 2,27
i MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
17 92873 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO m?3 2,27
i EM ESTRUTURAS.
18 91007 FORMAS MANUSEAVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE m?2 8,97
EDIFICACOES DE PAVIMENTO UNICO, EM PANOS DE FACHADA SEM VAOS.
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Kg 47,54
19 92760 ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE
6,3MM - MONTAGEM.
2.0 COMP. DISSIPADOR UND 1,00
ESCAVACAO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, m?3 17,87
21 89888 EM SOLO DE 1* CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 M¥/ 111 HP),
: FROTA DE 3 CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M?, DMT DE 0,8 KM E VELOCIDADE MEDIA
14 KM/H.
22 74005/002 COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) m?3 20,40
i (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)
2.3 73361 CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO. m? 10,98
24 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM me 3570
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
25 91007 FORMAS MANUSEAVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE m2 46,62
i EDIFICACOES DE PAVIMENTO UNICO, EM PANOS DE FACHADA SEM VAOS.
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Kg 6,27
2.6 92760 ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE
6,3MM - MONTAGEM.
27 98229 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATE 3 M, M 6,00
ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, NAO ARMADA.
28 89578 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 0,50

CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.




OBRA : EXECUCAO DE CANALIZACAO E ES

LOCAL: AVENIDA PLANALTO, AGUA BOA - MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA - MT

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

COAMENTO DE AGUA S DA AVENIDA PLANALTO DESAGUANDO NO CORREGO DA CABE CEIRA DO RIBEIRAO DO VAL

|[DESC. DO SERVICOS | 30 dias | 60 dias [90 dias [120 dias |150 dias | Total

1.0 |ADMINISTRACAO DE OBRA E SERVICOS INICIAIS |  100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100,00%
CANALIZAGAO ABERTA E ESCOAMENTO DAS

20 |AGUAS 40% 30% 10% 10% 10% 100,00%
3.0 |[BUEIROS | 0% | 0%| 70%] 30% | 0% | 100,00%
40 |BACIA E PAREDE DE CONTENCAO | 0% | 0% | 0% | 40% | 60% | 100,00%
50 |PAVIMENTAGCAO | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100,00%
% MENSAL 31,21% | 22,84%| 19,34%| 15,07% 11,53% 100,00%
% ACUMULADA 31,21% | 54,06% | 73,40% | 88,47%| 100,00% 100,00%




BDI DA OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA

OBRA : EXECUCAO DE CANALIZACAO E ESCOAMENTO DE AGUA S DA AVENIDA PLANALTO DESAGUANDO NO CORREGO

DA CABECEIRA DO RIBEIRAO DO VAL
LOCAL: AVENIDA PLANALTO, AGUA BOA - MT.

QUADRO DE COMPOSIGAO DE B.D.l. DIFERENCIADO

(Beneficio de Despesas Indiretas)

DISCRIMINACAO PERCE/L\‘TUAL

Administracdo Central 4,00
Despesas Financeiras 1,23
Riscos 1,27
Seguro+Garantia 0,80
Lucro 7,40
ISS 2,00
PIS 0,65
CONFINS 3,00
CPRB 0,00

B.D.I (%) 22,23

ALINE FAVARETTO
ENG2 CIVIL
CREA MT 032.91

DATA: AGOSTO DE 201




PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA

ENCARGOS SOCIAIS

OBRA : EXECUCAO DE CANALIZACAO E ESCOAMENTO DE AGUA S DA AVENIDA PLANALTO DESAGUANDO NO CORREGO
DA CABECEIRA DO RIBEIRAO DO VAL
LOCAL: AVENIDA PLANALTO, AGUA BOA - MT.

QUADRO DE ENCARGOS SOCIAIS

SINAPI - Composigdo de Encargos Sociais

CAIS A

VIGENCIA & PARTIR DE

MATO GROSS50 08/2017

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERACAD SEM DESONERACAQ

OGN NESCRICAD HORISTA  MENSALISTA  HORISTA  MENSALISTA
% % % %
AL INsS 000% | 000%  2000%  2000%
A3 SENAI : 100% 100%  1,00%
A4 INCRA 0,20% 020%  020% 020%
A6 Salario Educagdo 250% 250% | 250% | 250%
BE L Sepuin Lonkia Adidentes ce Thsalio 3005 3.00% BO0% S.00%
_AB  FGTS 8,00% 800%  BO0% BO0%
A9 SECONQG 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
O Total 16,80% 16,80%  35,80% 36,80% |
Bl Repouso Seman.al Hemuner-ldn 17, 77% Nio incide 17,77% N&Fo incide
B2 Feriados 367% | Nioincide | 3,67%  Nicincide |
B3 Auxllio - Enfermidade 0,92% 0,70% 0,92% 0,70%
B4 139 Salario | 103% | 833% | 1103% 833%
BS Licenga Paternidade 007% | 005% | 007% 0,05%
'B6  Faltas Justificadas o74% | 056% | OF4w  056% |
B7Y  Dias de Chuvas 1,10% Nao incide 1,10% Mo incide
(BB Auxilio Acidente de Trabalho 011% | 008% | 011% | 008%
BS Férias Gozadas 13,20 9.9?%
810 [Salirio Matemidade " opaw T oo | opa | ogan |
B Total A8,64% 19,71% A8,64% 19.71%
C1 H‘H’liﬂ Preﬂu Indenizado 7.94% 6,009 7.94% 6,00%
: To0a9%% T 014%  C 019% © 014%
3 _089% 0,67% ogsx " o67%
 C4  Depésita Rescisdo Sem Justa Causa " ap3% 7 3E5% | 483% 3.65%
o Indenizacio Mlmnal T oe7% | 050% r 067% 0,50%
© Total " 1a52% " 1096% " 14,52% 10,96%
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 817% | 331%  17.90% ' 7.25%
'Reincidéncia de Grupo & sobre Aviso Prévio F '
D2  Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0.67% 0,505 0,71% 0,53 %
 Prévio Indenizade : 1) - | : { L :
D Total ,84% 3,81% 18,61% 7,78%
TOTAL{A+B+C+D) BB, B0 51.28% 118.57% T5,25%

Forte: Informaio Dias de Chva — INMET

DATA: AGOSTO DE 2018

ALINE FAVARETTO
ENG? CIVIL
CREA MT 032.911




