
RESUMO DA OBRA

ITEM DESCRIÇÃO
1.0 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS
2.0 CANALIZAÇÃO ABERTA E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS
3.0 BUEIROS 
4.0 BACIA E PAREDE DE CONTENÇÃO
5.0 PAVIMENTAÇÃO

DATA: AGOSTO DE 2018

______________________________________

ALINE FAVARETTO

ENGª CIVIL

CREA MT 032.911

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA - MT

LOCAL: AVENIDA PLANALTO, ÁGUA BOA - MT.

  

OBRA : EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUAS DA AVENIDA  PLANALTO 
DESAGUANDO NO CÓRREGO DA CABECEIRA DO RIBEIRÃO DO VAL



REFER.: *SICRO II NOV/2016

              SINAPI MARÇO/2018 SEM DESONERAÇÃO

ORÇAMENTO DA OBRA FONE: 66 - 3468-6423    

OBRA : EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA S DA AVENIDA PLANALTO DESAGUANDO NO CÓRREGO DA CABE CEIRA DO RIBEIRÃO DO VAL

DATA: AGOSTO DE 2018

BDI = 22,23%

ITEM FONTE DESCRIÇÃO UND. QUANT.

1.0 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS

1.4 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSAD A, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

M2 45,00

1.6 41598
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM 
POSTE MA DEIRA

UN 1,00

1.8 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (2,00X3,00) M2 6,00

2.0 CANALIZAÇÃO ABERTA E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS

2.1 73686
LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, 
INCLUSIVE NIVELADOR

M2 3.135,28

2.2 COMP. 01 CANAL ABERTO EM CONCRETO ARMADO M 783,82

2.3 83336
ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A 
CATEGORIA , COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA

M3 2.027,46

2.4 98229
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 
3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA.

M 230,00

2.5 94969
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. (REFORÇO A CADA 10 METROS).

m³ 23,06

2.6 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. (REFORÇO A CADA 10 METROS).

m³ 23,06

2.7 92760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. (REFORÇO A CADA 10 
METROS).

Kg 481,27

2.8 COMP. 02 DISSIPADOR UND 3,00

2.9 73737/003
 GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, 
ALTURA 1,2M

M 1.836,00

3.0 BUEIROS 

3.1 2 S 04 210 02 Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 0 a 1,00 m M 13,00
3.2 2 S 04 210 04 Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 0 a 1,00 M 28,00
3.3 2 S 04 211 12 Boca BDCC 3,00 x 3,00 m esc=30 UND 4,00
3.4 2 S 04 211 10 Boca BDCC 2,00 x 2,00 m esc=30 UND 2,00

3.5 73361
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE 
LANCAMENTO. (piso e=20cm)

M³ 30,20

3.6 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM 
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.

M² 43,20

3.7 2 S 04 941 33 
Descida d'água cortes em degraus - DCD 03 (CONTINUAÇÃO DAS DESCIDAS DE 
ÁGUA EXISTENTES)

M 60,00

3.8 89272
 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 
M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO.

H 119,00

3.9 73361
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE 
LANCAMENTO. (ISOLAMENTO DE BUEIRO EXISTENTE)

M³ 25,7527

4.0 BACIA E PAREDE DE CONTENÇÃO

4.1 89888

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA: 0,8 M³/ 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, 
DMT DE 0,8 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. 

m³ 2.550,10

4.2 74005/002 
COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) 
(C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)

m³ 315,40

4.3 73361
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE 
LANCAMENTO.

m³ 417,25

4.5 91007
FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, 
DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM PANOS DE FACHADA SEM VÃOS.

m² 50,00

4.6 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM.

Kg 1,96

4.7 98229
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 
3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA.

M 7,50

5.0 PAVIMENTAÇÃO

5.1 92970
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO 
PERFURAD OR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

M2 185,90

5.2 74010/001
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO 
BASCULANTE 6,0M3 /16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

M3 74,36

5.3 96387
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO 
ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE E SOLO.

M3 74,36

5.4 73759/002 
PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E 
APLICACAO.

m³ 9,30

5.5 79480
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M 
PROFUND IDADE

M3 260,26

5.6 72898
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3

M3 185,90

5.7 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA , DMT ATÉ 30 KM

M3XKM 1.041,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA - MT

LOCAL: AVENIDA PLANALTO, ÁGUA BOA - MT.

  



COMPOSIÇÕES

OBRA : EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA S DA AVENIDA PLANALTO DESAGUANDO NO CÓRREGO DA CABE CEIRA DO RIBEIRÃO DO VAL

DATA: AGOSTO DE 2018

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
1.0 COMP. CANAL ABERTO EM CONCRETO ARMADO M 1,00

1.1 89888

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, 
EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³/ 111 HP), 
FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,8 KM E VELOCIDADE MÉDIA 
14 KM/H. 

m³ 13,43

1.2 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , 
DMT ATÉ 30 KM

M3XKM 53,72

1.3 74005/002 
COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) 
(C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)

m³ 1,36

1.4 73361 CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO. m³ 1,00

1.5 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

m² 7,14

1.6 94969
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

m³ 2,27

1.7 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS. 

m³ 2,27

1.8 91007
FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE 
EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM PANOS DE FACHADA SEM VÃOS.

m² 8,97

1.9 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
6,3MM - MONTAGEM.

Kg 47,54

2.0 COMP. DISSIPADOR UND 1,00

2.1 89888

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, 
EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³/ 111 HP), 
FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,8 KM E VELOCIDADE MÉDIA 
14 KM/H. 

m³ 17,87

2.2 74005/002 
COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) 
(C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)

m³ 20,40

2.3 73361 CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO. m³ 10,98

2.4 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

m² 35,70

2.5 91007
FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE 
EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM PANOS DE FACHADA SEM VÃOS.

m² 46,62

2.6 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
6,3MM - MONTAGEM.

Kg 6,27

2.7 98229
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, 
ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA.

M 6,00

2.8 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.

M 0,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA - MT

LOCAL: AVENIDA PLANALTO, ÁGUA BOA - MT.

  



DESC. DO SERVIÇOS 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias Total

1.0 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS 100% 0% 0% 0% 0% 100,00%

2.0

CANALIZAÇÃO ABERTA E ESCOAMENTO DAS 
ÁGUAS 40% 30% 10% 10% 10% 100,00%

3.0 BUEIROS 0% 0% 70% 30% 0% 100,00%

4.0 BACIA E PAREDE DE CONTENÇÃO 0% 0% 0% 40% 60% 100,00%

5.0 PAVIMENTAÇÃO 0% 0% 0% 0% 100% 100,00%

31,21% 22,84% 19,34% 15,07% 11,53% 100,00%
31,21% 54,06% 73,40% 88,47% 100,00% 100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA - MT

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

  

% MENSAL
% ACUMULADA

OBRA : EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA S DA AVENIDA PLANALTO DESAGUANDO NO CÓRREGO DA CABE CEIRA DO RIBEIRÃO DO VAL

LOCAL: AVENIDA PLANALTO, ÁGUA BOA - MT.



PERCENTUAL
%

Administração Central 4,00
Despesas Financeiras 1,23
Riscos 1,27
Seguro+Garantia 0,80

Lucro 7,40

ISS 2,00
PIS 0,65
CONFINS 3,00
CPRB 0,00

22,23

DATA: AGOSTO DE 2018

_________________________________
ALINE FAVARETTO

ENGª CIVIL
CREA MT 032.911

(Benefício de Despesas Indiretas)

DISCRIMINAÇÃO

B.D.I (%)

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE B.D.I. DIFERENCIADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

   BDI DA OBRA
OBRA : EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA S DA AVENIDA PLANALTO DESAGUANDO NO CÓRREGO 
DA CABECEIRA DO RIBEIRÃO DO VAL
LOCAL: AVENIDA PLANALTO, ÁGUA BOA - MT.
  



DATA: AGOSTO DE 2018
_________________________________

ALINE FAVARETTO
ENGª CIVIL

CREA MT 032.911

QUADRO DE ENCARGOS SOCIAIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

ENCARGOS SOCIAIS
OBRA : EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA S DA AVENIDA PLANALTO DESAGUANDO NO CÓRREGO 
DA CABECEIRA DO RIBEIRÃO DO VAL
LOCAL: AVENIDA PLANALTO, ÁGUA BOA - MT.
  


