PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 133/2019.

TOMADA DE PRECO N°. 015/2019.

TERMO DE RETIRADA DO EDITAL

As empresas deverdao enviar o Termo de Retirada do Edital, conforme modelo abaixo, ao
seguinte endereco eletrbnico ou retirar pessoalmente junto ao Setor de LicitacOes:

licitacao@aguaboa.mt.gov.br.

O nao envio deste termo, por parte das empresas, desobriga a Comissao de Licitacao de
comunicar-lhe eventuais alteragdes, esclarecimentos ou quaisquer informacoes relacionados
ao presente procedimento licitatorio.

Nome empresarial:

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ:

e-mail:

Endereco:

Cidade:

CEP:

Tel.:

Fax:

Data de retirada do Edital:

Nome do responsavel:

R.G. do responsavel:

Assinatura
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 133/2019.

TOMADA DE PRECO N°. 015/2019.
ANEXOS:
Anexo I: Termo de Referéncia;
Anexo II: Modelos de declaragdes para credenciamento;
Anexo III: Modelos de Declaragdes para habilitagao;
Anexo IV: Minuta do Termo de Contrato;
Anexo V: Planilha orcamentaria;

Anexo VI: Cronograma Fisico Financeiro;
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1.1

2.1

2.2

2.3

3.1

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 133/2019.
TOMADA DE PRECO N°. 015/2019.

EDITAL DE LICITACAO

Data de Recebimento dos Envelopes de Habilitacao e das Propostas: 14/10/2019
as 08hO0Omin.

Data de Abertura: 14/10/2019 as 08h30min.

Horario de Brasilia.

A Comissdo Permanente de Licitagio da Prefeitura Municipal de Agua Boa — MT, nomeada
através do Decreto 3281/2019, torna publico aos interessados que realizara licitagdo na
modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR PRECO POR ITEM, com obediéncia
ao disposto na Lei n°. 8.666/93 e demais legislagao complementar, Lei Complementar n°.
123/2006; Lei Municipal n°. 1036/2009, que Regulamenta no Municipio de Agua Boa-MT o
tratamento diferenciado e favorecido as microempresas e empresas de pequeno porte e da
outras providéncias; devendo as propostas ser entregues junto a Comissao Permanente de
Licitacdo, da Prefeitura Municipal de Agua Boa, localizada na Avenida Planalto, 410, centro,
nos seguintes termos:

DO OBJETO.

Contratacdo de empresa para Elaboragdo de Projetos Complementares Executivos para Orla
Lacustre da Lagoa dos Buritis e de Iluminacdo Publica para Avenidas do Municipio de Agua
Boa-MT, conforme especificagdes constantes no Edital, seus anexos e Planilhas da
Engenharia.

DOS PRAZOS.

O prazo para assinatura do contrato pelo licitante vencedor sera de até cinco dias depois da
notificacdo pelo CONTRATANTE, ou da retirada do instrumento, sujeitando-se o infrator as
sangoes previstas na Lei n°. 8.666/93.

O prazo para execucao da obra/servico/projeto sera de 60 (sessenta) dias, contados a
partir da emissao da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da
Lei n.© 8.666/93.

A vigéncia do contrato sera de 90 (noventa) dias, contados a partir da assinatura do
contrato.

DAS SANCOES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO.

A proponente vencedora serdao aplicadas as seguintes sangdes no caso de recusa da
assinatura do Contrato e pelo inadimplemento na entrega da obra/servico/projeto
CONTRATADA

a) adverténcia verbal ou escrita;

b) multa de até 5% (Cinco por cento) sobre o valor do contrato, aplicada de acordo
com a gravidade da infragdo. Nas reincidéncias especificas, a multa correspondera ao dobro
do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20%
(Vinte por cento);

c) suspensao temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administracdo Publica Municipal, por prazo nao superior a 2 (Dois) anos;
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d) declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica
Municipal, conforme inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n°. 8.666/93.
3.2 A sancdo prevista na alinea “b” desta Clausula podera ser aplicada cumulativamente a
outra.

4. DO LOCAL ONDE PODERA SER OBTIDA A PASTA DO EDITAL.

4.1 O Edital contendo as instrucbes estard a disposicdo dos interessados na sede da
Prefeitura Municipal de Agua Boa MT, no hordrio das 07h30min as 11h30min e das
13h30min as 17h30min, no site da prefeitura, www.aguaboa.mt.gov.br e no e-mail:
licitacao@aguaboa.mt.gov.br.

4.2 Maiores informagdes pelo telefone (066)3468-6426 com a Comissao Permanente de
Licitacao.

5. DA DISPONIBILIDADE DO PROJETO BASICO E DO LOCAL ONDE PODE SER
ADQUIRIDO.

5.1 A pasta contendo o Edital e as demais especificacdes da obra/servico/projeto se encontram a
disposicao dos interessados para exame e retirada no endereco citado no item 4 acima.

6. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO E DA FORMA DE APRESENTACAO DOS
DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS DE PRECOS.

6.1 Poderao participar da Tomada de Pregos n°. 015/2019, todas as empresas legalmente
constituidas e estabelecidas que pertencam ao ramo de atividade pertinente ao objeto
licitado e que tenham capacidade para executar o seu objeto e que satisfacam,
integralmente, a todas as condigdes do Edital.

6.1.1 Fica dispensado o cadastro prévio perante esta municipalidade, conforme Boletim de
Jurisprudéncia do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, (TCE-MT), edicdo
consolidada fevereiro 2014 a junho 2016, elaborada pela Consultoria Técnica do TCE-MT,
pagina 69, inciso 12.79, menciona “in verbis”:

Licitagdo. Tomada de Pregos. Certificado de Registro Cadastral. E ilegal a exigéncia
prevista em edital de Tomada de Precos para que as licitantes apresentem
Certificado de Registro Cadastral (CRC), emitido pela Administracdao, como
condicdo para participacdo do certame, por restringir a competitividade ao
conjunto de empresas cadastradas, sendo que a apresentacdo de CRC é uma
faculdade legal (art. 22, § 2° c/c art. 32, § 3° da Lei n° 8.666/93) que nao se
pode converter em obrigacdo. (Contas Anuais de Gestao. Relator: Conselheiro Valter
Albano. Acorddo n° 3.355/2015-TP. Julgado em 09/09/2015. Publicado no DOC/TCE-MT em
29/09/2015. Processo n® 1.617-9/2014).(negritamos)

6.2 Nao podera participar da presente licitagao:

6.2.1 Empresa interessada que ndo atender ao item 6.1 deste Edital;

6.2.2 Empresa considerada inidénea por Orgao ou Entidade da Administracao Publica, Direta ou
Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal;

6.2.3 Empresa inadimplente ou que tiver contrato rescindido unilateral ou judicialmente ou, ainda,
suspensa de licitar/contratar com a Prefeitura Municipal de Agua Boa — MT.

6.2.4 O autor do projeto basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

6.2.5 Servidor ou dirigente de érgao ou entidade contratante ou responsavel pela Licitagdo;
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6.2.6 Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuracao, podera representar mais de uma
empresa junto a Prefeitura nesta Tomada de Precos, sob pena de exclusdao das licitantes
representadas.

6.3 DO CREDENCIAMENTO.

6.3.1 Por ocasido da fase de credenciamento dos licitantes, devera ser apresentado o que se
segue:

6.3.2 Quanto aos representantes:
a) Tratando-se de Representante Legal (socio, proprietario, dirigente ou assemelhado),
Instrumento Constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou tratando-se de
sociedade simples, o Ato Constitutivo registrado no Cartério de Registro Civil de Pessoas
Juridicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigagoes
em decorréncia de tal investidura;
b) Tratando-se de Procurador, Instrumento Publico de Procuracdo ou Instrumento
Particular com firma reconhecida do representante legal que o assina, no caso de
Instrumento Particular, devera constar poderes especificos para praticar todos os atos
pertinentes ao certame. Ainda, no caso de Instrumento Particular, o procurador devera
apresentar Instrumento Constitutivo da empresa;
c) O representante (legal ou procurador) da empresa interessada devera identificar-se
exibindo documento oficial que contenha foto;
e) Encerrada a fase de credenciamento, nao serao admitidos credenciamentos de eventuais
licitantes retardatarios.
f) Sera admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo que
cada um deles podera representar apenas um licitante credenciado.

6.3.3 DECLARACAO:
a) Declaracao de pleno atendimento aos requisitos de habilitagdo que devera ser
apresentado FORA dos Envelopes n°. 1 (Proposta) e n°. 2 (Habilitagao). (Anexo II).
b) Certidao Simplificada emitida pela Junta Comercial expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica, no prazo maximo de 90 (Noventa) dias antes da data da realizacao da
licitagao;
Observacao: As empresas MEI, enquadradas como “Micro Empreendedor Individual” nao
estdo obrigadas apresentar o documento do item 6.3.3.b).

6.3.4 DECLARACOES quanto as microempresas e empresas de pequeno porte:

6.3.4.1 A micro empresa e empresa de pequeno porte que quiserem usufruir dos beneficios
concedidos pela Lei Complementar n°. 123/2006 deverao apresentar:
a) Declaragao de que nao se encontra em nenhuma das situagoes do § 49, art. 39, da Lei
Complementar Federal n°. 123/2006. (Anexo II).

b) Declaracgdo, assinada por representante/sdcio da empresa, de que a empresa deseja
(caso deseje) ou de que a empresa nao deseja (caso nao deseje) valer-se do tratamento
diferenciado concedido a microempresas e empresas de pequeno porte pela Lei
Complementar n°. 123/2006. (Anexo II).

6.3.5 Os documentos para credenciamento NAO deverdo ser entregues dentro dos envelopes.

6.4 DA APRESENTAGAO DOS ENVELOPES.

6.4.1 Os documentos de habilitacdo e a proposta de preco exigidos neste Edital deverao ser
apresentados em envelopes distintos e lacrados, contendo as seguintes indicagdes no seu
anverso:
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Envelope n°. 001 - Documentos de Habilitagdo.

A Prefeitura Municipal de Agua Boa — MT.

Avenida Planalto, n°. 410, Centro — Agua Boa — MT.
Tomada de Pregos n°. 015/2019.

Envelope n°. 002 - Proposta de Pregos.

A Prefeitura Municipal de Agua Boa — MT.

Avenida Planalto, n°. 410, Centro — Agua Boa — MT.
Tomada de Pregos n°. 015/2019.

6.4.2 Todos os documentos exigidos poderdao ser apresentados em original ou por qualquer
processo de copia devidamente autenticados em cartdério em uma via ou publicados em
orgao de imprensa oficial, ou ainda, por membros da Comissdo Permanente de Licitagao,
quando apresentados juntamente com o original.

6.4.3 A autenticagdo, quando feita por servidor integrante da Comissao Permanente de Licitacdo,
sera efetuada no Paco Municipal, na Avenida Planalto, 410, centro, Agua Boa/MT, no horario
das 07h30min as 11h30min e das 13h30min as 17h30min, preferencialmente até o dia Util
imediatamente anterior a data fixada para a realizacao do certame.

6.4.5 A colocacao da proposta de preco no envelope de documentos de habilitagdo e vice-versa,
acarretara a exclusao do licitante do certame.

6.5 DA ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS.
6.5.1Habilitagao Juridica
6.5.1.1 Documento de Identificacao dos proprietarios e responsaveis pela empresa; (CPF, RG, CNH);
6.5.1.2Registro comercial, no caso de Empresa Individual ou;
6.5.1.3Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, €, no caso de sociedades por agdoes, acompanhados de
documentos de eleicao de seus administradores ou;
6.5.1.41Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria
em exercicio ou;
6.5.1.5Decreto de autorizacao, em se tratando de empresa e sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo
orgao competente, quando a atividade assim o exigir, obedecendo ao art. 28 da Lei n°.
8.666/93.
6.5.1.6Caso o proponente compareca na abertura da licitacdo devera apresentar a respectiva
credencial fora do envelope de documentagao.

6.5.2Regularidade Fiscal:

6.5.2.1Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ/MF;

6.5.2.2 Prova de inscricao no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal;

6.5.2.3Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através da apresentacdo da Certidao
correspondente a Tributos Federais e Divida Ativa da Unido; e abrange inclusive as
contribuicdes sociais previstas nas alineas ‘a’ a ‘d’ do paragrafo unico do art. 11 da Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991;

6.5.2.4Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, através da apresentacgao da
Certidao Negativa de Débitos de Tributos Estaduais da sede do licitante;

6.5.2.5Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através da apresentacao da
Certidao Negativa de Débitos de Tributos Municipais da sede do licitante;

6.5.2.6 Certificado de Regularidade Fiscal junto ao FGTS;
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6.5.2.7 Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas.

6.5.3Qualificacao Economica e Financeira

6.5.3.1Certiddao Negativa de Faléncia ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica, no prazo maximo de 90 (Noventa) dias da data da realizagdo da licitacao;

6.5.3.2Prova de possuir capital social ou patrimoénio liquido de 10% (dez) por cento, conforme
dispde o Art. 31, § 2° e § 39 da Lei n9. 8.666/93; mediante Certiddao Simplificada da Junta
Comercial da sede da licitante no caso de Capital Social, ou balanco patrimonial e
demonstragao do balanco patrimonial e demonstragdo de resultados, no caso de patrimoénio
liquido;

6.5.3.3Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira da empresa, vedada
a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da
proposta; O Balanco Patrimonial devera estar devidamente registrado na Junta Comercial,
inclusive para EPP e ME. (Conforme orientacdao na Resolugao 10/2018 do TCE-MT).

Observacoes: Serao considerados aceitos como na forma da lei o balanco patrimonial e
demonstracoes contabeis assim apresentados:
a) Empresas regidas pela Lei n° 6.404/76 (sociedade anénima):
-publicados em Diario Oficial; ou
-publicados em jornal de grande circulagao; ou
-por fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante.
b) Empresas por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
-acompanhados por fotocopia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diario,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro
orgao equivalente.
c) Empresas sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar 123/2006 — Estatuto da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte:
-acompanhados por fotocopia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diario,
devidamente autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro
orgao equivalente;
d) Empresas criadas no exercicio em curso ou com menos de um ano de abertura:
-fotocdpia do Balanco de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio dos licitantes.
e) O balanco patrimonial, as demonstragdes e o balanco de abertura deverao estar
assinados pelos administradores das empresas constantes do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social e por Contador legalmente habilitado.
f) Os tipos societarios obrigados e/ou optantes pela Escrituracdo Contabil Digital — ECD,
consoante disposicoes contidas no Decreto n® 6.022/2007, regulamentado através da IN n°
787/2007 da RFB e disciplinado pela IN n® 109/2008 do DNRC, apresentarao documentos
extraido do Sistema Publico de Escrituracdo Digital — Sped ou através do site da Junta
Comercial do Estado da sede da licitante, na seguinte forma:
- Recibo de Entrega de Livro Digital transmitido através do Sistema Publico de Escrituracao
Digital — Sped;
- Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diario Digital extraidos do Sistema Publico de
Escrituragdo Digital — Sped;
- Balango e Demonstracdao do Resultado do Exercicio extraidos do Sistema Publico de
Escrituracao Digital — Sped;
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Observacao: Para as empresas MEI, enquadradas como “Micro Empreendedor Individual”
que nao estdo obrigadas a manter a escrituragdo contabil, essas deverdo apresentar:
Declaracao Anual do Simples Nacional para o Microempreendedor Individual
(DASN - SIMEI).

6.5.4 Qualificacao Técnica )

6.5.4.1 Comprovante de registro ou inscricdao do proponente no Orgao Competente, devidamente
atualizado;

6.5.4.2A comprovacdao de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacdo mediante apresentacao de
atestado de capacidade técpica emitidos por pessoa juridica de direito publico ou privado,
devidamente registrado no Orgao Competente, limitadas as exigéncias a:
Capacitacao técnico-profissional: comprovacdo do licitante de possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior ou
outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucdo da obra/servico/projeto de caracteristicas
semelhantes, limitadas estas exclusivamente as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto da licitacao, vedadas as exigéncias de quantidades minimas ou prazos
maximos.

6.5.4.2. a) Os atestados deverao abranger aspectos e caracteristicas semelhantes aos do objeto da
licitagao;

6.5.4.3Declaracao emitida e assinada pelo proponente e pelo seu engenheiro responsavel de que
recebeu os documentos e de que tomou conhecimento minucioso de todas as informagdes e
das condigOes locais para o cumprimento das obrigacOes objeto da licitagao, declarando,
ainda, que nao tem qualquer duvida sobre o objeto a ser licitado e que se julga capaz de
executar a obra/servigo/projeto caso seja adjudicataria do objeto desta licitacdo; (Anexo III).

6.5.4.4 Declaracdo de indicacdo das instalacdes (endereco) e do aparelhamento (do escritorio e do
maquinario) adequados e disponiveis para a realizagao do objeto da licitacao;

6.5.4.5Declaracdo da relagdo do pessoal adequado e disponivel para a execugdo da
obra/servico/projeto acompanhada da qualificacdo de cada um dos membros da equipe
técnica que se responsabilizara pelos trabalhos;

6.5.4.6 Capacitacdo técnica e profissional: comprovacao do licitante de possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para a entrega da proposta de prego, profissional de nivel
superior ou outro devidamente reconhecido pelo Orgao Competente, detentor de acervo
técnico de execucao de obra/servigo/projeto de caracteristicas semelhantes;

6.5.4.6.a) A comprovacao de pertencer ao quadro permanente devera ser feita por meio de cdpia
autenticada da carteira de trabalho (pagina de identificagdo do empregado e pagina da
contratacao) ou ficha de Registro de Empregado (registrado no Ministério do Trabalho) ou
contrato de prestagao de servicos profissionais firmado por tempo indeterminado, ou ainda
Contrato Social.

6.4.5.7 Declaracgao do licitante de que o0 mesmo cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicao Federal. (Anexo III).

6.5 DA PROPOSTA DE PRECOS.

6.5.4 A proposta de preco devera ser apresentada em uma Unica via devidamente assinada em
todas as suas folhas, pelo representante da empresa e pelo responsavel técnico, com
valores expressos em reais, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em impresso proprio da
firma proponente, sendo colocada em envelope separado da documentacao de habilitacdao e
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entregue a Comissao Permanente de Licitagdo devidamente lacrado e rubricado em seu
fecho, contendo obrigatoriamente, ainda, o que segue:

6.5.5 A validade, que ndo podera ser inferior a 60 (Sessenta) dias, contados a partir da abertura

do envelope de proposta de pregos.

6.5.6 O preco em moeda corrente do pais dispostos em planilha de quantitativos e custos unitarios

e totais;

6.5.7 O prazo de execucao do projeto devera ser igual ao apresentado no edital e seus

anexos.

6.5.8 A empresa devera apresentar planilha orcamentaria, planilha de resumo e o

Cronograma Fisico Financeiro.

6.5.9 O licitante devera incluir nos precos todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas,

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

impostos, frete, encargos sociais e demais despesas pertinentes;

DO CRITERIO DE ABERTURA E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO. ]

No dia e horario marcado, na sala de licitacdes da Prefeitura Municipal de Agua Boa, na
presenca dos interessados e abertos ao publico, serdo iniciados os trabalhos de abertura dos
envelopes da Tomada de Precgos n°. 015/2019.

A Comissdao Permanente de Licitagdo examinard em seguida a credencial de cada
representante legal das empresas proponentes presentes no ato, que devera estar de posse
de seus documentos pessoais.

A Comissdo Permanente de Licitacdo procedera ao recebimento dos envelopes, contendo a
Documentacao de Habilitagao (envelope n°. 1) e Proposta de Pregos (envelope n°. 2) e, em
seguida procedera a rubricacao e abertura dos envelopes de documentacdo, que serao
colocados a disposicao dos licitantes para conhecimento, rubrica e eventuais observacoes
que serao langadas em ata.

Procedida a abertura destes envelopes o Presidente da Comissao Permanente de Licitagao
podera suspender a sessao para o julgamento da habilitacdo. Em caso de suspensao,
informara aos licitantes a data e hora que estara disponivel a relacdo das empresas
habilitadas e/ou inabilitadas, bem como, a data e hora para abertura do envelope da
Proposta de Pregos, podendo de comum acordo com os presentes, abrir o envelope n°. 2, na
sequéncia da sessdo, no caso de ndao haver apresentacdo de recurso administrativo ou
judicial.

A andlise pela Comissao, dos elementos de cada envelope sera efetuada a critério exclusivo
da mesma, na reunidao de abertura ou em reunidao reservada da Comissao, sendo, neste
caso, determinado o dia e a hora da préxima reunido, quando serdo apreciadas as questdes
porventura levantadas e anunciado o julgamento da Comissao.

Caso o resultado de habilitacao das licitantes seja proferido na sessdao de abertura e, em
havendo plena e expressa concordancia de todas as licitantes da decisao proferida, inclusive
com desisténcia de interposicdo de recursos, a qual sera registrada em ata, a licitacdo tera
prosseguimento com a abertura do envelope n°. 2, cujo conteldo sera rubricado pelos
representantes das licitantes presentes e também pelos membros da Comissdao Permanente
de Licitacdo, sendo esta sessdo encerrada, definitivamente, passando-se para a analise das
Propostas de Pregos.

Na hipdtese de interposicdo de recursos na fase de habilitacdo, o Presidente da Comissao
Permanente de Licitacdo, convocara nova sessao publica para anunciar a decisao dada ao
mesmo €, ndao havendo mais a apresentagao de novos recursos, nesta mesma sessao serao
abertos os envelopes de Proposta de Prego das licitantes habilitadas, nos termos do art. 43,
II, da Lei n°. 8.666/93.
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7.8 Serad inabilitado o licitante que deixar de apresentar qualquer um dos documentos
relacionados no item de Habilitacdo ou apresenta-los em desacordo com as exigéncias do
presente Edital.

7.9 0O envelope n°. 2, devidamente lacrado e rubricado, contendo a Proposta de Pregos do
licitante inabilitado, sera devolvido ao seu representante ou enviado por via postal.

7.10 Das reunides serao lavradas atas circunstanciadas nas quais constardo todas as ocorréncias
verificadas, devendo as mesmas ser assinadas pela Comissao Permanente de Licitacdo e
pelos licitantes presentes. )

7.11 E facultada a Comissao ou a Administracdao Superior do Orgdo Licitador, em qualquer fase da
Licitacdo, a promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrucdo do
processo.

8. DA ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECOS.

8.1 Encerrada a fase de habilitacao, a Comissdo Permanente de Licitacdo, dara inicio a abertura
dos envelopes contendo a Proposta de Precos, devendo seu conteldo ser rubricado por
todos os representantes das licitantes presentes e membros da Comissao Permanente de
Licitacao.

8.2 A Comissao Permanente de Licitacdo podera suspender os trabalhos para, em sessao
privativa, analisar as Propostas de Pregos apresentadas, desclassificando aquelas que:

a) Apresentar na planilha, precos simbdlicos, de valor zero ou incompativeis com o
produto acrescidos dos respectivos encargos;

b) Apresentar pregos ou quaisquer condigdes baseadas em cotagdes de outro licitante
ou ainda, quaisquer ofertas de vantagens nao previstas neste Edital;

C) Apresentar proposta com pregos abusivos ou excessivos em desacordo com o0s
pregos praticados no mercado, superfaturados, ou manifestamente inexequiveis.

8.3 Consideram-se precos abusivos, para efeito desta licitacdo, aqueles superiores ao valor
maximo estabelecida na Planilha de Previsao Orcamentaria.

8.4 Os erros de soma e/ou multiplicagao, eventualmente configurados na Proposta de Pregos das
licitantes, serao corrigidos pela Comissao Permanente de Licitacdo, utilizando como base de
calculo o preco unitario sem BDI, apresentado na proposta de preco.

8.5 A Comissdo Permanente de Licitacdo podera solicitar nomeagao de comissao especial ou de
Assessoria Técnica para auxilid-la na tomada de decisao.

8.6 Observando o disposto neste item, a Comissao Permanente de Licitagdo, classificara a
proposta vencedora, pelo critério de julgamento de Menor Preco, conforme Art. 45, § 19,
inciso I, da Lei n°. 8.666/93, desde que atendidas as exigéncias do Edital, e comunicara
formalmente a sua decisdo a licitante vencedora do certame, e encaminhara posteriormente
para a autoridade competente para a sua homologacdao e adjudicacdo de seu objeto ao
legitimo vencedor do certame.

8.7 Havendo empate entre duas ou mais propostas, o critério para o desempate, far-se-3,
exclusivamente e unicamente pelo sorteio, nos termos do artigo 45 da Lei n°. 8.666/93.

9. DA HOMOLOGAGAO E DA ADJUDICACAO.

9.1.1 Apds a publicacdo do resultado da licitacdo e, ndao havendo interposicdo de recursos nos
termos do artigo 109 da Lei n°. 8.666/93, decorridos cinco dias Uteis, o objeto do certame
sera adjudicado a empresa vencedora do certame.

9.1.2 O prazo de cinco dias Uteis para a homologacdo da licitagdo também podera iniciar-se a
partir da lavratura da ata de encerramento da sessdao de julgamento das propostas de
precos, desde que presentes no ato os prepostos das licitantes.
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9.1.3 O cumprimento do prazo recursal podera ser dispensado desde que os proponentes se

10.
10.1

10.2

11.
11.1

11.2

11.3

12,
12.1

13.

14.
14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

manifestem a respeito na ata ou em documento a parte.

DO LOCAL, HORARIO E CODIGO DE ACESSO DOS MEIOS DE COMUNICACAO.

O local e o horario para atendimento dos interessados sao os mesmos citados no preambulo
deste Edital;

O cddigo de acesso dos meios de comunicacao é o (66)3468-6426.

DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS UNITARIO E GLOBAL.

Serdo aceitas apenas as propostas que apresentarem preco unitario e global até o valor
maximo estipulado nas planilhas orcamentdrias em Anexo, para a execucdao da
obra/servigo/projeto objeto desta licitagao;

N3o se admitird proposta que apresente prego global ou unitario simbdlicos, irrisdrios ou
de valor zero;

No caso de apresentagao de propostas com precos inexequiveis ou irrisorios, sera aplicado o
disposto nos § 19 e 2° do artigo 48 da Lei n°. 8.666/93.

DO CRITERIO DE REAJUSTAMENTO DOS PRECOS.

Decorrido o prazo de 12 (Doze) meses da data da apresentacdo da proposta, podera o
contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo Indice Nacional da Construcao Civil
- INCC que devera retratar a variacdo efetiva do custo de producdo ou dos insumos
utilizados na consecucao do objeto, na forma do que dispde o art. 40, X, da Lei n°. 8.666/93
e os arts. 2° e 39 da Lei n© 10.192, de 14/02/2001.

DO LIMITE DE PAGAMENTO PARA INSTALAGAO.
Os pagamentos serao efetuados de acordo com as Planilhas de Engenharia.

AS CONDIGCOES DE PAGAMENTO.

Os pagamentos serdo efetuados de acordo com o Cronograma Fisico Financeiro, depois da
realizacdio das medicdes, que serao elaboradas conforme a execugao da
obra/servico/projeto, tomando-se como final do periodo, o Ultimo dia de cada més, ou de
cada quinzena, ou ainda de acordo com a sistematica exigida pelo 6rgao repassador dos
recursos, no caso de convénio.

As medicOes da obra/servico/projeto executada serao procedidas por engenheiro civil
designado como fiscal pela CONTRATANTE.

A medicao final, bem como os Termos de Recebimento Provisorio e Definitivo da
obra/servico/projeto serao elaborados por Comissao de Vistoria ou por servidor qualificado
designado pela Administracdo Municipal para tal finalidade quando concluida toda a
obra/servigo/projeto.

Se, por motivo nao imputavel a CONTRATADA, o pagamento da medicdo de cada parcela
ndo ocorrer dentro dos trinta dias de sua realizacdo, incidird sobre o valor da mesma,
atualizagdo monetaria diaria de 0,1% (um décimo por cento) a partir do trigésimo dia do
adimplemento até o dia do efetivo pagamento, limitada a 10% (dez por cento).

O Cronograma de Desembolso maximo por periodo sera executado de acordo com a
disponibilidade dos recursos financeiros.

S6 havera compensacdes financeiras e penalizagbes por eventuais atrasos e descontos por
eventuais antecipacdes de pagamentos se houver acordo entre as partes.
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15.

DAS GARANTIAS.

15.1 Garantia de Execucao da Obra/Servico/Projeto

15.1.1

a)

b)
c)

15.1.2
15.1.3

15.1.4

16.
16.1

16.1.1
16.2

16.2.1

16.2.2
17.
17.1

17.2

17.3

Como garantia de execucdao da obra/servico/projeto a contratada devera recolher junto a
Tesouraria da Prefeitura Municipal, no ato da assinatura do contrato, a quantia equivalente a
5% (Cinco por cento) do valor contratual numa das seguintes modalidades ja apresentada
na proposta de prego.

Caucao em dinheiro ou titulo da divida publica, devendo este ter sido emitido sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido
pelo Ministério da Fazenda;

Fianca bancaria com validade correspondente ao prazo de execucao contratual;

Segura garantia com validade correspondente ao prazo de execugao contratual.

A garantia respondera pelo inadimplemento das obrigacdes assumidas, sem prejuizo das
multas legais aplicadas a contratada em razao da execucdo do contrato.

A garantia sera liberada apds o cumprimento total do contrato e emissao, pela secretaria
competente, do Termo de Recebimento Definitivo.

A caucdo garantia quando prestada em dinheiro, deverd ser devolvida atualizada
monetariamente, conforme prevé o § 4° do art. 56 do citado diploma legal.

DAS INSTRUCOES E NORMAS PARA OS RECURSOS PREVISTOS EM LEI.

As impugnacdes ou duvidas quanto ao Edital e seus anexos, deverao ser solicitadas pelos
licitantes por escrito e dirigidos a Comissdao Permanente de Licitacdo, até dois dias Uteis
antes da abertura desta Tomada de Pregos.

Apresentadas as impugnacoes ou duvidas, as mesmas serao respondidas ao interessado, no
prazo de dois dias Uteis depois de protocoladas e sera dado conhecimento as demais
licitantes.

O licitante, que discordar das decisdes da Comissdo Permanente de Licitagdo, no tocante a
habilitacdo ou julgamento de Proposta de Precos, terda o prazo de cinco dias Uteis para
interposicao de recurso, contados da intimacao do ato ou da lavratura da ata, se presente no
momento da abertura.

Interposto o recurso, dele se dara ciéncia aos demais licitantes que poderao impugna-lo no
prazo de cinco dias Uteis.

O recurso devera ser dirigido ao Presidente da Comissao Permanente de Licitagao e entregue
mediante protocolo junto a Prefeitura Municipal, ou ainda, através do e-mail
licitacao@aguaboa.mt.gov.br.

DAS CONDIGOES DE RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICO/PROJETO.

Apds concluida, a obra/servico/projeto sera recebida provisoriamente, mediante termo
circunstanciado assinado pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, assim
como pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do contratado.

Na hipotese de recusa de aceitacdo, por ndo atendimento as exigéncias do CONTRATANTE,
a CONTRATADA devera reexecutar as obra/servico/projeto, passando a contar os prazos
para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva
aceitagao.

O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresentacao da
Certidao Negativa de Débito (CND) junto ao INSS; a comprovacao de regularidade fiscal em
relagao aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato; e do Certificado de
Regularidade da Situacao Fiscal junto ao FGTS, em até 15 (quinze) dias da comunicacdo
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17.4

17.5

17.6
17.7

17.8

18.
18.1

19.
19.1

escrita da CONTRATADA, apds parecer circunstanciado de comissdo ou de membro
designado pelo CONTRATANTE;
O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo ndo superior a 90
(Noventa) dias, apos parecer circunstanciado da Comissao depois de decorrido o prazo de
observagao e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.
Para a expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA devera tomar as
seguintes providéncias:

a) testar todos os equipamentos e instalagoes;
b) revisar todos os acabamentos;
c) proceder a ligacao definitiva de todas as instalagdes, devidamente oficializadas;
d) corrigir os defeitos ou imperfeicdes apontados ou que venham a ser verificados em
qualquer elemento da obra/servigo/projeto executados;
e) apresentar a quitacdo das obrigagdes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado
na obra/servigo/projeto, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;
f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a ob
obra/servigo/projeto/servigos.
O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra/servico/projeto, nem a ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato.
Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela CONTRATADA para
a execucao dos servicos e obra/servico/projeto contratados serao de propriedade do
CONTRATANTE.
A CONTRATADA fica obrigada, pelo periodo de cinco anos, contados a partir do recebimento
da obra/servico/projeto, a reparar, as suas custas, qualquer defeito, quando decorrente de
falha técnica devidamente comprovada na execucdo da obra/servico/projeto, sendo
responsavel pela seguranca e solidez dos trabalhos executados, conforme preceitua o Cédigo
Civil Brasileiro.

DA FONTE DE RECURSOS.

Todas as despesas decorrentes deste processo Licitatério de Tomada de Precos n°.
015/2019 correrao por conta de recursos proprios do municipio, alocados na seguinte
dotacdo orcamentaria:

Itens (2.0, 3.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0 e 12,0). )

Orgao — 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO
Projeto Atividade —10036

Elemento da Despesa — 4.4.90.51

Cddigo Reduzido — 780

Itens (1.0, 4.0, 5.0, 6.0 e 7.0).

Orgao — 10 SECRETARIA DE CIDADE E MEIO AMBIENTE
Projeto Atividade —20105

Elemento da Despesa — 4.4.90.51

Cddigo Reduzido — 923

DAS DISPOSICOES FINAIS.

O licitante que praticar por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo,
ou atos ilegais visando a frustrar os objetivos da licitacdo; retirar sua proposta apds
conhecer os precos das demais participantes, ou ainda, demonstrar nao possuir idoneidade
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19.2

19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

19.8

19.9

para contratar com a Prefeitura Municipal, em virtude de quaisquer outros atos ilicitos
praticados, estara sujeita as penalidades previstas neste Edital e na Lei n°. 8.666/93.

Sem prejuizo das penalidades previstas neste Edital, a Comissdo Permanente de Licitagdo,
podera inabilitar o licitante ou desclassificar a proposta sem que isto gere direito
indenizatdrio ou de reembolso, caso tome conhecimento de fato ou circunstancias que
desabone a idoneidade comercial ou afete a capacidade financeira, técnica, juridica ou de
producao do licitante.

O licitante devera examinar detidamente as disposicoes contidas neste Edital e seus anexos,
pois a simples apresentacdao da Documentacao de Habilitagdo e da Proposta de Pregos
subentende a aceitacdo incondicional de seus termos, independentemente de transcrigao,
bem como o conhecimento integral do objeto em licitacdo, ndo sendo aceitas alegacdes de
desconhecimento de qualquer por menor.

No caso de eventual divergéncia entre o Edital e seus anexos, prevalecerao as disposicoes
do primeiro.

A CONTRATANTE se reserva o direito de revogar a presente licitacao por razoes de interesse
publico ou anula-la, no todo ou em parte, por vicios ou ilegalidade, bem como prorrogar o
prazo para recebimento ou abertura da Documentacao de Habilitacdo e da Proposta de
Pregos.

A Comissao Permanente de Licitacdo podera relevar erros formais em quaisquer documentos
apresentados, desde que tais erros ngo alterem o contetdo dos mesmos.

E facultado a Comissao Permanente de Licitacdo, em qualquer fase da licitacao, a promocao
de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrucdo do processo, vedada a
inclusdao posterior de documento ou informacao que deveria constar originalmente a
Documentacao de Habilitagao ou da Proposta de Pregos.

Quaisquer informagdes, com relacao a este Edital, poderao ser obtidas, diretamente no
orgao de licitacdo desta Prefeitura Municipal, no periodo das 07h30min as 11h30min e das
13h30min as 17h30min ou pelo telefone (066)3468-6426.

E facultado a CONTRATANTE, quando o licitante adjudicatario ndo assinar o contrato
respectivo ou ndao apresentar a garantia no prazo, convidar a segunda classificada e assim
sucessivamente, para fazé-lo nas mesmas condicdes da primeira colocada, inclusive quanto
aos pregos, ou revogdar a licitagao.

19.10A nao apresentacao de duvidas, implicara na tacita aceitacdo dos elementos fornecidos, ndo

cabendo, em nenhuma hipétese, direito a qualquer reivindicacao posterior com base em
imperfeigdoes, omissoes ou falhas nos referidos elementos.

Agua Boa, 25 de setembro de 2019.

Vera LUcia Fries
Presidente da Comissao de Licitacao

Pagina 14



ANEXO I
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 133/2019.
TOMADA DE PRECO N°. 015/2019.

TERMO DE REFERENCIA

| 1- OBJETO.

1

Elaboracdao de projeto executivo de rede de energia e de iluminacdo publica da Rua 2 -
(Trecho entre a avenida industrial até a entrada da lagoa dos Buritis do Setor Industrial)
seguindo o padrao de postes do municipio com luminarias LED de acordo com as
existentes em outras Avenidas do Municipio de Agua Boa - MT. Incluindo elaboragdo de
projeto completo, memorial descritivo, planilha orgamentaria completa, ART e aprovagao
pela fiscalizagao da prefeitura e do projeto na Energisa. Extensao: 420 m.

Elaboracao de projeto executivo de iluminagdo publica com postes ornamentais e fiagcdo
subterranea na orla lacustre da Lagoa dos Buritis - (Pista e via de acesso 1.960,52 m)
seguindo o padrdo de postes ornamentais do municipio com lumiarias LED de acordo
com as existentes no espaco ecoldgico Vale dos Ipés do Municipio de Agua Boa - MT.
Incluindo elaboracdao de projeto completo, memorial descritivo, planilha orcamentaria
completa, ART e aprovagao pela fiscalizacao da prefeitura e do projeto na Energisa.

Elaboragao de projeto executivo de iluminacdo publica com postes ornamentais e fiacdo
subterranea na orla lacustre da Lagoa dos Buritis - (Estacionamentos 1 e 2: 5.652,00m2)
seguindo o padrdo de postes ornamentais do municipio com lumiarias LED de acordo
com as existentes no espaco ecoldgico Vale dos Ipés do Municipio de Agua Boa - MT.
Incluindo elaboracdao de projeto completo, memorial descritivo, planilha orcamentaria
completa, ART e aprovagao pela fiscalizagao da prefeitura e do projeto na Energisa.

Elaboragao de projeto executivo de instalacdo elétricas de iluminacdo publica da Avenida
Olimpica - seguindo o padrdo de postes do municipio com luminarias LED de acordo
com as existentes em outras Avenidas do Municipio de Agua Boa - MT. Incluindo
elaboragao de projeto completo, memorial descritivo, planilha orcamentaria completa,
ART e aprovacao pela fiscalizagao da prefeitura e do projeto na Energisa. Extensao
aproximada: 1565 m.

Elaboracao de projeto executivo de instalagao elétricas de iluminacdo publica da Avenida
Norberto Schwantes - seguindo o padrdo de postes do municipio com luminarias LED de
acordo com as existentes em outras Avenidas do Municipio de Agua Boa - MT. Incluindo
elaboracao de projeto completo, memorial descritivo, planilha orgamentaria completa,
ART e aprovacao pela fiscalizagao da prefeitura e do projeto na Energisa. Extensao
aproximada: 1770 m

Elaboracao de projeto executivo de instalagao elétricas de iluminacdo publica da Avenida
Tropical - seguindo o padrao de postes do municfpig com luminarias LED de acordo com
as existentes em outras Avenidas do Municipio de Agua Boa - MT. Incluindo elaboracao
de projeto completo, memorial descritivo, planilha orcamentaria completa, ART e
aprovacao pela fiscalizagdo da prefeitura e do projeto na Energisa. Extensao
aproximada: 2518 m.

Pa'gina15



7 Elaboracdo de projeto executivo de instalacdo elétricas de iluminacdo publica da Avenida
Roncador - seguindo o padrdo de postes do municipio com luminarias LED de acordo
com as existentes em outras Avenidas do Municipio de Agua Boa - MT. Incluindo
elaboracao de projeto completo, memorial descritivo, planilha orgamentaria completa,
ART e aprovacao pela fiscalizagao da prefeitura e do projeto na Energisa. Extensao
aproximada: 1770 m

8 Elaboracao de projetos estruturais para obras de arte conforme arquitetonico - (2
pontes de madeira e aco conforme arquitetonico) incluindo elaboracao de projetos
executivos completos, memoriais descritivos, planilhas orcamentarias completas (para
licitacdo), ART ou RRT e aprovacdao dos mesmos pela fiscalizagao da prefeitura e 6rgao
competentes de Fiscalizagdo.

9 Elaboracao de projetos estruturais para obras de arte conforme arquitetonico - (banco
de concreto conforme arquiteténico) incluindo elaboracao de projetos executivos
completos, memoriais descritivos, planilhas orcamentarias completas (para licitacao),
ART ou RRT e aprovacdo dos mesmos pela fiscalizacdo da prefeitura e orgao
competentes de Fiscalizacao.

10 Elaboracdo de projetos estruturais para obras de arte conforme arquitetonico - (porticos
de entrada 1 e 2 conforme arquitetonico) incluindo elaboracdo de projetos executivos
completos, memoriais descritivos, planilhas orcamentarias completas (para licitacao),
ART ou RRT e aprovacdo dos mesmos pela fiscalizacdo da prefeitura e orgao
competentes de Fiscalizacao.

11 Elaboracao de projetos estruturais para obras de arte conforme arquitetonico -
(Estrutura Metalica Tirolesa (torre, escada cabeamento de aco e base de chegada)
conforme arquitetonico) incluindo elaboracdo de projetos executivos completos,
memoriais descritivos, planilhas orcamentarias completas (para licitagdo), ART ou RRT e
aprovacao dos mesmos pela fiscalizagdo da prefeitura e dérgao competentes de
Fiscalizacao.

12 Elaboracao de projetos complementares para restaurante da Orla da Lagoa dos Buritis
conforme arquitetonico, incluindo elaboracdo de projetos executivos completos,
memorial descritivo, planilha orcamentaria completa (para licitagdo), ART ou RRT e
aprovagao dos mesmos pela fiscalizagdo da prefeitura bombeiros e 6rgaos competentes.

12.1 Projeto elétrico e luminotécnico;

12.2 SPDA (Sistema de Protecao de Descarga Atmosférica)

12.3 Projeto de prevencao de incéndio (aprovado bombeiros)

12.4 Projeto hidrossanitario para restaurante;

12.5 Projeto estrutural concreto armado e metalico para restaurante;

Obs: Teste de percolacdo e sondagem sera fornecido pela prefeitura.
Obs: levantamento de dados /infoco por conta do contratado.
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DAS ESPECIFICACOES DOS SERVIGCOS

O Contratado devera entregar a CONTRATANTE os projetos basicos e executivos,
devidamente registrados na entidade profissional competente e assinados pelo profissional
responsavel, que permitam a contratacdo da execucdo das obras e servicos.

Os projetos deverao ser aprovados pela CONTRATANTE.

Os projetos deverdo indicar todos os elementos necessarios a realizagdo da obra. Deverao
ser apresentados os seguintes produtos:

Representacdo grafica, em escala adequada com plantas baixas, cortes e vistas necessarios
a completa compreensao dos servicos a serem executados e materiais empregados na obra
civil bem como todos os detalhes construtivos necessarios;

Memorial descritivo com as especificacdes técnicas de todos os servicos equipamentos e
instalacbes, que deverao ser executados, bem como relatdrios técnicos e memoriais de
calculos que forem necessarios;

Orcamento detalhado com cronograma fisico-financeiro para licitacdo da execucdo da obra,
incluindo planilha de composicdao do BDI com indicacdo dos indices, em conformidade com o
Acdrdao 2.622/13 do TCU (BDI);

Composicao de todos os custos unitarios da planilha e encargos sociais, com indicacao do
item de referéncia utilizado para cada servico, devendo as cotacdes serem limitadas
superiormente aos precos indicados nas fontes de consulta, com a seguinte ordem de
preferéncia:

Mediana de precos do SINAPI;

Nos casos em que o SINAPI ndo oferecer custos unitarios de insumos ou servicos, poderao
ser adotados aqueles disponiveis em tabela de referéncia formalmente aprovada por 6rgao
ou entidade da administracdo publica federal, ou do Distrito Federal, incorporando-se as
composicoes de custos dessas tabelas, sempre que possivel, os custos de insumos
constantes do SINAPI;

Pregos de mercado, com coleta e apresentacao de trés cotagdes dos cinco primeiros itens da
curva ABC (apenas quando nao houver cotacao referencial no SINAPI ou tabelas
oficiais);

Composicao dos encargos sociais de horistas e mensalistas.

Os produtos a serem entregues em cada etapa sao:

Anteprojeto:

Orcamento estimativo;

Pranchas de desenho com os detalhes iniciais do projeto (partido adotado), apenas uma
copia;

Relatdrio com os materiais e equipamentos a serem adotados, com custos comparativos e
beneficios. A fiscalizacdo ira escolher a opcdo mais viavel a administragao;

Relatério comparativo dos sistemas (se for o caso) a serem projetados, com custos
comparativos de gastos com energia, investimento e manutencao. A fiscalizacdo ira escolher
a opcao mais viavel a administragao.
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Projeto Basico:

Orcamento detalhado em nivel de projeto basico (Art. 62 da Lei n° 8.666/93);
Pranchas de desenho com os detalhes do projeto, apenas uma cdpia;
Composicao dos custo unitarios (CCU) de todos os itens de servigos;
Composicao das taxas de BDI (edificacao e equipamentos);

Composicao dos encargos sociais de horistas e mensalistas (SINAPI);
Caderno de especificacdes técnicas;

Projeto executivo:
Orcamento detalhado em nivel de projeto executivo;

Pranchas de desenho com os detalhes do projeto (03 copias);

Detalhes nas pranchas de desenho do desenvolvimento dos projetos basicos;
Composicao dos custo unitarios (CCU) de todos os itens de servigos;
Composicao das taxas de BDI (edificacao e equipamento);

Composicao dos encargos sociais de horistas e mensalistas (SINAPI);
Caderno de especificacdes técnicas;

ART/RRT de todos os projetos;

ART/RRT da planilha orcamentaria.

ETAPAS DE PROJETO
Estudo Preliminar:

O Estudo Preliminar é compreendido pelas representacdes da ideia proposta que permitam a
visualizagdo da distribuicdo espacial e da volumetria do conjunto.

Anteprojeto:

O Anteprojeto é o conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisao
adequado, para caracterizar a obra;

O Anteprojeto devera demonstrar a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto
ambiental, possibilitar a avaliagao do custo dos servigos e obras objeto deste Termo, bem
como permitir a definicdo dos métodos construtivos e prazos de execucao do
empreendimento. Serdo solucionadas as interferéncias entre os sistemas e componentes da
edificagao;

Além dos desenhos que representem tecnicamente a solucdo aprovada através do Estudo
Preliminar, o Anteprojeto sera constituido por um relatério técnico, contendo o memorial
descritivo dos sistemas e componentes.

Projeto Basico

O Projeto Basico é o conjunto de elementos necessarios e suficientes a realizagdo do
empreendimento a ser executado, com nivel maximo de detalhamento possivel de todas as
suas etapas;

O Projeto Basico devera apresentar todos os elementos necessarios a realizagao do
empreendimento, detalhando todas as interfaces dos sistemas e seus componentes;

Dentre as diversas alternativas possiveis de serem implementadas, a CONTRATADA devera
justificar a alternativa que ela eleger como a melhor, considerando os aspectos econémicos e
operacionais e legais especificando-a ao final do trabalho;
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Além das especificacdes que representem todos os detalhes construtivos elaborados com
base no Anteprojeto aprovado, o Projeto Basico sera constituido por um relatério técnico,
contendo a revisao e complementacdo do memorial descritivo e do memorial de calculo
apresentados naquela etapa de desenvolvimento do projeto;

Conter, a fim de instruir o edital da licitacdo para contratacdo da execugao do projeto basico
contratado, o perfil dos profissionais que a empresa vencedora do certame deve dispor em
seu quadro para consecucao do objeto, assim como os requisitos minimos necessarios para a
habilitacdo técnica.

Projeto Executivo

O Projeto Executivo é o conjunto de elementos necessarios e suficientes a realizacdo do
empreendimento a ser executado, com nivel maximo de detalhamento possivel de todas as
suas etapas;

O Projeto Executivo devera apresentar todos os elementos necessarios a realizacdo do
empreendimento, detalhando todas as interfaces dos sistemas e seus componentes;

Além dos desenhos que representem todos os detalhes construtivos elaborados com base no
Anteprojeto aprovado, o Projeto Executivo sera constituido por um relatério técnico,
contendo a revisao e complementacao do memorial descritivo apresentado naquela etapa de
desenvolvimento do projeto.

Compatibilizacdo de todos os projetos.

Quando da contratacdo dos projetos complementares, o projeto de arquitetura e os demais
deverdo ser analisados e compatibilizados, determinando, se necessario, as alteracdes em
cada um dos projetos a fim de evitar conflitos entre eles;

Qualquer elemento proposto que venha a interferir ou impactar na estética arquitetonica
existente, devera ser previamente aprovada pela Secao de Arquitetura do Tribunal.

Os trabalhos deverao ser rigorosamente realizados em obediéncia as etapas de projeto
estabelecidas anteriormente e conforme cronograma fisico-financeiro baseado na Resolucao
da Resolucao 339/2015-CJF, que dispOe sobre a instituicao do Manual de Contratacao de
Projetos de Arquitetura e Engenharia no ambito do Conselho e da Justica Federal de primeiro
e segundo graus, de modo a reduzirem-se 0s riscos de perdas e retrabalho.

Obs: as solugées de projeto assim como elementos exclusos ou duvidosos,
deverao ser discutidas com a equipe da prefeitura municipal de Agua Boa para
que sejam encontradas as melhores alternativas para os problemas existentes.

| 2-JUSTIFICATIVA |

Os projetos sao necessarios para executar a obra de iluminacdo publica da Orla
Lacustre da Lagoa do Buritis, Rua 2 e demais avenidas que compdem esse processo, a
iluminacdo publica é essencial a qualidade de vida nos centros urbanos, atuando como
instrumento de cidadania, permitindo aos habitantes desfrutar, plenamente, do
espaco publico no periodo noturno.

Ja os projetos de obras de arte e restaurante permitirdo a criacao de pontos de
encontro e lazer.
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| 3-LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS OU REALIZACAO DOS SERVICOS

Em Agua Boa, Estado de Mato Grosso,
PROJETOS DE OBRAS DE ARTE, COMPLEMENTARES DO RESTAURANTE E RUA 2 :

NA ORLA LACUSTRE DA LAGOA DOS BURITIS: COORDENADAS 14° 4'11.93"S e 52°
9'11.52"0.

DEMAIS LOCAIS EM SUAS RESPECTIVAS COORDENADAS:

AVENIDA OLIMPICA: COORDENADAS 14° 5'0.78"S e 52° 9'42.23"0

AVENIDA NORBERTO SCHWANTES: COORDENADAS 14° 3'16.12"S e 52° 9'20.22"0
AVENIDA TROPICAL: COORDENADAS 14° 3'3.22"S e 52° 9'20.49"0

AVENIDA RONCADOR: COORDENADAS 14° 2'50.17"S e 52° 9'22.25"0

| 4-PRAZO DE ENTREGA OU PRAZO DE EXECUGAO DO SERVICO

O prazo para execucao do servico é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da emissao da
Ordem de Servico. A vigéncia do contrato sera de 90 (noventa) dias, contados a partir da
assinatura do contrato.

Vale ressaltar que os servigos serdo pagos em medicdo Unica apds a aprovagdo dos mesmos
frente aos drgaos competentes e sua entrega integral a prefeitura municipal de Agua Boa.

| 5-ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO E FISCALIZACAO

A fiscalizagdo da execucdo do servico sera exercida por responsavel técnico da area
credenciado, independentemente de qualquer outra supervisdo, assessoramento e/ou
acompanhamento da obra que venha a ser determinada pela CONTRATANTE, ao seu
exclusivo juizo.

Compete, ainda a Secretaria de Cidade e Meio Ambiente a gestdo do Presente contrato,
atuando na qualidade de fiscal Administrativo.

| 6-ESTIMATIVA DO VALOR E DA DOTAGAO ORCAMENTARIA

O valor estimado do servico é de R$ 131.463,19 (cento e trinta um mil, quatrocentos e
sessenta e trés reais e dezenove centavos) e sera custeado através das seguintes dotacoes
orcamentarias:

Itens (2.0, 3.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0 e 12,0) O valor estimado do servico é de R$
88.419,87 (oitenta e oito mil, quatrocentos e dezenove reais e oitenta e sete centavos)

Orgdo — 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO
Projeto Atividade —10036

Elemento da Despesa — 4.4.90.51

Cddigo Reduzido — 780

Itens (1.0, 4.0, 5.0, 6.0 e 7.0) O valor estimado do servico é de R$ 43.043,32
(quarenta e trés mil, quarenta e trés reais e trinta e dois centavos).

Orgdo — 10 SECRETARIA DE CIDADE E MEIO AMBIENTE
Projeto Atividade —20105

Elemento da Despesa — 4.4.90.51

Cddigo Reduzido — 923
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| 7-DA CONDICOES DE RECEBIMENTO |

Depois de concluido, sera recebida provisoriamente, mediante termo circunstanciado
assinado pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, assim como pelas partes
em até 20 (vinte) dias da comunicacdo escrita do contratado.

Na hipdtese de recusa de aceitacao, por nao atendimento as exigéncias do
CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar as obras, passando a contar os prazos
para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva
aceitacao.

O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante
apresentacao da Certiddo Negativa de Débito (CND) junto ao INSS; a comprovacao de
regularidade fiscal em relagao aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste
contrato; e do Certificado de Regularidade da Situacao Fiscal junto ao FGTS, em até 15
(quinze) dias da comunicacdao escrita da CONTRATADA, apds parecer circunstanciado de
comissao ou de membro designado pelo CONTRATANTE;

O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo
ndo superior a 90 (Noventa) dias, apds parecer circunstanciado da Comissao depois de
decorrido o prazo de observacao e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos
termos contratuais.

Para a expedicao do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA
devera tomar as seguintes providéncias:

a) testar todos os equipamentos e instalagoes;

b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder a ligacdo definitiva de todas as instalagdes, devidamente
oficializadas;

d) corrigir os defeitos ou imperfeicdes apontados ou que venham a ser
verificados em qualquer elemento da obra/servigos executados;

e) apresentar a quitacao das obrigacOes trabalhistas relacionadas com o
pessoal empregado na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e
FGTS;

f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS
relativo a obra/servigos.

O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil
pela solidez e seguranca da obra ou servico, nem a ético-profissional pela perfeita execucao
do contrato.

Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela
CONTRATADA para a execucao dos servicos e obras contratados serdao de propriedade do
CONTRATANTE.

A CONTRATADA fica obrigada, pelo periodo de cinco anos, contados a
partir do recebimento da obra, a reparar, as suas custas, qualquer defeito, quando
decorrente de falha técnica devidamente comprovada na execucdo da obra, sendo
responsavel pela seguranca e solidez dos trabalhos executados, conforme preceitua o Cédigo
Civil Brasileiro.
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| 8 - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA

8.1 — Sao direitos e responsabilidades da CONTRATADA:

I - A CONTRATADA, além das obrigacOes estabelecidas em Clausulas
préprias deste instrumento e seus anexos, bem como daquelas estabelecidas em lei, em
especial as definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitagdes, cabe:

a) manter durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com
as demais obrigagdes assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas
na licitacdo indicada no preambulo deste termo;

b) responsabilizarem-se integralmente pelas obras e/ou servigos porventura
executados com vicios ou defeitos, em virtude de acdo ou omissdo, negligéncia, impericia,
imprudéncia ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, inclusive aqueles
que acarretem infiltracdes de qualquer espécie ou natureza, que deverao ser demolidos e/ou
refeitos, sem Onus para o CONTRATANTE;

) responsabilizar-se pelos servicos de protecdao provisérios, necessarios a
execucao do objeto deste contrato, bem como pelas despesas provenientes do uso de
equipamentos;

d) cumprir fielmente o presente contrato, de modo que, no prazo
estabelecido, a obra seja entregue inteiramente concluida e acabada, em perfeitas condicdes
de uso;

€) observar, na execucao da obra mencionada, as leis, os regulamentos, as
posturas, inclusive de segurancga publica e as melhores normas técnicas especificas;

f) providenciar, as suas expensas, junto as reparticoes competentes, o
necessario licenciamento dos servigos, as aprovagles respectivas, inclusive de projetos
complementares, bem como de placas exigidas pelos &rgaos competentes e pela
CONTRATANTE;

g) fornecer equipamentos, instalagdes, ferramentas, materiais e mao de
obra necessarios a execucao da obra;

h) fornecer e utilizar na execugao da obra, equipamentos e materiais novos
e de primeira qualidade;

i) executar ensaios, verificagdes e testes de materiais e de equipamentos
ou de servicos executados;

j) realizar as despesas com mao de obra, inclusive as decorrentes de
obrigacOes previstas na legislacao fiscal, social e trabalhista, apresentando a CONTRATANTE,
quando exigida, cdpias dos documentos de quitacdo;

[) assumir quaisquer acidentes na execucdo da obra, inclusive quanto as
redes de servicos publicos, aos fatos de que resultem na destruicdo ou danificacao da obra,
estendendo-se essa responsabilidade até a assinatura do "TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO DA OBRA";

m) se responsabilizar, por todos os Onus, encargos e obrigacOes
comerciais, fiscais, sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras
previstas na legislacdo em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e
mao de obra necessaria a completa realizacdo das obras, até a sua entrega perfeitamente
concluida;

n) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacdo das
Leis do Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio
do pessoal a ser empregado na execucao das obras, englobando todas e quaisquer despesas
decorrentes da execugao dos contratos de trabalho em razdo de horario, condicdo ou demais
peculiaridades;
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o) fornecer, na entrega da obra, as indicacdes praticas sobre o uso e
limitagbes da mesma;

p) providenciar o registro da obra junto ao CREA/CAU/MT e entregar a
CONTRATANTE a respectiva ART;

q) apresentar no prazo estabelecido neste instrumento as Notas Fiscais de
Prestacao de Servigos, acompanhadas das respectivas medicdes devidamente aprovadas
pelo Engenheiro responsavel da CONTRATANTE, especificando claramente o custo especifico
com a mao de obra;

r) receber dentro do prazo estipulado, os pagamentos correspondentes as
medicOes da obra ja executada;

s) prestar, sem quaisquer Onus para o CONTRATANTE, os servicos
necessarios a correcao e revisao de falhas ou defeitos verificados na execucao do objeto,
sempre que a ela imputaveis.

t) se responsabilizar integralmente pela iluminagao, instalacdes e despesas
delas provenientes, e equipamentos acessorios necessarios a fiel execucao das obras
contratadas;

u) se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos
materiais empregados, que devem guardar conformidade com as especificacoes dos Projetos
Basico e Executivo, com as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e
demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE.

V) se responsabilizar durante todo o prazo de execucao dos servicos pelo
cumprimento das Normas de Segurancga e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso
XXXIII do artigo 7° da Constituicdo Federal e demais legislacdes aplicaveis, com vistas a
prevenir acidentes de quaisquer natureza com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e
empregados, seus ou de terceiros, na execucao de obras ou servicos ou em

X) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servicos e as
obras executados, bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total
responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a
Aceitacao Definitiva das Obras.

z) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30
(trinta) dias a contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacao
condicao para a liberacdo dos pagamentos.

IT - A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE
ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluida ou
reduzida essa responsabilidade pela presenca de fiscalizacdao ou pelo acompanhamento da
execucao por 6rgao da Administracao.

III — Correrao por exclusiva conta, responsabilidade e risco da
CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:

a) sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissao, inclusive de seus
empregados e prepostos;

b) imperfeicao ou inseguranca nas obras e/ou nos servicos;

c) falta de solidez das obras e/ou servigos executados, mesmo verificada
apods o termino deste contrato;

d) violagao do direito de propriedade industrial;

e) furto, perda, roubo, deterioracdo, ou avaria dos maquinarios,
equipamentos e materiais utilizados na execucao de obras e/ou servigos;

f) ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que
se referir as obras e aos servicos;

g) esbulho possessorio;
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h) infiltracdes de qualquer espécie ou natureza;
i) prejuizos causados a propriedade de terceiros.

IV — A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas, inclusive
decorrentes de acordos, dissidios e convencdes coletivas, previdenciarios, fiscais e
comerciais oriundos da execugao do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo,
exigir a comprovagao do cumprimento de tais encargos como condicdo do pagamento dos
créditos da CONTRATADA.

8.2 — Sao direitos e responsabilidades da CONTRATANTE os
seguintes:

a) aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de
inadimplemento das obrigagdes da CONTRATADA,;

b) intervir na prestacao do servico, nos casos e condi¢des previstos em lei;

¢) homologar reajustes e proceder a revisdo dos valores propostas na
forma da lei e do presente contrato;

d) cumprir e fazer cumprir as disposicOes regulamentares do servico e as
cldusulas contratuais deste instrumento;

e) fiscalizar a execucdo da obra por intermédio do seu engenheiro
responsavel;

f) cumprir e fazer cumprir os termos da Lei n°. 8.666, de 21/06/93 e do
presente instrumento, inclusive no que diz respeito ao equilibrio econdémico e financeiro
durante a execucgao do contrato;

g) efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA no prazo estipulado no
contrato depois do recebimento das notas fiscais e respectivas medicdes de cada etapa, ja
devidamente atestadas por Engenheiro responsavel pela fiscalizacdo;

h) aplicar e cobrar as multas pela inexecugao total ou parcial da obra ou
pela inobservancia de quaisquer das clausulas deste contrato;

i) efetuar a restituicdo da garantia oferecida para a plena execucao da
obra, apds a sua conclusao e entrega final;

j) efetuar a retencao dos impostos e encargos legais sobre as notas fiscais
de cada parcela;

k) modificar o contrato, unilateralmente, para melhor adequacao as
finalidades de interesse publico, respeitados os direitos da CONTRATADA,;

I) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos especificados no inciso I
do artigo 79 da Lei n°. 8.666/93.

Agua Boa, 25 de setembro de 2019.
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ANEXO II
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 133/2019.
TOMADA DE PRECO N°. 015/2019.

MODELO DE DECLARAGCOES (apresentar no credenciamento)

A empresa , CNPJ
sediada no enderego , por intermédio de seu
representante legal, infra-assinado , CPF

Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente processo
licitatorio, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

N3o se encontra em nenhuma das situacdes do § 49, art. 3°, da Lei Complementar Federal
n°. 123/2006.

() Solicitamos que a empresa , ha condicao de

microempresa/empresa de pequeno porte, quando da sua participacao na Tomada de Pregos
n°. 015/2019, seja dado o tratamento diferenciado concedido a essas empresas nos artigos
42 a 45 da Lei Complementar n°. 123/2006 e suas alteragoes;

() NAO solicitamos que & empresa , quando da sua

participacdo na Tomada de Preco n°. 015/2019, seja dado o tratamento diferenciado
concedido a essas empresas nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar n°. 123/2006 e suas
alteragOes.

de de

(nome e assinatura do representante ou socio da empresa)
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b)

ANEXO III
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 133/2019.
TOMADA DE PRECO N°. 015/2019.

MODELO DE DECLARACOES (apresentar dentro do envelope de habilitacio)

A empresa , CNPJ
sediada no enderego , por intermédio de seu
representante legal, infra-assinado , CPF

DECLARA expressamente que:

Recebeu os documentos e de que tomou conhecimento minucioso de todas as informagoes e
das condigOes locais para o cumprimento das obrigacOes objeto da licitagao, declarando,
ainda, que nao tem qualquer duvida sobre o objeto a ser licitado e que se julga capaz de
executar a obra caso seja adjudicataria do objeto desta licitacdo; em atendimento ao Art. 30,
inciso III da Lei n°. 8.666/93.

Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente processo
licitatorio, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

Nao emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condigao de aprendiz,
a partir de 14 (quatorze) anos.

N3o possui em seu quadro societario servidor publico da ativa, empregado de empresa
publica e de sociedade de economia mista.

N3o se encontra declarada inidonea para licitar ou contratar com 6rgaos da Administracdo
Publica Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal;

Declara também para devidos fins de participagao nesta Licitagao, instaurada pelo Municipio
de AGUA BOA-MT, autenticidade de todos os documentos que forem apresentadas na
presente licitagao.

de de

(nome e assinatura do representante ou socio da empresa)
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ANEXO VI
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 133/2019.
TOMADA DE PRECO N°. 015/2019.

CONTRATO Nb°, /2019 FIRMADO
COM PARA

CONFORME ANEXOS DESTE EDITAL.

Pelo presente instrumento contratual, o MUNICIPIO DE AGUA BOA,
Estado de Mato Grosso, pessoa juridica de direito publico municipal, com sede administrativa
a Avenida Planalto, 410 Centro, Agua Boa - MT, devidamente inscrita no C.N.P.J. sob o n®.
15.023.898/0001-90; neste ato representado na forma de sua Lei Organica pelo Prefeito
Municipal Mauro Rosa da Silva, brasileiro, casado, empresario, portador da cédula de
identidade n°. 2.019.647 SSP/GO e do CPF n°. 333.126.801-15, residente e domiciliado a
Rua B, 75, bairro Tropical, na cidade de Agua Boa MT, doravante denominado de
CONTRATANTE, e a empresa , inscrita no C.N.P.J./MF sob o n.°
| -, e Inscricao Estadual sob n.° , estabelecida a Rua ,
__, Bairro , representada neste ato por , brasileiro, ,
, portador do RG n.° edoCPFno. __ . . - ,residentea
Rua , N°% _ , na cidade de , doravante denominada de CONTRATADA,
resolvem celebrar o presente contrato nos termos do Processo Administrativo n°. 133/2019 e
no Edital de Tomada de Pregos n°. 015/2019, mediante as Clausulas e condicdes a seguir
estabelecidas.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO
1.1 — Este contrato tem por objeto a Contratacdo de empresa para
Elaboragdo de Projetos Complementares Executivos para Orla Lacustre da Lagoa dos Buritis
e de Iluminacdo Publica para Avenidas do Municipio de Agua Boa-MT, conforme anexos do
Edital e Planilhas de Engenharia.

CLAUSULA SEGUNDA — DO REGIME DE EXECUCAO
2.1 — O regime de elaboracdo dos projetos sera o de empreitada por prego
unitario, nos termos do artigo 6°, VIII, “a” da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PRECO E DAS CONDICOES DE PAGAMENTO
3.1 — Para a elaboracao do projeto, fica contratado o preco de R$
( ) proposto pela

CONTRATADA.

3.2 — O contrato durante toda sua vigéncia e execucao devera observar o
equilibrio financeiro nos parametros da proposta, conjugado na composicao de pregos dos
valores basicos de cada item.

3.3 — Os pagamentos serdo efetuados de acordo com o Cronograma Fisico
e Financeiro, depois da realizacdao das medigdes que serao elaboradas conforme a execugao
da obra, tomando-se como final do periodo, o Ultimo dia de cada més, ou de cada quinzena,
ou ainda de acordo com a sistematica exigida pelo érgao repassador dos recursos, no caso
de convénio.
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3.4 — As medigdes do projeto executado serdao procedidas por engenheiro
civil designado como fiscal pela CONTRATANTE.

3.5 — A medicdo final, bem como os Termos de Recebimento Provisorio e
Definitivo sera elaborada por Comissao de Vistoria ou por servidor designado pela
Administragcdo Municipal para tal finalidade quando concluida toda o projeto.

3.6 — Se por motivo nao imputavel a CONTRATADA, o pagamento da
medicdo de cada parcela nao ocorrer dentro dos trinta dias de sua realizacdo, incidira sobre
o valor da mesma, atualizacdo monetaria diaria de 0,1%, a partir do trigésimo dia do
adimplemento até o dia do efetivo pagamento, limitada a 10%.

3.7 — O Cronograma de Desembolso maximo por periodo sera executado
de acordo com a disponibilidade dos recursos financeiros.

3.8 — SO havera compensagOes financeiras e penalizagdes por eventuais
atrasos e descontos por eventuais antecipagdes de pagamentos se houver acordo entre as
partes.

3.9 — Os pregos do contrato ndo poderdo ser reajustados, porém, sera
observada estritamente a manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro do mesmo.

3.10 — A CONTRATANTE, independente das quantias previstas neste
instrumento poderd sustar o pagamento de qualquer fatura no todo ou em parte, nos
seguintes casos;

a) elaboragao defeituosa do projeto;

b) existéncia de qualquer débito exigivel pela CONTRATANTE.

CLAUSULA QUARTA — DO PRAZO, CONDICOES E ENTREGA DO OBJETO

4.1 — A CONTRATADA observara o prazo de 60 (sessenta) dias corridos,
contados da data do recebimento da "ORDEM DE SERVICO" para elaboracao dos projetos e
sua conclusdo, promovendo, entdo, sua entrega em perfeitas condigdes de imediato uso.

4.2 — As etapas de elaboracao, de conclusao e de entrega do objeto estao
demonstradas no Cronograma Fisico dos Servicos.

4.3 — SO se admitira a prorrogacdo de prazos quando houver impedimentos
que paralisem ou restrinjam o normal andamento da elaboragao dos projetos, decorrentes
de fatos alheios a responsabilidade da CONTRATADA, atestados e reconhecidos pela
CONTRATANTE.

4.4 — Na ocorréncia de tais fatos, os pedidos de prorrogacao referentes aos
prazos parciais serdo encaminhados por escrito um dia apds o evento enquanto os pedidos
de prorrogacao do prazo final deverao ser encaminhados por escrito dez dias antes de findar
0 prazo original, em ambos os casos com justificagdo circunstanciada.

4.5 - Todos os projetos executivos e legais elaborados pela CONTRATADA
deverao ser aprovados pelo CONTRATANTE. O desenvolvimento dos servicos obedecera ao
Cronograma Fisico-Financeiro apresentado na proposta.

4.6 - As prorrogagoes de prazo de elaboracao de projetos serao
processadas nos termos do artigo 57 da Lei n°. 8.666/93.
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CLAUSULA QUINTA — DA VIGENCIA DO CONTRATO

5.1 - O prazo de vigéncia do presente ajuste sera de 90 (noventa) dias,
contados a partir da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado por termo aditivo, nas
hipdteses previstas no artigo 57, § 1° da Lei federal n°. 8.666/93, mediante prévia
justificativa. ]

CLAUSULA SEXTA — DA ALTERAGCAO CONTRATUAL

6.1 — As alteracOes contratuais obedecerdao aos dispositivos constantes do
artigo 65 da Lei n°. 8.666/93.

6.2 - Fica a CONTRATADA, obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes
contratuais, acréscimos ou supressoes do objeto deste instrumento, observado os termos e
limites previstos no § 19, do artigo 65, da Lei Federal n°. 8.666/93.

CLAUSULA SETIMA - DO CREDITO PELO QUAL CORRERA A DESPESA
7.1 — As despesas decorrentes deste contrato correrao por conta das
seguintes DotacOes Orcamentarias:

Orgdo: Secretaria
Unidade Orcamentaria:
Proj./Atividade:
Elemento de Despesa: 4.4.90.51
Cddigo Reduzido:

CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA PARA A ELABORACAO DO PROJETO

8.1 — A CONTRATADA recolhe neste ato a caugao de garantia de
R$ ( ) correspondente a 5% (Cinco por cento) do valor proposto
para a elaboracao do projeto;

8.2 — A caucao prevista no item 8.1 foi prestada na modalidade de
, hos termos do art. 56 da Lei n.© 8.666/93:

8.3 — A garantia prestada devera vigorar por prazo igual ao de vigéncia do
presente contrato, sendo que, em caso de alteragdo contratual, a CONTRATADA devera
promover a complementacao do respectivo valor, bem como de sua validade, se for o caso,
de modo a que o valor da garantia corresponda ao percentual fixado no caput, facultada a
substituicao por qualquer das outras modalidades elencadas no § 1°, do artigo 56, da Lei
federal n°. 8.666/93.

8.4 - O CONTRATANTE fica, desde ja, autorizado pela CONTRATADA a
promover perante a entidade responsavel pela garantia, o levantamento de valor devido em
decorréncia de aplicacdo de penalidade de multa, na hipotese de ndo existir pagamento
pendente em valor suficiente para quitar o débito, nos termos do item 6.1 da Clausula Sexta
deste contrato.

8.5 - Verificada a hipotese do item 8.3, e nao rescindido o contrato, a
CONTRATADA fica obrigada a proceder ao reforgo da garantia, no valor correspondente ao
levantamento feito, no prazo de 10 dias, contados da data de recepgao da notificagdo do
respectivo abatimento, sob pena de suspensao dos pagamentos subsequentes.

8.6 - A garantia prevista no item 6.1 sera liberada ou restituida apos a
expedicao do Termo de Recebimento Definitivo da obra ou servico e, quando em dinheiro,
sera atualizada monetariamente conforme dispde o artigo 56, § 4°, da Lei federal n°.
8.666/93.
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CLAUSULA NONA — DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
9.1 — Sao direitos e responsabilidades da CONTRATADA:

I - A CONTRATADA, além das obrigacdes estabelecidas em Clausulas
proprias deste instrumento e seus anexos, bem como daquelas estabelecidas em lei, em
especial as definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitacdes, cabe:

a) manter durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com
as demais obrigacOes assumidas, todas as condi¢oes de habilitagao e qualificacao exigidas
na licitacdo indicada no predmbulo deste termo;

b) responsabilizarem-se integralmente pelas obras e/ou servigos porventura
executados com vicios ou defeitos, em virtude de acdo ou omissao, negligéncia, impericia,
imprudéncia ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, inclusive aqueles
que acarretem infiltracdes de qualquer espécie ou natureza, que deverao ser demolidos e/ou
refeitos, sem onus para o CONTRATANTE;

) responsabilizar-se pelos servigos de protecao provisorios, necessarios a
execucao do objeto deste contrato, bem como pelas despesas provenientes do uso de
equipamentos;

d) cumprir fielmente o presente contrato, de modo que, no prazo
estabelecido, o projeto seja entregue inteiramente concluida e acabada, em perfeitas
condigOes de uso;

e) observar, na execugao do projeto mencionado, as leis, os regulamentos,
as posturas, inclusive de seguranca publica e as melhores normas técnicas especificas;

f) providenciar, as suas expensas, junto as reparticbes competentes, o
necessario licenciamento dos servicos, as aprovagles respectivas, inclusive de projetos
complementares, bem como de placas exigidas pelos 6rgdos competentes e pela
CONTRATANTE;

g) fornecer equipamentos, instalagdes, ferramentas, materiais e mao de
obra e ou servigo necessarios a execugao do projeto;

h) fornecer e utilizar na execugao do projeto, equipamentos e materiais
novos e de primeira qualidade;

i) executar ensaios, verificagbes e testes de materiais e de equipamentos
ou de servicos executados;

j) realizar as despesas com mao de obra e ou servico, inclusive as
decorrentes de obrigacGes previstas na legislacdo fiscal, social e trabalhista, apresentando a
CONTRATANTE, quando exigida, copias dos documentos de quitacao;

[) assumir quaisquer acidentes na execucao do projeto, inclusive quanto as
redes de servicos publicos, aos fatos de que resultem na destruicao ou danificacdo da obra,
estendendo-se essa responsabilidade até a assinatura do "TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO DA PROJETO";

m) se responsabilizar, por todos os Onus, encargos e obrigacdes
comerciais, fiscais, sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras
previstas na legislagdao em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e
mao do projeto necessaria a completa realizagdo do projeto, até a sua entrega perfeitamente
concluida;

n) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacao das
Leis do Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio
do pessoal a ser empregado na execucao do projeto, englobando todas e quaisquer
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despesas decorrentes da execucao dos contratos de trabalho em razao de horario, condicao
ou demais peculiaridades;

o) fornecer, na entrega do projeto, as indicagbes praticas sobre o uso e
limitagbes da mesma;

p) providenciar o registro do projeto junto ao CREA/CAU/MT e entregar a
CONTRATANTE a respectiva ART;

q) apresentar no prazo estabelecido neste instrumento as Notas Fiscais de
Prestacao de Servigos, acompanhadas das respectivas medicdes devidamente aprovadas
pelo Engenheiro responsavel da CONTRATANTE, especificando claramente o custo especifico
com a mao de obra e ou servico;

r) receber dentro do prazo estipulado, os pagamentos correspondentes as
medices do projeto ja executado;

s) prestar, sem quaisquer Onus para o CONTRATANTE, os servicos
necessarios a correcdo e revisdao de falhas ou defeitos verificados na execucdo do objeto,
sempre que a ela imputaveis.

t) se responsabilizar integralmente pela iluminagao, instalagdes e despesas
delas provenientes, e equipamentos acessorios necessarios a fiel execucdo do projeto
contratado;

u) se responsabilizar integralmente pela qualidade do projeto e pelos
materiais empregados, que devem guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos
Basico e Executivo, com as normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e
demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE.

v) se responsabilizar durante todo o prazo de execucgao dos servigos pelo
cumprimento das Normas de Segurancga e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso
XXXIII do artigo 7° da Constituicdo Federal e demais legislacdes aplicaveis, com vistas a
prevenir acidentes de quaisquer natureza com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e
empregados, seus ou de terceiros, na execugao do projeto ou em;

w) manter constante e permanentemente vigilancia sobre projetos
executados, bem como sobre o0s equipamentos e materiais, cabendo-lhe total
responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a
Aceitacao Definitiva das Obras.

X) se responsabilizar pelo periodo de 5 (Cinco) anos, pela solidez e
seguranga do trabalho, assim em razao dos materiais, como do solo; conforme determina o
Art. 618 da Lei n°. 10.406 de 10 de janeiro de 2002, que institui o Codigo Civil.

z) proceder a matricula da obra e ou servico junto ao INSS, no prazo
maximo de até 30 (trinta) dias a contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento
desta obrigacao condicao para a liberacao dos pagamentos, salvo nos casos previstos no Art.
25 do Instrugdao Normativa RFB n° 971 de 13 de Novembro de 2009.

IT - A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE
ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do contrato, nao excluida ou
reduzida essa responsabilidade pela presenca de fiscalizacdao ou pelo acompanhamento da
execucao por 6rgao da Administracao.

III — Correrdao por exclusiva conta, responsabilidade e risco da
CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:

a) sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissao, inclusive de seus
empregados e prepostos;

b) imperfeicao ou inseguranga nos projetos;

Pa'gina3 1



c) falta de solidez dos projetos executados, mesmo verificada apds o
termino deste contrato;

d) violagao do direito de propriedade industrial;

e) furto, perda, roubo, deterioracdo, ou avaria dos maquinarios,
equipamentos e materiais utilizados na execucao de obras e/ou servigos;

f) ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que
se referir as obras e aos servicos;

g) esbulho possessorio;

h) infiltracbes de qualquer espécie ou natureza;

i) prejuizos causados a propriedade de terceiros.

IV — A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas, inclusive
decorrentes de acordos, dissidios e convencdes coletivas, previdenciarios, fiscais e
comerciais oriundos da execucao do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo,
exigir a comprovacao do cumprimento de tais encargos como condigdo do pagamento dos
créditos da CONTRATADA.

9.2 — Sao direitos e responsabilidades da CONTRATANTE os
seguintes:

a) aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de
inadimplemento das obrigacdes da CONTRATADA,;

b) intervir na prestacao do servico, nos casos e condicdes previstos em lei;

c) homologar reajustes e proceder a revisao dos valores propostas na
forma da lei e do presente contrato;

d) cumprir e fazer cumprir as disposicdes regulamentares do servigo e as
cldusulas contratuais deste instrumento;

e) fiscalizar a execucdo do projeto por intermédio do seu engenheiro
responsavel;

f) cumprir e fazer cumprir os termos da Lei n°. 8.666, de 21/06/93 e do
presente instrumento, inclusive no que diz respeito ao equilibrio econdmico e financeiro
durante a execucao do contrato;

g) efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA no prazo estipulado no
contrato depois do recebimento das notas fiscais e respectivas medicdes de cada etapa, ja
devidamente atestadas por Engenheiro responsavel pela fiscalizacao;

h) aplicar e cobrar as multas pela inexecugao total ou parcial da obra e ou
servico ou pela inobservancia de quaisquer das clausulas deste contrato;

i) efetuar a restituicdo da garantia oferecida para a plena execugao da obra
e ou servico, apds a sua conclusdo e entrega final;

j) efetuar a retencdo dos impostos e encargos legais sobre as notas fiscais
de cada parcela;

k) modificar o contrato, unilateralmente, para melhor adequacdo as
finalidades de interesse publico, respeitados os direitos da CONTRATADA,;

[) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos especificados no inciso I
do artigo 79 da Lei n°. 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA - DO REAJUSTE
10.1 - Decorrido o prazo de 12 (Doze) meses da data da apresentagdo da
proposta, podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo Indice Nacional
da Construgao Civil - INCC que devera retratar a variacao efetiva do custo de produgdo ou
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dos insumos utilizados na consecucao do objeto, na forma do que dispde o art. 40, X, da Lei
no. 8.666/93 e os arts. 2° e 39 da Lei n°. 10.192, de 14/02/2001.

10.2 — A prorrogacao de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou corregao.

10.3 — Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nao

pago.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

11.1 - A recusa em assinar o presente contrato no prazo estipulado no
Edital, bem como a inexecugao, total ou parcial do contrato, a execucao imperfeita, a mora
na execucao, ou qualquer impedimento ou infragdao contratual da CONTRATADA, sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal que couber e garantida a defesa prévia, ficara
sujeita as seguintes sangdes previstas no artigo 87 da Lei Federal n°. 8.666/93:

a) adverténcia verbal ou escrita;

b) multa de até 5% (Cinco por cento) sobre o valor do contrato, aplicada
de acordo com a gravidade da infragdo. Nas reincidéncias especificas, a multa correspondera
ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de
20% (Vinte por cento);

) suspensao temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar
com a Administracao Publica Municipal, por prazo ndo superior a 2 (Dois) anos;

d) declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracao
Publica Municipal, conforme inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n°. 8.666/93.

11.2 — A imposicao das penalidades é de competéncia exclusiva do
CONTRATANTE.

11.3 — A sancdo prevista na alinea b desta Clausula podera ser aplicada
cumulativamente a outra.

11.3 — A aplicacao de sancao nao exclui a possibilidade de rescisao
administrativa do contrato, garantido o contraditdrio e a defesa prévia.

11.4 — A multa administrativa prevista na alinea b ndo tem carater
compensatorio, ndao eximindo a CONTRATADA do pagamento por perdas e danos em relagao
as infragbes cometidas.

11.5 — A aplicacao da sancao prevista na alinea d é de competéncia
exclusiva Prefeito Municipal, devendo ser precedida de defesa do interessado, no prazo de
10 (dez) dias.

11.6 — O prazo da suspensdo ou da declaracdo de inidoneidade sera fixado
de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, observado o principio da
proporcionalidade.

11.7 — O valor da multa aplicada também podera ser pago quando do
recebimento da fatura, se assim o requerer a CONTRATADA.

11.8 — Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA antes da
comprovacao do recolhimento da multa ou da prova de sua relevacao por ato da
Administragao, bem como antes da recomposicao do valor original da garantia, que tenha
sido descontado em virtude de multa imposta.

11.9 — Nos casos em que o valor da multa for descontado de caucao que
tenha sido prestada, o valor desta devera ser recomposto no prazo maximo de 48 (Quarenta
e oito) horas, sob pena de rescisdao administrativa do contrato.

11.10 — Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada,
além da perda desta, respondera a CONTRATADA pela sua diferenca, a qual serd descontada
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dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada administrativa ou judicialmente.

11.11 — O atraso injustificado no cumprimento das obrigacdes contratuais
sujeitara a CONTRATADA a multa de mora de 1% (Um por cento) por dia Util que exceder
o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo nao atendido,
sem prejuizo da possibilidade de rescisao unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da
aplicacdo das sangdes administrativas.

11.12 — A aplicacao de qualquer sangao administrativa prevista neste item
devera observar os principios da ampla e prévia defesa, contraditdrio e proporcionalidade.

11.13 — A adverténcia verbal ou escrita sera aplicada independentemente
de outras sangOes cabiveis, quando houver descumprimento de condigdes contratuais ou
condicOes técnicas estabelecidas.

11.14 - A Administracao podera aplicar outras penalidades previstas na Lei
no. 8.666/93; no caso da nao execucao da obra e ou servico, ou de sua paralisacao ou
retardamento desmotivados, ou ainda pela execugao imperfeita do objeto contratado.

11.15 - As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a
CONTRATADA, inclusive as perdas e danos ou prejuizos que a execucao do contrato tenha
acarretado, quando superiores a garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA
tenha em face do CONTRATANTE, que nao comportarem cobranca amigavel, serao cobrados
judicialmente.

11.16 — Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juizo
para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficard sujeita ao pagamento, além do
principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litigio,
dos juros de mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de processo e honorarios de
advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litigio.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - FUSAO, CISAO E INCORPORACAO
12.1 - Nas hipdteses de fusao, cisao ou incorporagao, podera ocorrer, a
critério do CONTRATANTE e desde que mantidas as condicdes de habilitacdo e qualificacao
técnica, econdmica e financeira exigidas no edital, a sub-rogacdo, por termo aditivo, do
objeto deste Contrato para a pessoa juridica empresaria resultante da alteracao social.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXCECAO DE INADIMPLEMENTO

13.1 - Constitui clausula essencial do presente contrato, de observancia
obrigatdria por parte da CONTRATADA, a impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de
opor, administrativamente, excecao de inadimplemento, como fundamento para a
interrupgao unilateral do servigo.

13.1 — A suspensao do contrato, a que se refere o art. 78, XV, da Lei n°.
8.666/93, se nao for objeto de prévia autorizacdo da Administracdo, de forma a ndo
prejudicar a continuidade dos servicos publicos, devera ser requerida judicialmente,
mediante demonstracao dos riscos decorrentes da continuidade da execucdao do contrato,
sendo vedada a sua suspensao por decisao unilateral da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS DE RESCISAO

14.1 - O presente contrato podera ser rescindido por ato unilateral do
CONTRATANTE, pela inexecucdo total ou parcial de suas clausulas e condicOes, nos termos
dos artigos 77 a 80, da Lei n°. 8.666/93.
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14.2 - A CONTRATANTE podera considerar rescindido este contrato, de
pleno direito, independentemente de qualquer notificacdo ou aviso prévio, judicial ou
extrajudicial, se:

a) a CONTRATADA nao iniciar os trabalhos dentro de dez (Dez) dias
contados da data do recebimento da "ORDEM DE SERVICO" ou interrompé-los por mais de
vinte dias consecutivos, sem justificativa aceita pela CONTRATANTE.

b) a CONTRATADA, sem prévia autorizacdo da CONTRATANTE, ceder o
presente contrato, no todo ou em parte.

c) a CONTRATADA atrasar por mais de trinta dias o cumprimento dos
prazos parciais previstos no Cronograma Fisico e Financeiro aprovado pela CONTRATANTE.

d) a CONTRATADA nao atender as exigéncias da CONTRATANTE
relativamente a defeitos ou imperfeicdes das obras, dos servigos ou das instalagdes, ou com
respeito a quaisquer dos materiais, dos equipamentos e da mao de obra e ou servigo
utilizados.

e) as multas aplicadas a CONTRATADA atingirem, isolada ou
cumulativamente, montante correspondente a 20% (Vinte por cento) do valor do contrato;

f) @ CONTRATADA deixar de cumprir qualquer clausula, condicdes ou
obrigagdes previstas neste contrato ou dele decorrente;

g) ocorrer qualquer um dos motivos referidos nos Capitulo III, secdo V da
Lei n°. 8.666, de 21/06/93.

14.3 — Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados nos
autos do processo administrativo, assegurado a CONTRATADA o direito ao contraditério e a
prévia e ampla defesa.

14.4 — A declaracao de rescisao deste contrato, independentemente da
prévia notificacdo judicial ou extrajudicial, operara seus efeitos a partir da publicacdo em
Diario Oficial.

14.5 — Além das demais sancdes administrativas cabiveis, ficara a
CONTRATADA sujeita a multa de 10% (Dez por cento) incidente sobre o saldo reajustado
dos servicos ndo executados, sem prejuizo da retencdo de créditos, e das perdas e danos
que forem apuradas.

14.6 — Decretada a rescisao por culpa da CONTRATADA, a mesma somente
terd direito ao recebimento das faturas relativas aos projetos executadas até a data da
rescisao e apenas daquelas que estiverem em condigdes de aceitagao.

14.7 — Decretada a extincdo do contrato sem que caiba culpa a
CONTRATADA, a mesma sera ressarcida dos prejuizos comprovados que houver sofrido,
tendo ainda direito a:

a) devolucao da garantia;
b) pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data da rescisao;
c) pagamento do custo de desmobilizagdo, caso haja.

14.8 — A CONTRATADA reconhece os direitos da Administragao, em caso de
rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei n°. 8.666/93.

14.9 — A rescisdo deste contrato de forma unilateral acarretard, sem
prejuizos da exigibilidade de débitos anteriores da CONTRATADA, inclusive por multas
impostas e demais cominacdes estabelecidas neste Instrumento, as seguintes
consequéncias:

a) assuncgao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se
encontrar, por ato préprio da Administracao.
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b) ocupacao e utilizagdo do local, instalagdes, equipamentos, material e
pessoal empregados na execucao do contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do
inciso V do artigo 58 da Lei n°. 8.666/93.

C) execucao da garantia contratual, para ressarcimento da Administracao, e
dos valores das multas e indenizagdes a ela devidos.

d) retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos
causados a Administragao.

CLAUSULA ,DI'ECIMA QUINTA - DA SUSPENSAO DA EXECUGAO
15.1 - E facultado ao CONTRATANTE suspender a execugao do contrato e a
contagem dos prazos, devidamente justificado, na forma do disposto no artigo 78, XIV da Lei
Ne°. 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA VINCULAGAO AO EDITAL DA LICITACAO
16.1 — O presente contrato esta vinculado em todos os seus termos ao
Processo Administrativo n©. 133/2019, Tomada de Pregos n°. 015/2019 e respectivos
anexos, bem como a proposta de precos vencedora.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO
17.1 - Apés a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado, no
Diario Oficial dos Municipios, em conformidade com o Art. 61, Paragrafo Unico da Lei n°.
8.666/93.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA LEGISLACAO APLICAVEL AO CONTRATO E AOS
CASOS OMISSOS
18.1 — Aplica-se a Lei n°. 8.666/93 e o Cddigo Civil Brasileiro ao presente
contrato e em especial aos seus casos omissos.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA MANUTENCAO DAS CONDICOES DE HABILITACAO
E QUALIFICACAO
19.1 — A CONTRATADA devera manter durante a execugao do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes por ele assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e
qualificagao exigidas na licitagao.

CLAUSULA VIGESIMA — DA FISCALIZACAO DA ELABORAGCAO DE PROJETO

20.1 - O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as
cldusulas e condigGes avengadas, nos termos do instrumento convocatério, do cronograma
fisico-financeiro e da legislacdo vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da
inexecucao total ou parcial.

20.1 - A fiscalizacao da execucdo do projeto sera exercida por engenheiro
civil credenciado, independentemente de qualquer outra supervisdao, assessoramento e/ou
acompanhamento da obra e ou servigo que venha a ser determinada pela CONTRATANTE,
ao seu exclusivo juizo.

20.2 — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as
condigbes, métodos e processos de inspecdo, verificacdo e controle adotados pela
fiscalizagdo, obrigando-se a |he fornecer todos os dados, elementos, explicagoes,
esclarecimentos e comunicacdes de que esta necessitar e que forem julgados necessarios ao
desempenho de suas atividades.
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20.3 — A instituicdo e a atuacao da fiscalizagdo pelo CONTRATANTE nao
exime a CONTRATADA de manter fiscalizacao prépria, competindo-lhe fazer minucioso
exame da execucao das obras e ou servigos, de modo a permitir que, a tempo e por escrito,
sejam apresentadas a Fiscalizacdo todas as divergéncias ou dividas porventura encontradas
que venham a impedir o bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

20.4 — O representante da CONTRATANTE anotara em registro proprio
todas as ocorréncias relacionadas com a execucao dos servicos mencionados, determinando
0 que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

20.5 — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do
representante da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil
para a adogao das medidas convenientes.

20.6 — A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui, nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
e, na sua ocorréncia, ndo implica co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
empregados, prepostos ou contratados.

20.7 — Todas as ORDENS DE SERVICOS, instrugdes, reclamagdes e, em
geral, qualquer entendimento entre a fiscalizacdo e a CONTRATADA serdo feitas por escrito,
nas ocasidoes devidas, nao sendo tomadas em consideracao quaisquer alegacoes
fundamentadas em ordens ou declaragdes verbais.

20.8 — A CONTRATADA obriga-se a retirar da obra e ou servico e nao
readmitir os empregados, contratados ou prepostos que venham a criar embaracos a
fiscalizacdo, bem como a remover quaisquer materiais ou equipamentos que nao estejam de
acordo com as especificacdes aprovadas para a execugao do projeto.

20.9 — Da(s) decisao(0es) da fiscalizacdo podera a CONTRATADA recorrer a
CONTRATANTE, no prazo de 05 (Cinco) dias Uteis, sem efeito suspensivo.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO
PROJETO

21.1 - Apds concluida, a obra e ou servico sera recebida provisoriamente,
mediante termo circunstanciado assinado pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizacdo, assim como pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do
contratado.

21.2 — Na hipdtese de recusa de aceitacdo, por ndo atendimento as
exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar o projeto, passando a
contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da
data da efetiva aceitagao.

21.3 — O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente,
mediante apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito (CND) junto ao INSS; a comprovacao
de regularidade fiscal em relacdao aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste
contrato; e do Certificado de Regularidade da Situacao Fiscal junto ao FGTS, em até 15
(quinze) dias da comunicacdao escrita da CONTRATADA, apds parecer circunstanciado de
comissao ou de membro designado pelo CONTRATANTE;

21.4 — O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em
prazo nao superior a 90 (Noventa) dias, apds parecer circunstanciado da Comissado depois de
decorrido o prazo de observagao e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos
termos contratuais.

21.5 - Para a expedicdgo do Termo de Recebimento Definitivo a
CONTRATADA devera tomar as seguintes providéncias:

a) testar todos os equipamentos e instalagoes;
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b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder a ligacao definitiva de todas as instalagdes, devidamente
oficializadas;

d) corrigir os defeitos ou imperfeicdes apontados ou que venham a ser
verificados em qualquer elemento do projeto executados;

€) apresentar a quitacao das obrigacOes trabalhistas relacionadas com o
pessoal empregado na execucao do projeto, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto
ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS
relativo a obra/servigos.

21.6 — O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade
civil pela solidez e seguranca da execucao do projeto, nem a ético-profissional pela perfeita
execugao do contrato.

21.7 — Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados
pela CONTRATADA para a execucao do projeto contratados serdao de propriedade do
CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA FORCA MAIOR

22.1 - Os motivos de forca maior que possam impedir a CONTRATADA de
cumprir as etapas e o prazo do contrato deverao ser alegados oportunamente, mediante
requerimento protocolado.

22.2 — Os motivos de forca maior poderdao autorizar a suspensao da
execugao do contrato.

22.3 - Nenhuma da Partes sera responsavel pelo descumprimento ou
atraso no cumprimento das obrigagdes ora contratadas, quando decorrentes de
circunstancias fora de seu controle que afetem diretamente a obrigacao inadimplida e que
constituam forca maior ou caso fortuito, nos termos do artigo 393 do Cddigo Civil Brasileiro.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DAS DISPOSICOES GERAIS

23.1 — A CONTRATANTE s6 admitird quaisquer alteracdes de projetos ou
especificacdes se houver motivo justificado e fundamentado com a necessaria antecedéncia.

23.2 — A CONTRATADA somente podera subempreitar parte do objeto
contratado com prévia concordancia da CONTRATANTE, ficando, neste caso, solidariamente
responsavel perante a CONTRATANTE pelas obras, servicos ou instalagbes executados pela
subempreiteira e, ainda, pelas consequéncias dos fatos e atos a ela imputaveis.

23.3 - Compete a Secretaria de a gestao do Presente
contrato, atuando na qualidade de fiscal Administrativo e Técnico Servidor, que sera
designado na assinatura do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — DO FORO
24.1 — Fica eleito o Foro da Comarca do Municipio de Agua Boa — MT, com
recusa expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

24.2 — E por estarem justos e contratados, CONTRATANTE E
CONTRATADA, mutuamente assinam o presente instrumento contratual, em trés vias de
igual valor e teor e para todos os efeitos legais, na presenca de duas testemunhas idéneas e
civilmente capazes.

Agua Boa — MT, de de
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Municipio de Agua Boa
Mauro Rosa da Silva
Prefeito Municipal

CONTRATANTE
Sécio Diretor (proprietario)
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Assinatura: Assinatura:
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