

<b>CRONOGRAMA</b>	
<b>GRUPOS 1, 2, 3, 4 E 6</b>	
<b>TAMANHO</b>	<b>PRAZO (DIAS ÚTEIS)</b>
Até 50 m <sup>2</sup>	5
DE 51 A 300 m <sup>2</sup>	10
DE 301 A 600 m <sup>2</sup>	20
DE 601 A 1200 m <sup>2</sup>	30
ACIMA 1200 m <sup>2</sup>	40
<b>GRUPO 5</b>	
<b>TAMANHO</b>	<b>PRAZO (DIAS ÚTEIS)</b>
ATÉ 2 KM	10
DE 2 A 4 KM	20
4 A 8 KM	30
ACIMA DE 8 KM	40
<b>GRUPO 7</b>	
<b>TAMANHO</b>	<b>PRAZO (DIAS ÚTEIS)</b>
LAUDO DE SONDAGEM SPT ATÉ 10 M	10
PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS	40
PROJETO DE PAISAGISMO E URBANISMO, TERRAPLENAGEM E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO DE IMÓVEIS	
1.1.3.1. 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS PARA ATÉ 50 M <sup>2</sup> ;	5
Até 50 m <sup>2</sup>	5
DE 51 A 300 m <sup>2</sup>	10
DE 301 A 600 m <sup>2</sup>	20
DE 601 A 1200 m <sup>2</sup>	30
ACIMA 1200 m <sup>2</sup>	40

---

MARCELO ALVES PEREIRA  
Engenheiro Civil  
CREA 43106/MT

