
 

 

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE 
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VOLUME 03 – ORÇAMENTO 



 

 

1. APRESENTAÇÃO 

O município de Água Boa apresenta o Volume 3 – Orçamento, referente ao 

Projeto Executivo de Conservação de Vias Urbanas no município de Água Boa - 

MT, com extensão de 87,27 km. 

O Projeto em sua forma de apresentação consta de 3 (três) volumes assim 

identificados:  

 

VOLUME 1 - RELATÓRIO DO PROJETO E DOCUMENTOS PARA 

CONCORRÊNCIA 

Objetivo 

Fornecer os estudos realizados e os projetos desenvolvidos, bem como os 

elementos necessários a elaboração da Proposta para a Concorrência de 

Construção.  

 

VOLUME 2 - PROJETO DE EXECUÇÃO 

Objetivo 

Apresentar em formato A-1 e A-3 as plantas, gráficos e desenhos necessários à 

execução da obra projetada. 

 

VOLUME 3 – ORÇAMENTO 

Objetivo 

Apresentar o custo de todas as obras necessárias à execução do Projeto, 

indicando e justificando os métodos adotados na sua obtenção. Apresentado em 

formato A4. 

 

O presente volume corresponde ao VOLUME 3 – ORÇAMENTO. 

 

 

 

 



 

 

QUADRO DE RUAS 

ITEM LOGRADOURO COORDENADAS ESTACAS EXTENS
ÃO 

LARGUR
A 

ÁREA LIMPA 
RODA

S E 
EMBO

C. 

ÁREA 
TOTAL 

INICIAL FINAL INICIAL FINAL (m) (m) (m²) (m²) (m²) 

1 AVENIDA JULIO 
CAMPOS - LD - T1 

 14° 3'34.25"S   
52°10'15.28"O 

 14° 3'33.73"S  
52°10'9.73"O 

0 + 0,00 8 + 6,20 166,20 7,60 1.263,12 9,33 1.272,45 

AVENIDA JULIO 
CAMPOS - LD - T2 

 14° 3'33.50"S  
52°10'8.37"O 

 14° 3'32.69"S  
52° 9'56.92"O 

0 + 0,00 16 + 16,49 336,48 7,55 2.540,42 0,00 2.540,42 

AVENIDA JULIO 
CAMPOS - LD - T3 

 14° 3'32.63"S  
52° 9'55.64"O 

 14° 3'32.00"S  
52° 9'48.49"O 

0 + 0,00 10 + 13,54 213,53 7,50 1.601,47 224,67 1.826,14 

AVENIDA JULIO 
CAMPOS - LD - T4 

 14° 3'32.00"S  
52° 9'48.49"O 

 14° 3'30.58"S  
52° 9'31.62"O 

0 + 0,00 25 + 9,84 509,83 10,00 5.098,30 599,12 5.697,42 

AVENIDA JULIO 
CAMPOS - LD - T5 

 14° 3'30.39"S  
52° 9'29.38"O 

 14° 3'29.57"S  
52° 9'18.52"O 

0 + 0,00 16 + 4,48 324,48 10,10 3.277,24 0,00 3.277,24 

AVENIDA JULIO 
CAMPOS - LD - T6 

 14° 3'29.31"S  
52° 9'13.66"O 

 14° 3'27.55"S  
52° 8'54.99"O 

0 + 0,00 27 + 11,97 551,96 9,60 5.298,81 792,30 6.091,11 

2 AVENIDA JULIO 
CAMPOS - LE - T1 

 14° 3'32.99"S  
52°10'15.31"O 

 14° 3'32.47"S  
52°10'9.85"O 

0 + 0,00 8 + 4,48 164,48 7,75 1.274,72 11,43 1.286,15 

AVENIDA JULIO 
CAMPOS - LE - T2 

 14° 3'32.48"S  
52°10'8.32"O 

 14° 3'31.55"S  
52° 9'57.17"O 

0 + 0,00 16 + 15,87 335,87 7,75 2.602,99 0,00 2.602,99 

AVENIDA JULIO 
CAMPOS - LE - T3 

  14° 3'31.44"S  
52° 9'55.67"O 

 14° 3'30.89"S 
52° 9'48.59"O 

0 + 0,00 10 + 13,60 213,59 7,50 1.601,92 0,00 1.601,92 

AVENIDA JULIO 
CAMPOS - LE - T4 

 14° 3'30.89"S  
52° 9'48.59"O 

 14° 3'29.49"S  
52° 9'31.68"O 

0 + 0,00 25 + 9,54 509,53 9,80 4.993,39 0,00 4.993,39 

AVENIDA JULIO 
CAMPOS - LE - T5 

 14° 3'29.37"S  
52° 9'29.44"O 

 14° 3'28.38"S  
52° 9'18.70"O 

0 + 0,00 16 + 4,82 324,82 10,10 3.280,68 0,00 3.280,68 

AVENIDA JULIO 
CAMPOS - LE - T6 

 14° 3'28.24"S   
52° 9'13.71"O 

  14° 3'26.63"S  
52° 8'55.26"O 

0 + 0,00 27 + 11,01 551,00 9,55 5.262,05 382,47 5.644,52 

3 INTERSECÇÕES 
AV JULIO 
CAMPOS ( ROT 
14 ; ROT 15; ROT 
16; ROT 17 ) 

                    1214,53+
1241,40+
2013,65+
1892,52 

  6.362,10 

4 AVENIDA 
NOBERTO 
SCHWANTES LD - 
T1 

 14° 3'21.19"S 
52°10'16.35"O 

 14° 3'20.78"S  
52°10'10.84"O 

0 + 0,00 8 + 5,78 165,77 7,60 1.259,85 10,29 1.270,14 

AVENIDA 
NOBERTO 
SCHWANTES LD - 
T2 

 14° 3'20.65"S  
52°10'9.38"O 

 14° 3'19.68"S 
52° 9'58.16"O 

0 + 0,00 16 + 17,42 337,42 7,60 2.564,39 0,00 2.564,39 

AVENIDA 
NOBERTO 
SCHWANTES LD - 
T3 

 14° 3'19.59"S  
52° 9'56.73"O 

 14° 3'18.95"S  
52° 9'49.64"O 

0 + 0,00 10 + 13,22 213,21 7,70 1.641,71 211,89 1.853,60 

AVENIDA 
NOBERTO 
SCHWANTES LD - 
T4 

 14° 3'18.95"S  
52° 9'49.64"O 

 14° 3'17.56"S  
52° 9'32.56"O 

0 + 0,00 25 + 14,01 514,00 10,00 5.140,00 1.229,8
6 

6.369,86 

AVENIDA 
NOBERTO 
SCHWANTES LD - 
T5 

 14° 3'17.48"S  
52° 9'30.59"O 

 14° 3'16.50"S  
52° 9'19.57"O 

0 + 0,00 16 + 10,49 330,49 10,00 3.304,90 686,46 3.991,36 



 

 

QUADRO DE RUAS 

ITEM LOGRADOURO COORDENADAS ESTACAS EXTENS
ÃO 

 
 
 

(m) 

LARGUR
A 
 
 

 
    (m) 

ÁREA 
 
 
 
 

    (m²) 

LIMPA 
RODA

S E 
EMBO

C. 
    (m²) 

ÁREA 
TOTAL 

 
 

 
      (m²) 

INICIAL FINAL INICIAL FINAL   

5 AVENIDA 
NOBERTO 
SCHWANTES LE - 
T1 

 14° 3'20.07"S  
52°10'16.44"O 

 14° 3'19.54"S  
52°10'10.95"O 

0 + 0,00 8 + 6,70 166,69 7,60 1.266,84 9,35 1.276,19 

AVENIDA 
NOBERTO 
SCHWANTES LE - 
T2 

 14° 3'19.51"S  
52°10'9.52"O 

 14° 3'18.44"S  
52° 9'58.28"O 

0 + 0,00 16 + 17,87 337,86 7,40 2.500,16 0,00 2.500,16 

AVENIDA 
NOBERTO 
SCHWANTES LE - 
T3 

 14° 3'18.46"S  
52° 9'56.80"O 

 14° 3'17.90"S  
52° 9'49.70"O 

0 + 0,00 10 + 13,17 213,16 7,40 1.577,38 3,72 1.581,10 

AVENIDA 
NOBERTO 
SCHWANTES LE - 
T4 

 14° 3'17.90"S 
52° 9'49.70"O  

 14° 3'16.50"S  
52° 9'32.67"O 

0 + 0,00 25 + 13,82 513,81 10,00 5.138,10 0,00 5.138,10 

AVENIDA 
NOBERTO 
SCHWANTES LE - 
T5 

 14° 3'16.38"S  
52° 9'30.66"O 

 14° 3'15.44"S  
52° 9'19.70"O 

0 + 0,00 16 + 10,22 330,22 9,80 3.236,15   3.236,15 

6 INTERSECÇÕES 
AV NOBERTO 
SCHWANTES ( 
ROT 18 ; ROT19; 
ROT 20; ROT 21 ) 

                    1210,44+
1223,82+
2229,20+
1428,04 

  6.091,50 

7 AV TROPICAL LD 
- T1 

 14° 3'8.14"S 
52°10'17.64"O 

 14° 3'7.76"S  
52°10'12.06"O 

0 + 0,00 8 + 6,38 166,37 7,75 1.289,36 10,05 1.299,41 

AV TROPICAL LD 
- T2 

 14° 3'7.58"S  
52°10'10.59"O 

 14° 3'6.66"S  
52° 9'59.36"O 

0 + 0,00 16 + 18,28 338,28 7,75 2.621,67 0,00 2.621,67 

AV TROPICAL LD 
- T3 

 14° 3'6.62"S  
52° 9'58.03"O 

 14° 3'5.90"S  
52° 9'50.79"O 

0 + 0,00 10 + 13,89 213,89 7,30 1.561,39 244,07 1.805,46 

AV TROPICAL LD 
- T4 

 14° 3'5.90"S  
52° 9'50.79"O 

 14° 3'5.67"S  
52° 9'46.92"O 

0 + 0,00 5 + 15,93 115,93 10,00 1.159,30 0,00 1.159,30 

AV TROPICAL LD 
- T5 

 14° 3'5.52"S  
52° 9'44.96"O 

 14° 3'4.58"S  
52° 9'33.57"O 

0 + 0,00 17 + 2,65 342,65 8,20 2.809,73 574,30 3.384,03 

AV TROPICAL LD 
- T6 

 14° 3'4.45"S  
52° 9'31.78"O 

 14° 3'3.57"S  
52° 9'20.68"O 

0 + 0,00 16 + 12,79 332,79 8,45 2.812,07 478,87 3.290,94 

8 AV TROPICAL LE - 
T1 

 14° 3'6.94"S 
52°10'17.63"O 

 14° 3'6.47"S  
52°10'12.10"O 

0 + 0,00 8 + 6,95 166,95 7,75 1.293,86 11,53 1.305,39 

AV TROPICAL LE - 
T2 

  14° 3'6.36"S  
52°10'10.68"O 

 14° 3'5.47"S  
52° 9'59.33"O 

0 + 0,00 16 + 19,68 339,68 7,75 2.632,52 0,00 2.632,52 

AV TROPICAL LE - 
T3 

 14° 3'5.35"S  
52° 9'58.00"O 

 14° 3'4.77"S  
52° 9'50.90"O 

0 + 0,00 10 + 13,37 213,36 7,55 1.610,86 5,97 1.616,83 

AV TROPICAL LE - 
T4 

 14° 3'4.77"S  
52° 9'50.90"O 

 14° 3'4.54"S  
52° 9'47.03"O 

0 + 0,00 5 + 15,50 115,49 9,60 1.108,70 0,00 1.108,70 

AV TROPICAL LE - 
T5 

 14° 3'4.43"S  
52° 9'45.08"O 

 14° 3'3.52"S  
52° 9'33.68"O 

0 + 0,00 17 + 2,64 342,64 8,30 2.843,91 0,00 2.843,91 

AV TROPICAL LE - 
T6 

 14° 3'3.40"S  
52° 9'31.87"O 

 14° 3'2.43"S  
52° 9'20.79"O 

0 + 0,00 16 + 15,14 335,13 8,30 2.781,57 0,00 2.781,57 



 

 

QUADRO DE RUAS 

ITEM LOGRADOURO COORDENADAS ESTACAS EXTENS
ÃO 

LARGUR
A 

ÁREA LIMPA 
RODAS 

E 
EMBOC. 

INICIAL FINAL INICIAL FINAL (m) (m) (m²) (m²) (m²) 

9 INTERSECÇÕES 
AV TROPICAL ( 
ROT22 ; ROT23; 
ROT 24; ROT25; 

ROT 26 ) 

  0 + 0,00  +  0,00  1233,72+ 
1051,60+
1755,16+
1829,96+
1772,67 

 7.643,11 

10 AV RONCADOR 
LD - T1 

14° 2'55.24"S  
52°10'16.59"O 

14° 2'53.79"S  
52°10'0.47"O 

0 + 0,00 27 + 6,26 546,26 7,85 4.288,14 6,61 4.294,75 

AV RONCADOR 
LD - T2 

14° 2'53.58"S   
52° 9'58.97"O 

14° 2'52.79"S  
52° 9'47.93"O 

0 + 0,00 16 + 8,85 328,85 7,45 2.449,93 0,00 2.449,93 

AV RONCADOR 
LD - T3 

14° 2'52.71"S  
52° 9'46.10"O 

14° 2'51.75"S  
52° 9'34.69"O 

0 + 0,00 17 + 3,38 343,38 7,60 2.609,68 0,00 2.609,68 

AV RONCADOR 
LD - T4 

14° 2'51.61"S  
52° 9'32.91"O 

14° 2'50.70"S  
52° 9'21.90"O 

0 + 0,00 16 + 11,54 331,54 7,30 2.420,24 0,00 2.420,24 

11 AV RONCADOR 
LE - T1 

14° 2'54.70"S 
52°10'16.71"O 

14° 2'52.81"S  
52°10'0.47"O 

0 + 0,00 27 + 3,23 543,23 8,00 4.345,84 146,41 4.492,25 

AV RONCADOR 
LE - T2 

14° 2'52.70"S  
52° 9'59.07"O 

14° 2'51.85"S  
52° 9'48.03"O 

0 + 0,00 16 + 8,40 328,40 7,45 2.446,58 0,00 2.446,58 

AV RONCADOR 
LE - T3 

14° 2'51.71"S 
52° 9'46.21"O 

14° 2'50.78"S  
52° 9'34.80"O 

0 + 0,00 17 + 1,74 341,73 7,50 2.562,97 0,00 2.562,97 

AV RONCADOR 
LE - T4 

14° 2'50.57"S  
52° 9'32.99"O 

14° 2'49.75"S 
52° 9'22.00"O 

0 + 0,00 16 + 10,70 330,70 7,35 2.430,64 0,00 2.430,64 

12 INTERSECÇÕES 
AV RONCADOR ( 
ROT28 ; ROT29; 
ROT 30; ROT 31 ) 

  0 + 0,00  +  0,00  933,99+1
414,89+1
380,84+ 
1443,83 

 5.173,55 

13 AV COOPERCANA 
LD - T1 

14° 2'38.22"S  
52°10'1.36"O 

14° 2'37.31"S  
52° 9'51.48"O 

0 + 0,00 14 + 18,17 298,16 6,30 1.878,40 6,35 1.884,75 

AV COOPERCANA 
LD - T2 

14° 2'37.31"S  
52° 9'51.48"O 

14° 2'37.10"S  
52° 9'49.46"O 

0 + 0,00 3 + 9,52 69,51 7,65 531,75 7,14 538,89 

AV COOPERCANA 
LD - T3 

14° 2'36.94"S  
52° 9'47.61"O 

14° 2'35.93"S  
52° 9'36.09"O 

0 + 0,00 17 + 6,57 346,57 7,50 2.599,27 0,00 2.599,27 

AV COOPERCANA 
LD - T4 

14° 2'35.81"S  
52° 9'34.30"O 

14° 2'34.92"S  
52° 9'23.36"O 

0 + 0,00 16 + 7,47 327,47 7,50 2.456,02 240,01 2.696,03 

14 AV COOPERCANA 
LE - T1 

14° 2'35.94"S  
52° 9'47.74"O 

14° 2'34.99"S  
52° 9'36.15"O 

0 + 0,00 17 + 5,09 345,09 7,50 2.588,17 0,00 2.588,17 

AV COOPERCANA 
LE - T2 

14° 2'34.92"S  
52° 9'34.34"O 

14° 2'34.00"S  
52° 9'23.43"O 

0 + 0,00 15 + 1,51 301,50 7,55 2.276,32 105,44 2.381,76 

15 INTERSECÇÕES 
AV 

COOPERCANA ( 
ROT33 ; ROT 34; 

ROT 35 ) 

  0 + 0,00  +  0,00  1365,20+
1368,71+
2496,72 

 5.230,63 



 

QUADRO DE RUAS 

ITEM LOGRADOURO COORDENADAS ESTACAS EXTENSÃO LARGUR
A 

ÁREA LIMPA 
RODAS 

E 
EMBOC. 

ITEM LOGRAD
OURO 

INICIAL FINAL INICIAL FINAL (m) (m) (m²) (m²) (m²) 

16 AVENIDA 
PLANALTO  LD - 

T1 

14° 4'48.41"S  
52° 9'57.90"O 

14° 4'44.20"S  
52° 9'56.98"O 

0 + 0,00 6 + 11,80 131,80 7,20 948,96 0,00 948,96 

AVENIDA 
PLANALTO  LD - 

T2 

14° 4'40.25"S  
52° 9'56.04"O 

14° 4'24.31"S  
52° 9'52.99"O 

0 + 0,00 24 + 16,87 496,87 9,70 4.819,63 735,66 5.555,29 

AVENIDA 
PLANALTO  LD - 

T3 

14° 4'22.30"S 
52° 9'52.58"O 

14° 3'31.65"S  
52° 9'43.19"O 

0 + 0,00 81 + 1,33 1.621,33 9,75 15.807,96 1.666,1
2 

17.474,08 

AVENIDA 
PLANALTO  LD - 

T4 

14° 3'30.17"S  
52° 9'43.30"O 

14° 3'30.33"S  
52° 9'44.48"O 

0 + 0,00 17 + 16,07 356,07 8,30 2.955,38 54,09 3.009,47 

AVENIDA 
PLANALTO  LD - 

T5 

14° 3'17.21"S  
52° 9'44.39"O 

14° 3'5.99"S  
52° 9'45.32"O 

0 + 0,00 17 + 6,26 346,26 8,00 2.770,08 29,51 2.799,59 

AVENIDA 
PLANALTO  LD - 

T6 

14° 3'4.05"S  
52° 9'45.49"O 

14° 2'53.00"S  
52° 9'46.42"O 

0 + 0,00 16 + 19,37 339,37 7,70 2.613,14 0,00 2.613,14 

AVENIDA 
PLANALTO  LD - 

T7 

14° 2'51.34"S  
52° 9'46.55"O 

14° 2'37.31"S  
52° 9'47.89"O 

0 + 0,00 21 + 13,13 433,12 7,50 3.246,95 0,00 3.246,95 

AVENIDA 
PLANALTO  LD - 

T8 

14° 2'35.63"S  
52° 9'48.04"O 

14° 2'24.52"S  
52° 9'48.97"O 

0 + 0,00 17 + 0,62 340,62 7,70 2.622,77 0,00 2.622,77 

AVENIDA 
PLANALTO  LD - 

T9 

14° 2'23.25"S  
52° 9'49.22"O 

14° 2'5.58"S  
52°10'17.26"O 

0 + 0,00 54 + 12,78 1.092,78 8,30 9.070,07 919,59 9.989,66 

AVENIDA 
PLANALTO  LD - 

T10 

14° 2'3.85"S  
52°10'16.63"O 

14° 1'40.96"S  
52°10'10.79"O 

0 + 0,00 35 + 18,93 718,92 8,30 5.967,03 0,00 5.967,03 

AVENIDA 
PLANALTO  LD - 

T11 

14° 1'38.94"S  
52°10'9.72"O 

14° 1'30.12"S 
52°10'7.43"O 

0 + 0,00 14 + 3,75 283,75 7,40 2.099,75 6,88 2.106,63 

17 AVENIDA 
PLANALTO  LE - 

T1 

14° 4'48.21"S  
52° 9'58.86"O 

14° 4'43.90"S  
52° 9'58.01"O 

0 + 0,00 6 + 17,18 137,17 7,00 960,19 0,00 960,19 

AVENIDA 
PLANALTO  LE - 

T2 

14° 4'40.10"S  
52° 9'57.01"O 

14° 4'23.88"S  
52° 9'54.01"O 

0 + 0,00 24 + 16,41 496,41 8,50 4.219,48 0,00 4.219,48 

AVENIDA 
PLANALTO  LE - 

T3 

14° 4'22.03"S  
52° 9'53.55"O 

14° 3'31.79"S  
52° 9'44.26"O 

0 + 0,00 80 + 14,57 1.614,56 8,50 13.723,76 418,99 14.142,75 

AVENIDA 
PLANALTO  LE - 

T4 

14° 3'18.70"S  
52° 9'44.20"O 

14° 3'18.88"S  
52° 9'45.45"O 

0 + 0,00 17 + 16,42 356,41 8,20 2.922,56 44,85 2.967,41 

AVENIDA 
PLANALTO  LE - 

T5 

14° 3'17.35"S 
52° 9'45.50"O 

14° 3'6.11"S  
52° 9'46.54"O 

0 + 0,00 17 + 7,53 347,52 7,90 2.744,24 23,40 2.767,64 

AVENIDA 
PLANALTO  LE - 

T6 

14° 3'4.18"S  
52° 9'46.69"O 

14° 2'53.05"S  
52° 9'47.63"O 

0 + 0,00 16 + 19,37 339,36 7,90 2.680,94 0,00 2.680,94 

AVENIDA 
PLANALTO  LE - 

T7 

14° 2'51.49"S  
52° 9'47.87"O 

14° 2'37.30"S  
52° 9'49.11"O 

0 + 0,00 21 + 15,10 435,09 7,70 3.350,19 0,00 3.350,19 

AVENIDA 
PLANALTO  LE - 

T8 

14° 2'35.87"S  
52° 9'49.21"O 

14° 2'24.73"S  
52° 9'50.17"O 

0 + 0,00 17 + 2,93 342,93 7,70 2.641,70 0,00 2.641,70 

AVENIDA 
PLANALTO  LE - 

T9 

14° 2'23.47"S  
52° 9'50.45"O 

14° 2'5.25"S  
52°10'18.48"O 

0 + 0,00 55 + 18,12 1.118,11 8,50 9.503,93 0,00 9.503,93 

AVENIDA 
PLANALTO  LE - 

T10 

14° 2'3.48"S  
52°10'17.93"O 

14° 1'40.68"S  
52°10'11.95"O 

0 + 0,00 35 + 17,28 717,28 8,30 5.953,42 265,29 6.218,71 

AVENIDA 
PLANALTO  LE - 

T11 

14° 1'38.46"S  
52°10'11.79"O 

14° 1'29.48"S  
52°10'9.56"O 

0 + 0,00 14 + 7,03 287,03 7,15 2.052,26 8,22 2.060,48 



 

 

QUADRO DE RUAS 

ITEM LOGRADOURO COORDENADAS ESTACAS EXTENS
ÃO 

LARGUR
A 

ÁREA LIMPA 
RODA

S E 
EMBO

C. 

ITEM 

INICIAL FINAL INICIAL FINAL (m) (m) (m²) (m²) (m²) 

18 INTERSECÇÃO 
AV PLANALTO 

(ROT 02; ROT 07; 
ROT 9;  ROT 36; 

37; ROT 39) 

      +    1699,79+
4116,13+
1785,03+
1203,8+1
701,48+2

643,31 

 13.149,54 

19 AV ARAGUAIA LD  
- T1 

14° 4'58.45"S  
52° 9'42.39"O 

14° 4'45.97"S  
52° 9'34.43"O 

0 + 0,00 22 + 11,35 451,34 8,50 3.836,39 0,00 3.836,39 

AV ARAGUAIA LD  
- T2 

14° 4'45.15"S  
52° 9'33.59"O 

14° 4'32.91"S  
52° 9'28.93"O 

0 + 0,00 26 + 5,99 525,98 8,40 4.418,23 0,00 4.418,23 

AV ARAGUAIA LD  
- T3 

14° 4'31.61"S  
52° 9'28.00"O 

14° 4'24.48"S 
52° 9'26.40"O 

0 + 0,00 11 + 5,24 225,23 8,30 1.869,40 0,00 1.869,40 

AV ARAGUAIA LD  
- T4 

14° 4'22.87"S   
52° 9'26.69"O 

14° 4'4.02"S 
52° 9'30.59"O 

0 + 0,00 30 + 9,06 609,06 9,20 5.603,35 0,00 5.603,35 

AV ARAGUAIA LD  
- T5 

14° 4'2.76"S  
52° 9'29.92"O 

14° 3'56.44"S  
52° 9'28.60"O 

0 + 0,00 10 + 0,04 200,04 8,00 1.599,65 0,00 1.599,65 

AV ARAGUAIA LD  
- T6 

14° 3'55.04"S  
52° 9'27.72"O 

14° 3'43.04"S  
52° 9'28.79"O 

0 + 0,00 18 + 10,04 370,03 7,50 2.775,22 0,00 2.775,22 

AV ARAGUAIA LD  
- T7 

14° 3'41.29"S  
52° 9'28.93"O 

14° 3'30.96"S  
52° 9'29.80"O 

0 + 0,00 16 + 2,55 322,54 10,00 3.225,40 0,00 3.225,40 

AV ARAGUAIA LD  
- T8 

14° 3'28.84"S  
52° 9'30.02"O 

14° 3'17.92"S  
52° 9'30.95"O 

0 + 0,00 16 + 18,18 338,18 10,20 3.448,30 0,00 3.448,30 

AV ARAGUAIA LD  
- T9 

14° 3'16.02"S  
52° 9'31.05"O 

14° 3'4.95"S  
52° 9'32.06"O 

0 + 0,00 17 + 1,07 341,06 10,20 3.478,81 0,00 3.478,81 

AV ARAGUAIA LD  
- T10 

14° 3'3.10"S  
52° 9'32.17"O 

14° 2'52.06"S  
52° 9'33.13"O 

0 + 0,00 17 + 2,63 342,62 10,00 3.426,20 0,00 3.426,20 

AV ARAGUAIA LD  
- T11 

14° 2'50.16"S  
52° 9'33.39"O 

14° 2'36.11"S  
52° 9'34.53"O 

0 + 0,00 21 + 11,98 431,97 7,45 3.218,17 0,00 3.218,17 

AV ARAGUAIA LD  
- T12 

14° 2'34.49"S  
52° 9'34.68"O 

14° 1'46.84"S  
52° 9'44.11"O 

0 + 0,00 75 + 7,22 1.507,21 8,00 12.057,68 299,14 12.356,82 

AV ARAGUAIA LD  
- T13 

14° 1'45.20"S  
52° 9'44.49"O 

14° 1'36.34"S 
52° 9'43.36"O 

0 + 0,00 13 + 11,36 271,35 7,85 2.130,09 0,00 2.130,09 
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20 AV ARAGUAIA LE  
- T1 

14° 4'57.73"S  
52° 9'43.16"O 

14° 4'45.42"S  
52° 9'35.33"O 

0 + 0,00 22 + 2,77 442,76 7,85 3.475,66 0,00 3.475,66 

AV ARAGUAIA LE  
- T2 

14° 4'43.98"S  
52° 9'34.67"O 

14° 4'32.65"S  
52° 9'29.37"O 

0 + 0,00 23 + 11,08 471,07 8,00 3.768,56 0,00 3.768,56 

AV ARAGUAIA LE  
- T3 

14° 4'31.34"S  
52° 9'28.77"O 

14° 4'24.13"S  
52° 9'27.04"O 

0 + 0,00 11 + 3,71 223,71 7,65 1.711,38 0,00 1.711,38 

AV ARAGUAIA LE  
- T4 

14° 4'23.30"S  
52° 9'27.27"O 

14° 4'3.95"S  
52° 9'31.04"O 

0 + 0,00 31 + 7,79 627,79 7,20 4.520,08 0,00 4.520,08 

AV ARAGUAIA LE  
- T5 

14° 4'2.65"S  
52° 9'30.52"O 

14° 3'56.03"S  
52° 9'28.96"O 

0 + 0,00 10 + 11,58 211,58 8,10 1.713,79 0,00 1.713,79 

AV ARAGUAIA LE  
- T6 

14° 3'54.86"S  
52° 9'29.00"O 

14° 3'43.19"S  
52° 9'29.97"O 

0 + 0,00 18 + 9,77 369,77 7,46 2.758,48 0,00 2.758,48 

AV ARAGUAIA LE  
- T7 

14° 3'41.47"S  
52° 9'30.03"O 

14° 3'31.04"S  
52° 9'30.93"O 

0 + 0,00 16 + 3,02 323,01 10,00 3.230,10 0,00 3.230,10 

AV ARAGUAIA LE  
- T8 

14° 3'28.94"S  
52° 9'31.17"O 

14° 3'17.99"S  
52° 9'32.12"O 

0 + 0,00 16 + 18,55 338,55 10,20 3.453,21 0,00 3.453,21 

AV ARAGUAIA LE  
- T9 

14° 3'16.02"S 
52° 9'32.27"O 

14° 3'5.05"S 
52° 9'33.20"O 

0 + 0,00 17 + 0,87 340,87 10,03 3.418,92 0,00 3.418,92 

AV ARAGUAIA LE  
- T10 

14° 3'3.05"S  
52° 9'33.28"O 

14° 2'36.37"S   
52° 9'35.74"O 

0 + 0,00 17 + 2,95 342,95 10,02 3.436,35 0,00 3.436,35 

AV ARAGUAIA LE  
- T11 

14° 2'50.34"S  
52° 9'34.53"O 

14° 2'36.29"S  
52° 9'35.67"O 

0 + 0,00 21 + 13,90 433,90 7,30 3.167,47 0,00 3.167,47 

AV ARAGUAIA LE  
- T12 

14° 2'34.71"S  
52° 9'35.85"O 

14° 1'47.20"S  
52° 9'45.18"O 

0 + 0,00 74 + 18,16 1.498,15 8,00 11.985,20 860,31 12.845,51 

AV ARAGUAIA LE  
- T13 

14° 1'45.27"S  
52° 9'45.74"O 

14° 1'36.01"S  
52° 9'44.17"O 

0 + 0,00 13 + 11,92 271,91 7,70 2.093,70 0,00 2.093,70 

21 INTERSECÇÕES 
AVENIDA 

ARAGUAIA ( ROT 
03 ; ROT08; 

ROT10; ROT 11; 
ROT 12; ROT 12A; 
ROT 13;ROT 40 ) 

          2021,87+
1328,21+
1445,6+9
33,99+10
24,49+10
99,16+13
23,44+15

72,49 

0,00 10.749,25 

22 RUA 01 - T1 14° 5'5.39"S  
52° 9'36.35"O 

14° 3'59.04"S 
52° 9'15.22"O 

0 + 0,00 11
1 

+ 9,65 2.229,65 7,20 16.053,48 57,01 16.110,49 

RUA 01 - LD T1 14° 3'59.04"S 
52° 9'15.22"O 

14° 3'29.52"S  
52° 9'17.28"O 

0 + 0,00 45 + 2,75 902,75 7,55 6.815,76 0,00 6.815,76 

RUA 01 - LD T2 14° 3'28.03"S  
52° 9'17.35"O 

14° 3'16.55"S  
52° 9'18.35"O 

0 + 0,00 17 + 12,94 352,93 8,00 2.823,44 0,00 2.823,44 

RUA 01 - LD - T3 14° 3'15.05"S  
52° 9'18.42"O 

14° 3'3.68"S  
52° 9'19.28"O 

0 + 0,00 17 + 13,53 353,52 7,20 2.545,34 0,00 2.545,34 

RUA 01 - LD - T4 14° 3'1.99"S  
52° 9'19.54"O 

14° 2'58.04"S  
52° 9'19.96"O 

0 + 0,00 17 + 3,14 343,14 7,70 2.642,18 0,00 2.642,18 

RUA 01 - LD - T5 14° 3'15.24"S  
52° 9'18.42"O 

14° 3'3.63"S  
52° 9'19.28"O 

0 + 0,00 21 + 10,29 430,28 7,30 3.141,04 0,00 3.141,04 

RUA 01 - LD - T6 14° 2'33.46"S  
52° 9'22.05"O 

14° 1'41.31"S  
52° 9'25.21"O 

0 + 0,00 80 + 12,66 1.612,65 7,45 12.014,24 0,00 12.014,24 
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23 RUA 01 - LE - T1 14° 3'59.04"S 
52° 9'15.22"O 

14° 3'35.76"S  
52° 9'17.29"O 

0 + 0,00 25 + 15,90 515,89 7,40 3.817,59 246,71 4.064,30 

RUA 01 - LE - T2 14° 3'29.91"S  
52° 9'17.84"O 

14° 3'35.74"S  
52° 9'17.30"O 

0 + 0,00 18 + 6,27 366,27 13,90 5.091,15 76,28 5.167,43 

RUA 01 - LE - T3 14° 3'27.77"S  
52° 9'17.94"O 

14° 3'17.11"S  
52° 9'18.90"O 

0 + 0,00 16 + 15,01 335,00 12,20 4.087,00 0,00 4.087,00 

RUA 01 - LE - T4 14° 3'14.84"S  
52° 9'19.08"O 

14° 3'3.95"S  
52° 9'19.98"O 

0 + 0,00 16 + 17,36 337,36 11,43 3.856,02 257,68 4.113,70 

RUA 01 - LE - T5 14° 3'1.86"S  
52° 9'20.14"O 

14° 2'57.96"S  
52° 9'20.49"O 

0 + 0,00 16 + 12,33 332,33 8,15 2.708,49 0,00 2.708,49 

RUA 01 - LE - T6 14° 3'14.92"S  
52° 9'19.02"O 

14° 3'4.01"S  
52° 9'20.02"O 

0 + 0,00 21 + 2,56 422,55 8,20 3.464,91 0,00 3.464,91 

RUA 01 - LE - T7 14° 2'33.36"S  
52° 9'22.70"O 

14° 1'40.55"S  
52° 9'25.97"O 

0 + 0,00 81 + 8,25 1.628,25 7,61 12.390,98 366,61 12.757,59 

24 INTERSECÇÃO 
AVENIDA01 ( 

ROT04) 

          1.831,09  1.831,09 

25 AVENIDA 
INDUSRIAL - T1 

14° 3'35.00"S  
52° 9'13.47"O 

14° 3'18.20"S  
52° 9'14.85"O 

0 + 0,00 74 + 6,04 1.486,04 11,30 16.792,25 2.006,6
9 

18.798,94 

AVENIDA 
INDUSRIAL - T2 

14° 3'19.15"S  
52° 9'16.02"O 

14° 3'3.45"S  
52° 9'16.03"O 

0 + 0,00 24 + 9,53 489,53 10,30 5.042,16 0,00 5.042,16 

AVENIDA 
INDUSRIAL - T3 

14° 3'1.38"S  
52° 9'16.44"O 

14° 2'51.82"S   
52° 9'17.82"O 

0 + 0,00 15 + 3,58 303,57 14,05 4.265,16 0,00 4.265,16 

26 INTERSECÇÃO 
AVENIDA 

INDUSTRIAL ( 
ROT27; ROT 32) 

          1496,83+
1862,04 

 3.358,87 

27 TRAVESSIA  
MANGA 

14° 3'49.85"S  
52°10'26.26"O 

14° 3'46.82"S  
52°10'24.62"O 

0 + 0,00 5 + 12,22 112,22 5,55 622,82 45,77 668,59 

28 TRAVESSIA 
ABACAXI 

14° 3'50.01"S  
52°10'24.98"O 

14° 3'46.86"S  
52°10'22.83"O 

0 + 0,00 5 + 17,13 117,13 5,45 638,36 21,47 659,83 

29 TRAVESSIA PÊRA 14° 3'50.56"S  
52°10'23.43"O 

14° 3'46.67"S  
52°10'20.67"O 

0 + 0,00 7 + 6,91 146,91 5,55 815,35 10,28 825,63 

30 TRAVESSIA 
JAMBO 

14° 3'51.13"S  
52°10'21.80"O 

14° 3'46.53"S  
52°10'18.53"O 

0 + 0,00 8 + 14,85 174,84 5,35 935,39 17,85 953,24 

31 TRAVESSIA 
PEQUI 

14° 3'51.74"S  
52°10'20.18"O 

14° 3'46.33"S  
52°10'16.39"O 

0 + 0,00 10 + 2,40 202,39 5,70 1.153,62 16,88 1.170,50 

32 RUA IPÊ 14° 3'52.49"S  
52°10'18.02"O 

14° 3'37.79"S  
52°10'8.88"O 

0 + 0,00 26 + 9,57 529,57 7,00 3.706,99 44,52 3.751,51 

33 RUA BARU 14° 3'53.34"S  
52°10'15.65"O 

14° 3'37.64"S  
52°10'6.55"O 

0 + 0,00 28 + 16,96 576,96 6,60 3.807,94 8,44 3.816,38 
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34 RUA BURITI 14° 3'49.97"S  
52°10'26.41"O 

14° 3'53.33"S  
52°10'15.70"O 

0 + 0,00 16 + 13,58 333,57 6,70 2.234,92 0,00 2.234,92 

35 RUA DA 
REPRESA 

14° 3'46.87"S  
52°10'24.80"O 

14° 3'46.00"S  
52°10'14.59"O 

0 + 0,00 15 + 0,71 300,71 6,45 1.939,58 487,69 2.427,27 

36 TRAVESSIA CAJU 14° 3'45.75"S  
52°10'13.30"O 

14° 3'47.04"S  
52°10'11.32"O 

0 + 0,00 3 + 11,35 71,35 5,70 406,70 20,29 426,99 

37 RUA 31 14° 3'45.86"S  
52°10'14.46"O 

14° 3'19.79"S  
52°10'16.64"O 

0 + 0,00 40 + 1,54 801,54 7,70 6.171,86 0,00 6.171,86 

38 RUA 29 - T1 14° 3'37.78"S  
52°10'12.81"O 

14° 3'34.23"S  
52°10'13.14"O 

0 + 0,00 5 + 13,34 113,34 6,55 742,38 14,27 756,65 

RUA 29 - T2 14° 3'32.60"S  
52°10'13.29"O 

14° 3'28.97"S  
52°10'13.61"O 

0 + 0,00 5 + 14,72 114,72 6,55 751,42 14,56 765,98 

RUA 29 - T3 14° 3'28.69"S  
52°10'13.64"O 

14° 3'25.05"S  
52°10'13.98"O 

0 + 0,00 5 + 11,66 111,65 6,75 753,64 10,21 763,85 

RUA 29 - T4 14° 3'24.81"S  
52°10'13.99"O 

14° 3'21.19"S  
52°10'14.33"O 

0 + 0,00 5 + 14,52 114,52 6,55 750,11 15,90 766,01 

RUA 29 - T5 14° 3'19.58"S  
52°10'14.55"O 

14° 3'7.90"S 
52°10'15.64"O 

0 + 0,00 17 + 9,72 349,71 6,40 2.238,14 14,81 2.252,95 

39 RUA 27 - T1 14° 3'37.65"S  
52°10'10.80"O 

14° 3'34.02"S  
52°10'11.15"O 

0 + 0,00 5 + 13,67 113,66 6,55 744,47 19,11 763,58 

RUA 27 - T2 14° 3'32.46"S  
52°10'11.20"O 

14° 3'28.80"S  
52°10'11.55"O 

0 + 0,00 5 + 14,30 114,29 6,80 777,17 16,08 793,25 

RUA 27 - T3 14° 3'28.54"S  
52°10'11.53"O 

14° 3'25.01"S  
52°10'11.85"O 

0 + 0,00 5 + 12,41 112,41 6,30 708,18 11,45 719,63 

RUA 27 - T4 14° 3'24.68"S  
52°10'11.90"O 

14° 3'20.97"S  
52°10'12.20"O 

0 + 0,00 5 + 14,24 114,23 6,55 748,21 21,29 769,50 

40 RUA 25 - T1 14° 3'37.57"S  
52°10'8.68"O 

14° 3'34.07"S  
52°10'8.94"O 

0 + 0,00 5 + 6,08 106,07 6,90 731,88 6,34 738,22 

RUA 25 - T2 14° 3'32.00"S  
52°10'9.15"O 

14° 3'28.66"S  
52°10'9.48"O 

0 + 0,00 5 + 3,47 103,46 6,40 662,14 7,22 669,36 

RUA 25 - T3 14° 3'28.41"S  
52°10'9.45"O 

14° 3'21.14"S  
52°10'10.07"O 

0 + 0,00 11 + 6,16 226,15 6,30 1.424,75 9,17 1.433,92 

41 RUA 23 - T1 14° 3'37.38"S  
52°10'6.56"O 

14° 3'33.62"S 
52°10'6.87"O 

0 + 0,00 5 + 15,32 115,32 6,45 743,81 18,36 762,17 

RUA 23 - T2 14° 3'32.14"S  
52°10'6.97"O 

14° 3'28.47"S  
52°10'7.30"O 

0 + 0,00 5 + 14,66 114,66 6,55 751,02 10,86 761,88 

RUA 23 - T3 14° 3'28.21"S  
52°10'7.33"O 

14° 3'24.60"S  
52°10'7.70"O 

0 + 0,00 5 + 13,03 113,02 6,35 717,68 14,16 731,84 

RUA 23 - T4 14° 3'24.25"S  
52°10'7.66"O 

14° 3'20.66"S  
52°10'8.02"O 

0 + 0,00 5 + 14,35 114,35 6,45 737,56 15,83 753,39 
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42 RUA 21 - T1 14° 3'37.20"S  
52°10'4.34"O 

14° 3'33.42"S  
52°10'4.69"O 

0 + 0,00 5 + 15,76 115,76 6,80 787,17 16,05 803,22 

RUA 21 - T2 14° 3'32.04"S  
52°10'4.81"O 

14° 3'28.32"S  
52°10'5.09"O 

0 + 0,00 5 + 14,65 114,65 6,30 722,30 10,71 733,01 

RUA 21 - T3 14° 3'28.00"S  
52°10'5.09"O 

14° 3'24.38"S  
52°10'5.44"O 

0 + 0,00 5 + 13,19 113,19 6,40 724,42 13,72 738,14 

RUA 21 - T4 14° 3'24.16"S  
52°10'5.44"O 

14° 3'20.48"S  
52°10'5.76"O 

0 + 0,00 5 + 14,40 114,40 6,40 732,16 12,11 744,27 

43 RUA 19 - T1 14° 3'51.22"S  
52°10'0.70"O 

14° 3'37.28"S  
52°10'1.95"O 

0 + 0,00 21 + 11,07 431,06 7,00 3.017,42 7,87 3.025,29 

RUA 19 - T2 14° 3'36.87"S  
52°10'2.04"O 

14° 3'33.26"S 
52°10'2.35"O 

0 + 0,00 5 + 15,16 115,15 7,80 898,17 14,35 912,52 

RUA 19 - T3 14° 3'31.79"S  
52°10'2.46"O 

14° 3'20.31"S  
52°10'3.39"O 

0 + 0,00 17 + 16,38 356,38 7,50 2.672,85 23,28 2.696,13 

44 RUA 17 - T1 14° 3'52.16"S  
52° 9'58.32"O 

14° 3'48.70"S  
52° 9'58.69"O 

0 + 0,00 5 + 7,64 107,64 6,85 737,33 12,41 749,74 

RUA 17 - T2 14° 3'48.45"S  
52° 9'58.67"O 

14° 3'44.89"S  
52° 9'58.99"O 

0 + 0,00 5 + 11,70 111,69 6,50 725,99 8,84 734,83 

RUA 17 - T3 14° 3'44.55"S  
52° 9'59.04"O 

14° 3'41.03"S  
52° 9'59.32"O 

0 + 0,00 5 + 12,08 112,07 7,50 840,53 14,60 855,13 

RUA 17 - T4 14° 3'40.61"S  
52° 9'59.31"O 

14° 3'33.00"S  
52° 9'59.98"O 

0 + 0,00 11 + 14,59 234,58 7,40 1.735,89 17,69 1.753,58 

RUA 17 - T5 14° 3'31.60"S  
52°10'0.15"O 

14° 3'27.95"S  
52°10'0.41"O 

0 + 0,00 5 + 14,13 114,12 7,90 901,55 12,76 914,31 

RUA 17 - T6 14° 3'27.61"S  
52°10'0.44"O 

14° 3'20.11"S  
52°10'1.13"O 

0 + 0,00 11 + 14,81 234,81 8,00 1.878,48 14,92 1.893,40 

45 RUA 15 - T1 14° 3'51.90"S  
52° 9'54.68"O 

14° 3'48.38"S  
52° 9'54.96"O 

0 + 0,00 5 + 9,12 109,12 6,50 709,28 18,94 728,22 

RUA 15 - T2 14° 3'48.11"S  
52° 9'55.02"O 

14° 3'44.55"S  
52° 9'55.35"O 

0 + 0,00 5 + 11,79 111,78 6,85 765,69 20,25 785,94 

RUA 15 - T3 14° 3'44.20"S  
52° 9'55.39"O 

14° 3'42.54"S  
52° 9'55.51"O 

0 + 0,00 2 + 12,20 52,19 6,60 344,45 12,98 357,43 

RUA 15 - T4 14° 3'42.33"S  
52° 9'55.53"O 

14° 3'40.70"S  
52° 9'55.65"O 

0 + 0,00 2 + 12,76 52,76 7,50 395,70 13,41 409,11 

RUA 15 - T5 14° 3'40.30"S  
52° 9'55.70"O 

14° 3'36.76"S  
52° 9'56.02"O 

0 + 0,00 5 + 11,37 111,37 7,90 879,82 12,56 892,38 

RUA 15 - T6 14° 3'36.42"S  
52° 9'56.04"O 

14° 3'33.05"S  
52° 9'56.31"O 

0 + 0,00 5 + 6,30 106,29 7,60 807,80 8,06 815,86 

RUA 15 - T7 14° 3'31.09"S  
52° 9'56.48"O 

14° 3'27.65"S  
52° 9'56.77"O 

0 + 0,00 5 + 6,57 106,56 7,30 777,89 4,39 782,28 

RUA 15 - T8 14° 3'27.35"S  
52° 9'56.76"O 

14° 3'23.74"S  
52° 9'57.11"O 

0 + 0,00 5 + 12,11 112,11 7,70 863,25 20,21 883,46 

RUA 15 - T9 14° 3'23.42"S  
52° 9'57.17"O 

14° 3'20.02"S  
52° 9'57.45"O 

0 + 0,00 5 + 7,13 107,13 7,50 803,48 4,68 808,16 

RUA 15 - T10 14° 3'18.17"S  
52° 9'57.68"O 

14° 3'6.90"S  
52° 9'58.75"O 

0 + 0,00 16 + 17,65 337,65 7,50 2.532,38 0,00 2.532,38 

RUA 15 - T11 14° 3'5.35"S  
52° 9'58.81"O 

14° 2'53.96"S  
52° 9'59.97"O 

0 + 0,00 16 + 17,09 337,08 7,65 2.578,66 0,00 2.578,66 

RUA 15 - T12 14° 2'52.74"S  
52° 9'59.96"O 

14° 2'38.09"S  
52°10'1.35"O 

0 + 0,00 21 + 13,86 433,85 6,70 2.906,80 392,04 3.298,84 



 

QUADRO DE RUAS 

ITEM LOGRADOURO COORDENADAS ESTACAS EXTENS
ÃO 

LARGUR
A 

ÁREA LIMPA 
RODA

S E 
EMBO

C. 

ITEM 

INICIAL FINAL INICIAL FINAL (m) (m) (m²) (m²) (m²) 

46 RUA 13 - T1 14° 3'51.76"S  
52° 9'50.68"O 

14° 3'48.01"S  
52° 9'51.03"O 

0 + 0,00 5 + 15,43 115,43 6,50 750,30 6,35 756,65 

RUA 13 - T2 14° 3'47.87"S  
52° 9'51.03"O 

14° 3'44.23"S  
52° 9'51.36"O 

0 + 0,00 5 + 11,93 111,93 6,55 733,14 16,08 749,22 

RUA 13 - T3 14° 3'43.93"S  
52° 9'51.36"O 

14° 3'40.35"S  
52° 9'51.71"O 

0 + 0,00 5 + 11,93 111,92 7,20 805,82 17,68 823,50 

RUA 13 - T4 14° 3'40.03"S  
52° 9'51.70"O 

14° 3'36.39"S  
52° 9'52.05"O 

0 + 0,00 5 + 12,18 112,17 7,30 818,84 17,30 836,14 

RUA 13 - T5 14° 3'36.09"S  
52° 9'52.03"O 

14° 3'32.48"S  
52° 9'52.37"O 

0 + 0,00 5 + 14,20 114,20 7,30 833,66 16,60 850,26 

RUA 13 - T6 14° 3'31.00"S  
52° 9'52.48"O 

14° 3'27.32"S  
52° 9'52.80"O 

0 + 0,00 5 + 14,20 114,19 7,30 833,59 19,92 853,51 

RUA 13 - T7 14° 3'26.99"S  
52° 9'52.79"O 

14° 3'19.47"S  
52° 9'53.45"O 

0 + 0,00 11 + 14,42 234,41 7,20 1.687,75 22,71 1.710,46 

47 RUA 11 - T1 14° 3'47.50"S  
52° 9'47.05"O 

14° 3'43.85"S  
52° 9'47.42"O 

0 + 0,00 5 + 11,87 111,86 6,55 732,68 25,20 757,88 

RUA 11 - T2 14° 3'43.59"S  
52° 9'47.35"O 

14° 3'36.19"S  
52° 9'48.04"O 

0 + 0,00 11 + 11,71 231,70 8,20 1.899,94 20,36 1.920,30 

RUA 11 - T3 14° 3'35.75"S  
52° 9'48.04"O 

14° 3'32.12"S  
52° 9'48.38"O 

0 + 0,00 5 + 13,55 113,55 8,10 919,76 27,62 947,38 

RUA 11 - T4 14° 3'30.66"S  
52° 9'48.51"O 

14° 3'27.09"S  
52° 9'48.80"O 

0 + 0,00 5 + 13,87 113,87 8,25 939,43 27,19 966,62 

RUA 11 - T5 14° 3'26.68"S  
52° 9'48.84"O 

14° 3'19.11"S  
52° 9'49.49"O 

0 + 0,00 11 + 14,33 234,32 8,20 1.921,42 24,22 1.945,64 

48 RUA 9 - T1 14° 3'42.81"S   
52° 9'38.10"O 

14° 3'35.41"S  
52° 9'38.78"O 

0 + 0,00 11 + 9,64 229,64 9,45 2.170,10 20,60 2.190,70 

RUA 9 - T2 14° 3'35.00"S  
52° 9'38.71"O 

14° 3'31.38"S  
52° 9'39.08"O 

0 + 0,00 5 + 12,71 112,71 9,40 1.059,47 34,60 1.094,07 

RUA 9 - T3 14° 3'29.90"S  
52° 9'39.25"O 

14° 3'26.30"S  
52° 9'39.48"O 

0 + 0,00 5 + 13,08 113,07 9,30 1.051,55 37,29 1.088,84 

RUA 9 - T4 14° 3'25.90"S  
52° 9'39.52"O 

14° 3'22.42"S  
52° 9'39.80"O 

0 + 0,00 5 + 7,51 107,50 12,80 1.376,00 27,12 1.403,12 

RUA 9 - T5 14° 3'22.03"S  
52° 9'39.87"O 

14° 3'18.49"S  
52° 9'40.17"O 

0 + 0,00 5 + 12,99 112,98 9,50 1.073,31 41,62 1.114,93 

RUA 9 - T6 14° 3'16.99"S 
52° 9'40.32"O 

14° 3'9.44"S  
52° 9'40.99"O 

0 + 0,00 11 + 13,73 233,72 8,90 2.080,11 22,53 2.102,64 

RUA 9 - T7 14° 3'9.02"S  
52° 9'40.98"O 

14° 3'5.43"S  
52° 9'41.26"O 

0 + 0,00 5 + 13,38 113,37 8,90 1.008,99 21,14 1.030,13 

RUA 9 - T8 14° 3'3.97"S  
52° 9'41.43"O 

14° 2'52.58"S  
52° 9'42.45"O 

0 + 0,00 17 + 13,52 353,52 8,30 2.934,22 37,91 2.972,13 
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49 RUA 7 - T1 14° 3'42.46"S  
52° 9'34.11"O 

14° 3'35.04"S  
52° 9'34.78"O 

0 + 0,00 11 + 9,94 229,94 9,20 2.115,45 23,10 2.138,55 

RUA 7 - T2 14° 3'34.69"S  
52° 9'34.81"O 

14° 3'31.02"S  
52° 9'35.08"O 

0 + 0,00 5 + 13,09 113,09 9,40 1.063,05 39,59 1.102,64 

RUA 7 - T3 14° 3'29.64"S  
52° 9'35.20"O 

14° 3'26.01"S  
52° 9'35.52"O 

0 + 0,00 5 + 12,82 112,82 9,75 1.100,00 36,52 1.136,52 

RUA 7 - T4 14° 3'25.52"S  
52° 9'35.58"O 

14° 3'22.10"S  
52° 9'35.92"O 

0 + 0,00 5 + 7,49 107,48 11,75 1.262,89 26,45 1.289,34 

RUA 7 - T5 14° 3'21.69"S  
52° 9'35.91"O 

14° 3'18.09"S  
52° 9'36.22"O 

0 + 0,00 5 + 12,99 112,99 9,75 1.101,65 38,15 1.139,80 

RUA 7 - T6 14° 3'16.62"S  
52° 9'36.28"O 

14° 3'9.04"S  
52° 9'36.98"O 

0 + 0,00 11 + 13,64 233,64 8,60 2.009,30 26,61 2.035,91 

RUA 7 - T7 14° 3'8.71"S  
52° 9'36.99"O 

14° 3'5.13"S  
52° 9'37.30"O 

0 + 0,00 5 + 13,51 113,51 8,70 987,54 29,82 1.017,36 

RUA 7 - T8 14° 3'3.64"S  
52° 9'37.43"O 

14° 2'52.24"S  
52° 9'38.41"O 

0 + 0,00 17 + 13,72 353,71 8,30 2.935,79 31,74 2.967,53 

50 RUA 3 - T1 14° 3'41.45"S  
52° 9'20.77"O 

14° 3'37.81"S  
52° 9'21.15"O 

0 + 0,00 5 + 10,04 110,04 9,40 1.034,38 17,63 1.052,01 

RUA 3 -  T2 14° 3'36.50"S  
52° 9'21.20"O 

14° 3'29.96"S  
52° 9'21.75"O 

0 + 0,00 11 + 13,03 233,02 9,60 2.236,99 26,45 2.263,44 

51 RUA A 14° 2'34.49"S   
52° 9'32.12"O 

14° 2'25.13"S  
52° 9'33.05"O 

0 + 0,00 14 + 5,99 285,98 6,30 1.801,67 24,46 1.826,13 

52 RUA B 14° 2'34.18"S  
52° 9'29.65"O 

14° 2'24.98"S  
52° 9'30.45"O 

0 + 0,00 14 + 5,91 285,91 6,40 1.829,82 27,24 1.857,06 

53 RUA C 14° 2'34.07"S  
52° 9'27.05"O 

14° 2'24.94"S 
52° 9'27.89"O 

0 + 0,00 14 + 5,96 285,95 6,60 1.887,27 26,75 1.914,02 

54 RUA F-8 14° 2'32.64"S  
52° 9'40.63"O 

14° 2'14.15"S  
52° 9'42.34"O 

0 + 0,00 28 + 18,66 578,65 6,70 3.876,96 13,37 3.890,33 

55 RUA G-8 14° 2'17.57"S  
52° 9'36.06"O 

14° 2'16.83"S  
52° 9'28.68"O 

0 + 0,00 11 + 4,66 224,65 6,20 1.392,83 16,86 1.409,69 

56 RUA SESSENTA E 
SEIS 

14° 2'8.02"S  
52° 9'37.25"O 

14° 2'7.36"S  
52° 9'28.08"O 

0 + 0,00 13 + 13,55 273,55 6,55 1.791,75 10,06 1.801,81 

57 AV TV -B - LD - T1 14° 1'34.46"S  
52°10'33.35"O 

14° 1'35.22"S  
52°10'30.77"O 

0 + 0,00 3 + 15,44 75,44 8,15 614,84 0,00 614,84 

AV TV -B - LD - T2 14° 1'35.52"S  
52°10'29.25"O 

14° 1'39.74"S  
52°10'12.60"O 

0 + 0,00 26 + 2,87 522,86 6,55 3.424,73 0,00 3.424,73 

AV TV -B - LD - T3 14° 1'40.42"S  
52°10'9.69"O 

14° 1'45.83"S  
52° 9'46.06"O 

0 + 0,00 36 + 12,47 732,47 6,30 4.614,56 0,00 4.614,56 

58 AV TV -B - LE - T1 14° 1'34.13"S  
52°10'33.18"O 

14° 1'34.59"S  
52°10'30.69"O 

0 + 0,00 3 + 17,63 77,63 7,75 601,63 0,00 601,63 

AV TV -B - LE - T2 14° 1'35.17"S  
52°10'28.99"O 

14° 1'39.26"S  
52°10'12.40"O 

0 + 0,00 26 + 2,71 522,71 7,40 3.868,05 0,00 3.868,05 

AV TV -B - LE - T3 14° 1'39.89"S  
52°10'9.48"O 

14° 1'46.16"S  
52° 9'46.13"O 

0 + 0,00 36 + 0,68 720,68 7,30 5.260,96 107,25 5.368,21 
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59 INTERSECÇÃO 
AVENIDA TV -B ( 

ROT 38) 

      1.526,77  1.526,77 

60 TRAVESSA 01 14° 3'49.04"S  
52° 9'41.52"O 

14° 3'47.41"S  
52° 9'41.64"O 

0 + 0,00 2 + 9,43 49,43 7,42 366,77 2,37 369,14 

61 RUA M - 4 14° 3'52.42"S  
52° 9'59.26"O 

14° 3'51.69"S  
52° 9'50.79"O 

0 + 0,00 12 + 15,02 255,02 6,13 1.563,27 4,29 1.567,56 

62 TRAVESSA M -3 14° 3'49.22"S  
52° 9'42.03"O 

14° 3'49.15"S  
52° 9'41.06"O 

0 + 0,00 1 + 9,97 29,97 7,25 217,28 0,00 217,28 

63 RUA M - 2 14° 3'48.75"S  
52°10'0.81"O 

14° 3'47.35"S  
52° 9'43.21"O 

0 + 0,00 26 + 11,22 531,22 6,80 3.612,30 85,65 3.697,95 

64 RUA 2 14° 3'44.91"S  
52°10'1.17"O 

14° 3'43.49"S  
52° 9'43.47"O 

0 + 0,00 26 + 12,85 532,85 7,40 3.943,09 25,36 3.968,45 

65 TRAV 2A 14° 3'42.73"S  
52° 9'59.04"O 

14° 3'42.13"S  
52° 9'51.70"O 

0 + 0,00 11 + 1,97 221,96 6,30 1.398,35 15,88 1.414,23 

66 RUA 4 - T1 14° 3'40.98"S  
52°10'1.51"O 

14° 3'39.86"S  
52° 9'47.84"O 

0 + 0,00 20 + 11,20 411,19 7,30 3.001,69 15,97 3.017,66 

RUA 4 - T2 14° 3'39.83"S  
52° 9'47.51"O 

14° 3'39.51"S  
52° 9'43.76"O 

0 + 0,00 5 + 12,75 112,74 8,10 913,19 32,06 945,25 

RUA 4 - T3 14° 3'38.26"S  
52° 9'29.05"O 

14° 3'37.45"S  
52° 9'17.60"O 

0 + 0,00 17 + 10,89 350,88 9,60 3.368,45 31,50 3.399,95 

67 RUA 6  - T1 14° 3'38.11"S  
52°10'14.97"O 

14° 3'36.92"S  
52° 9'59.82"O 

0 + 0,00 22 + 16,65 456,64 6,85 3.127,98 20,19 3.148,17 

RUA 6  - T2 14° 3'36.91"S  
52° 9'59.53"O 

14° 3'35.62"S  
52° 9'44.16"O 

0 + 0,00 23 + 3,51 463,51 7,30 3.383,62 24,34 3.407,96 

RUA 6  - T3 14° 3'35.43"S  
52° 9'42.63"O 

14° 3'34.50"S  
52° 9'30.83"O 

0 + 0,00 17 + 16,22 356,22 9,50 3.384,09 52,54 3.436,63 

RUA 6  - T4 14° 3'34.43"S  
52° 9'29.35"O 

14° 3'33.82"S  
52° 9'21.64"O 

0 + 0,00 11 + 12,76 232,76 9,40 2.187,94 36,86 2.224,80 

RUA 6  - T5 14° 3'33.77"S  
52° 9'21.28"O 

14° 3'33.50"S  
52° 9'17.68"O 

0 + 0,00 5 + 8,20 108,19 9,60 1.038,62 22,83 1.061,45 

68 TRAV 6A 14° 3'34.93"S  
52° 9'59.71"O 

14° 3'34.68"S  
52° 9'56.31"O 

0 + 0,00 5 + 1,70 101,69 5,30 538,96 15,61 554,57 

69 TRAV 8A 14° 3'29.74"S  
52°10'0.11"O 

14° 3'29.48"S  
52° 9'56.73"O 

0 + 0,00 5 + 2,21 102,20 6,60 674,52 11,44 685,96 

70 RUA 8 - T1 14° 3'28.96"S  
52°10'15.65"O 

14° 3'28.02"S  
52°10'2.85"O 

0 + 0,00 19 + 2,95 382,94 6,55 2.508,26 15,60 2.523,86 

RUA 8 - T2 14° 3'28.01"S  
52°10'2.61"O 

14° 3'26.52"S  
52° 9'44.93"O 

0 + 0,00 26 + 13,15 533,15 7,30 3.892,00 22,18 3.914,18 

RUA 8 - T3 14° 3'26.43"S  
52° 9'43.43"O 

14° 3'25.47"S  
52° 9'31.61"O 

0 + 0,00 17 + 15,66 355,65 11,00 3.912,15 47,21 3.959,36 

RUA 8 - T4 14° 3'25.38"S  
52° 9'30.14"O 

14° 3'24.41"S  
52° 9'18.48"O 

0 + 0,00 17 + 11,51 351,51 9,45 3.321,77 41,23 3.363,00 



 

QUADRO DE RUAS 

ITEM LOGRADOURO COORDENADAS ESTACAS EXTENS
ÃO 

LARGUR
A 

ÁREA LIMPA 
RODA

S E 
EMBO

C. 

ITEM 

INICIAL FINAL INICIAL FINAL (m) (m) (m²) (m²) (m²) 

71 RUA 10 - T1 14° 3'25.18"S  
52°10'16.03"O 

14° 3'24.65"S  
52°10'9.87"O 

0 + 0,00 9 + 3,55 183,54 6,65 1.220,54 16,17 1.236,71 

RUA 10 - T2 14° 3'24.63"S  
52°10'9.68"O 

14° 3'24.10"S  
52°10'3.21"O 

0 + 0,00 9 + 13,79 193,78 6,55 1.269,26 14,40 1.283,66 

RUA 10 - T3 14° 3'24.02"S  
52°10'2.96"O 

14° 3'23.88"S  
52°10'0.96"O 

0 + 0,00 3 + 0,76 60,75 7,15 434,36 15,15 449,51 

RUA 10 - T4 14° 3'23.88"S  
52°10'0.61"O 

14° 3'23.31"S  
52° 9'53.25"O 

0 + 0,00 11 + 1,89 221,89 7,25 1.608,70 14,45 1.623,15 

RUA 10 - T5 14° 3'23.26"S  
52° 9'52.94"O 

14° 3'22.96"S  
52° 9'49.35"O 

0 + 0,00 5 + 11,37 111,37 7,45 829,71 20,50 850,21 

RUA 10 - T6 14° 3'22.96"S  
52° 9'49.00"O 

14° 3'22.59"S  
52° 9'45.25"O 

0 + 0,00 5 + 12,79 112,79 8,15 919,24 33,75 952,99 

RUA 10 - T7 14° 3'22.50"S  
52° 9'43.74"O 

14° 3'21.54"S  
52° 9'32.00"O 

0 + 0,00 17 + 15,57 355,56 10,50 3.733,38 58,12 3.791,50 

RUA 10 - T8 14° 3'21.50"S  
52° 9'30.47"O 

14° 3'20.49"S  
52° 9'18.86"O 

0 + 0,00 17 + 10,59 350,58 9,45 3.312,98 39,22 3.352,20 

72 TRAV 10 A 14° 3'21.96"S  
52°10'0.80"O 

14° 3'21.64"S  
52° 9'57.42"O 

0 + 0,00 5 + 2,53 102,53 5,25 538,28 11,80 550,08 

73 RUA 14 14° 3'9.56"S  
52° 9'44.88"O 

14° 3'8.66"S  
52° 9'33.05"O 

0 + 0,00 17 + 15,51 355,50 8,80 3.128,40 42,74 3.171,14 

74 AV PROJETADA  
LD - T1 

14° 4'54.79"S 
52°10'29.32"O 

14° 4'50.87"S  
52°10'20.44"O 

0 + 0,00 13 + 10,61 270,60 7,65 2.070,09 0,00 2.070,09 

AV PROJETADA  
LD - T2 

14° 4'50.84"S  
52°10'18.59"O 

14° 4'42.94"S  
52° 9'58.55"O 

0 + 0,00 31 + 15,67 635,66 7,20 4.576,75 0,00 4.576,75 

75 AV  PROJETADA  
LE- T1 

14° 4'55.29"S 
52°10'29.20"O 

14° 4'51.38"S 
52°10'20.17"O 

0 + 0,00 13 + 12,36 272,36 7,20 1.960,99 0,00 1.960,99 

AV PROJETADA 
LE - T2 

14° 4'51.38"S  
52°10'20.17"O 

14° 4'42.21"S  
52° 9'58.43"O 

0 + 0,00 32 + 2,02 642,01 7,20 4.622,47 0,00 4.622,47 

76 INTERSECÇÕES 
AVENIDA 

PROJETADA ( 
ROT 01 ) 

          1.585,09  1.585,09 

77 AV LINDEMAYER -  
LD 

14° 4'50.52"S  
52°10'19.79"O 

14° 4'36.76"S  
52°10'15.95"O 

0 + 0,00 20 + 13,07 413,07 7,70 3.180,64 0,00 3.180,64 

78 AV 
LINDERMAYER -  

LE 

14° 4'50.52"S  
52°10'19.79"O 

14° 4'36.51"S  
52°10'16.77"O 

0 + 0,00 20 + 17,79 417,79 8,35 3.488,55 0,00 3.488,55 

79 AV OLÍMPICA - T1 14° 4'34.16"S  
52°10'21.92"O 

14° 4'35.83"S 
52°10'16.82"O 

0 + 0,00 4 + 10,39 90,38 7,35 664,29 0,00 664,29 

AV OLÍMPICA - LD 
- T1 

14° 4'36.20"S  
52°10'15.29"O 

14° 4'38.52"S  
52°10'7.04"O 

0 + 0,00 12 + 8,65 248,65 7,50 1.864,88 0,00 1.864,88 

AVOLÍMPICA - LD 
- T2 

14° 4'39.12"S 
52°10'5.08"O 

14° 4'40.82"S 
52° 9'58.55"O 

0 + 0,00 10 + 18,68 218,67 7,00 1.530,69 0,00 1.530,69 

AV OLÍMPICA - LD 
- T3 

14° 4'44.02"S 
52° 9'55.47"O 

14° 4'57.90"S  
52° 9'44.26"O 

0 + 0,00 26 + 7,50 527,49 7,40 3.903,43  3.903,43 

AV OLÍMPICA - LD 
- T4 

14° 4'59.93"S  
52° 9'42.88"O 

14° 5'5.39"S  
52° 9'38.45"O 

0 + 0,00 10 + 7,69 207,69 6,10 1.266,91  1.266,91 
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80 AV OLÍMPICA - LE 
- T1 

14° 4'35.59"S 
52°10'15.21"O 

14° 4'37.63"S  
52°10'6.61"O 

0 + 0,00 12 + 11,22 251,22 7,50 1.884,15 354,16 2.238,31 

AVOLÍMPICA - LE 
- T2 

14° 4'38.38"S  
52°10'5.06"O 

14° 4'40.20"S 
52° 9'58.10"O 

0 + 0,00 10 + 14,14 214,14 7,10 1.520,39 0,00 1.520,39 

AV OLÍMPICA- LE 
- T3 

14° 4'43.05"S 
52° 9'54.97"O 

14° 4'57.70"S 
52° 9'43.72"O 

0 + 0,00 29 + 4,36 584,35 7,10 4.148,89  4.148,89 

AV OLÍMPICA - LE 
- T4 

14° 4'59.37"S  
52° 9'42.34"O 

14° 5'4.91"S 
52° 9'37.79"O 

0 + 0,00 10 + 6,65 206,64 6,10 1.260,50  1.260,50 

81 INTERSECÇÕES 
AVENIDA 

OLIMPICA( ROT 
05 ; ROT06 ) 

          1223,26+
1583,91 

 2.807,17 

82 AV 
UNIVERSITÁRIA - 

LD - T1 

14° 4'16.70"S  
52°10'11.21"O 

14° 4'22.63"S 
52° 9'54.44"O 

0 + 0,00 26 + 5,40 525,39 7,00 3.677,73 50,98 3.728,71 

AV 
UNIVERSITÁRIA - 

LD - T2 

14° 4'23.99"S  
52° 9'52.25"O 

14° 4'32.07"S  
52° 9'29.28"O 

0 + 0,00 36 + 9,50 729,49 8,20 5.981,82 141,59 6.123,41 

AV 
UNIVERSITÁRIA - 

LD - T3 

14° 4'33.04"S  
52° 9'28.19"O 

14° 4'38.46"S  
52° 9'19.38"O 

0 + 0,00 15 + 20,00 320,00 8,00 2.560,00 6,84 2.566,84 

83 AV 
UNIVERSITÁRIA - 

LE - T1 

14° 4'16.17"S  
52°10'10.76"O 

14° 4'22.31"S  
52° 9'54.27"O 

0 + 0,00 26 + 9,59 529,58 7,30 3.865,93 0,00 3.865,93 

AV 
UNIVERSITÁRIA - 

LE - T2 

14° 4'23.14"S  
52° 9'52.10"O 

14° 4'31.54"S 
52° 9'29.19"O 

0 + 0,00 36 + 8,68 728,67 7,50 5.465,03 0,00 5.465,03 

AV 
UNIVERSITÁRIA - 

LE - T3 

14° 4'32.34"S  
52° 9'27.83"O 

14° 4'38.01"S 
52° 9'19.10"O 

0 + 0,00 15 + 17,71 317,70 8,20 2.605,14 3,56 2.608,70 

TOTAL >> 87.271,53  707.167,9
5 

18.282,
93 

786.016,6
0 

OBS: Áreas dos Limpa Rodas e Embocaduras discriminadas no Projeto 
Geométrico. 



 

 

 

 

 

2. MAPA SITUAÇÃO 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 

3. METODOLOGIA 

 

INTRODUÇÃO 

Na elaboração do Volume 3 – Orçamento da Obra, as composições de custos unitários 

dos serviços, foram baseados na Tabela SINAPI referente ao mês de DEZEMBRO/2021 

e   SICRO OUTUBRO/2021. 

Os documentos utilizados como base para este orçamento foram: 

 SINAPI - Metodologias e Conceitos; 

 SINAPI – Cálculos e Parâmetros; 

 Fichas de Especificações Técnicas de Insumos; 

 Histórico dos Encargos Sociais e Complementares 

 Manual de Custos de Infraestrutura de Transporte – Volume 01 - Metodologia 

 

CUSTOS DOS EQUIPAMENTOS 

Para a definição do Custo Horário de Equipamentos foi utilizado os custos da Tabela 

SINAPI e SICRO, referente ao mês de DEZEMBRO/2021 e OUTUBRO/2021, 

respectivamente. 

 

CUSTO DE MÃO DE OBRA 

Os custos de mão de obra respondem por parcela significativa do custo direto e do valor 

total de orçamentos de obras ou serviços. 

Tais custos podem ser divididos em três tipos distintos: 

 Remuneração da mão de obra; 

 Encargos Sociais; 

 Encargos Complementares; 

O valor pago regularmente aos trabalhadores em forma de salário é definido como 

remuneração de mão de obra. 



 

Os Encargos Sociais são formados pelos custos incidentes sobre a folha de pagamentos 

de salários (insumos classificados como mão de obra assalariada) e têm sua origem na 

CLT, na Constituição Federal de 1988, em leis específicas e nas Convenções Coletivas 

de Trabalho. Por se tratar de custos que variam conforme os salários recebidos, incidem 

de forma percentual sobre os valores dos salários informados pelo IBGE. 

Os Encargos Complementares são custos associados à mão de obra como alimentação, 

transporte, equipamentos de proteção individual, ferramentas manuais, exames médicos 

obrigatórios, seguros de vida e cursos de capacitação, cuja obrigação de pagamento 

decorre das convenções coletivas de trabalho e de normas que regulamentam a prática 

profissional na construção civil. Os valores decorrentes dessas obrigações não variam 

proporcionalmente aos salários (remuneração da mão de obra). 

 

Os custos de Mão de obra foram utilizados de acordos com a Tabela SINAPI referente ao 

mês de DEZEMBRO/2021. 

 

CUSTO DE MATERIAIS 

Os preços dos materiais (insumos) constantes das composições de preços foram adotados 

da tabela do SINAPI e SICRO, referente a data base já descrita. 

1. Os materiais betuminosos CM-30 e RR-2C foram adotados no orçamento conforme 

cotações efetuadas, referentes às distribuidoras da ANP em Cuiabá/MT mais próxima 

da obra; 

2. Os agregados minerais (brita, pedrisco e pó de pedra), serão adquiridos da pedreira 

comercial situada. 

3. Os insumos como cimento, aço, tijolos, madeiras, tintas e outros, foram adotados 

conforme as tabelas SINAPI e SICRO. 

 

BDI 

A taxa de Benefício e Despesas Indiretas – BDI consiste no elemento orçamentário que 

se adiciona ao custo de uma obra ou serviço para a obtenção de seu preço de venda. 



 

A aplicação do BDI tem por objetivo suportar os gastos que, embora não incorridos 

diretamente na composição dos serviços, resultam em despesas e mostram-se 

indispensáveis para correta definição do preço total de um serviço ou obra. 

As parcelas que constituem os benefícios e despesas indiretas podem ser agrupadas 

analiticamente da seguinte forma: 

Despesas indiretas: 

 Administração Central 

 Despesas Financeiras 

 Seguros e garantias contratuais 

 Riscos 

Benefícios 

 Lucros 

Tributos: 

 PIS – Programa de Integração Social 

 COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social 

 ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 

 CPRB – Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta 

 

As taxas do BDI foram baseadas conforme o Acórdão N° 26622/2013 – TCU.  

 

PESQUISA DE MERCADO 

Na cotação direta com os fornecedores somente serão admitidos os preços cujas datas não 

se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, nenhuma proposta direta 

de fornecedor deve conter diferença de data maior que 180 dias quando comparadas às 

demais em um grupo de pesquisa de preços junto a fornecedores no mesmo processo. 

A partir das cotações obtidas, deve-se realizar algum tratamento estatístico sobre os 

valores coletados para se obter um custo referencial. Entre outros critérios, pode ser 

utilizada a média, mediana, moda, primeiro quartil ou valor mínimo dos dados 

pesquisados. Nesse aspecto, a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 7/2014 dispõe que o 

resultado da pesquisa de preços será a média ou o menor dos preços obtidos, podendo o 

gestor adotar a forma que melhor atenda ao objeto a ser contratado e à realidade local. O 



 

TCU no Acórdão 7.290/2013 –  Segunda Câmara entendeu que, quando da pesquisa de 

preços de mercado para definição de valores referenciais de licitações, devem ser 

adotadas as cotações mínimas encontradas sempre que se tratar de insumo ou 

equipamento fornecido exclusivamente por um conjunto restrito de empresas. 

  



 

 3.1   BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS – BDI 

 

DEFINIÇÃO 

A taxa de Benefício e Despesas Indiretas – BDI consiste no elemento orçamentário que 

se adiciona ao custo de uma obra ou serviço para a obtenção de seu preço de venda. 

A aplicação do BDI tem por objetivo suportar os gastos que, embora não incorridos 

diretamente na composição dos serviços, resultam em despesas e mostram-se 

indispensáveis para correta definição do preço total de um serviço ou obra. 

As parcelas que constituem os benefícios e despesas indiretas podem ser agrupadas 

analiticamente da seguinte forma: 

Despesas indiretas: 

 Administração Central 

 Despesas Financeiras 

 Seguros e garantias contratuais 

 Riscos 

Benefícios 

 Lucros 

Tributos: 

 PIS – Programa de Integração Social 

 COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social 

 ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 

 CPRB – Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta 

 

VALORES DE REFERÊNCIA DO BDI 

As taxas do BDI foram baseadas conforme o Acórdão N° 26622/2013 – TCU.  

A seguir é apresentado a declaração do ISSQN e dos valores adotados para o item de BDI: 

O ISSQN é um tributo urbano, de competência dos municípios, que incide sobre as 

atividades especializadas desempenhadas por empresas ou profissionais autônomos. O 

referido tributo foi criado por meio da Emenda Constitucional n° 18, de 1 de dezembro 

de 1965, que definiu em seu Art. 15 que compete aos municípios o imposto sobre serviço 



 

de qualquer natureza, não compreendidos na competência tributária da União e demais 

unidades da federação. 

Consoante ao entendimento presente no Volume 01 – Metodologia e Conceitos, Manual 

de Custos de Infraestrutura de Transportes, adotou-se o valor de 4% como referencial do 

ISSQN, conforme o Código Tributário de Agua Boa – MT 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

4. MEMÓRIA DE CÁLCULO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXT. LARGURA ÁREA
ÁREA ESTIMADA 

DE BURACOS
PROF. 
MÉDIA

VOLUME

(m) (m) (m²) 5,0% (m) (m³) (kg/m³) (t/m³) TOTAL

AVENIDA JULIO CAMPOS - LD - T1 0 + 0,00 8 + 6,202 166,20 7,60 1.263,12 63,16 0,05 3,16 9,000 0,009 0,028

AVENIDA JULIO CAMPOS - LD - T2 0 + 0,00 16 + 16,485 336,48 7,55 2.540,42 127,02 0,05 6,35 9,000 0,009 0,057
AVENIDA JULIO CAMPOS - LD - T3 0 + 0,00 10 + 13,539 213,53 7,50 1.601,48 80,07 0,05 4,00 9,000 0,009 0,036
AVENIDA JULIO CAMPOS - LD - T4 0 + 0,00 25 + 9,839 509,83 10,00 5.098,30 254,92 0,05 12,75 9,000 0,009 0,115
AVENIDA JULIO CAMPOS - LD - T5 0 + 0,00 16 + 4,482 324,48 10,10 3.277,25 163,86 0,05 8,19 9,000 0,009 0,074
AVENIDA JULIO CAMPOS - LD - T6 0 + 0,00 27 + 11,968 551,96 9,60 5.298,82 264,94 0,05 13,25 9,000 0,009 0,119
AVENIDA JULIO CAMPOS - LE - T1 0 + 0,00 8 + 4,484 164,48 7,75 1.274,72 63,74 0,05 3,19 9,000 0,009 0,029
AVENIDA JULIO CAMPOS - LE - T2 0 + 0,00 16 + 15,873 335,87 7,75 2.602,99 130,15 0,05 6,51 9,000 0,009 0,059
AVENIDA JULIO CAMPOS - LE - T3 0 + 0,00 10 + 13,599 213,59 7,50 1.601,93 80,10 0,05 4,00 9,000 0,009 0,036
AVENIDA JULIO CAMPOS - LE - T4 0 + 0,00 25 + 9,536 509,53 9,80 4.993,39 249,67 0,05 12,48 9,000 0,009 0,112
AVENIDA JULIO CAMPOS - LE - T5 0 + 0,00 16 + 4,821 324,82 10,10 3.280,68 164,03 0,05 8,20 9,000 0,009 0,074
AVENIDA JULIO CAMPOS - LE - T6 0 + 0,00 27 + 11,009 551,00 9,55 5.262,05 263,10 0,05 13,16 9,000 0,009 0,118

3
INTERSECÇÕES AV JULIO CAMPOS ( ROT 
14 ; ROT 15; ROT 16; ROT 17 )

6.362,10 318,11 0,05 15,91 9,000 0,009 0,143

AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LD - T1 0 + 0,00 8 + 5,777 165,77 7,60 1.259,85 62,99 0,05 3,15 9,000 0,009 0,028
AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LD - T2 0 + 0,00 16 + 17,420 337,42 7,60 2.564,39 128,22 0,05 6,41 9,000 0,009 0,058
AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LD - T3 0 + 0,00 10 + 13,215 213,21 7,70 1.641,72 82,09 0,05 4,10 9,000 0,009 0,037
AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LD - T4 0 + 0,00 25 + 14,007 514,00 10,00 5.140,00 257,00 0,05 12,85 9,000 0,009 0,116
AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LD - T5 0 + 0,00 16 + 10,493 330,49 10,00 3.304,90 165,25 0,05 8,26 9,000 0,009 0,074
AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LE - T1 0 + 0,00 8 + 6,698 166,69 7,60 1.266,84 63,34 0,05 3,17 9,000 0,009 0,029
AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LE - T2 0 + 0,00 16 + 17,865 337,86 7,40 2.500,16 125,01 0,05 6,25 9,000 0,009 0,056
AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LE - T3 0 + 0,00 10 + 13,169 213,16 7,40 1.577,38 78,87 0,05 3,94 9,000 0,009 0,035
AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LE - T4 0 + 0,00 25 + 13,817 513,81 10,00 5.138,10 256,91 0,05 12,85 9,000 0,009 0,116
AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LE - T5 0 + 0,00 16 + 10,223 330,22 9,80 3.236,16 161,81 0,05 8,09 9,000 0,009 0,073

6
INTERSECÇÕES AV NOBERTO 
SCHWANTES ( ROT 18 ; ROT19; ROT 20; 
ROT 21 )

6.091,50 304,58 0,05 15,23 9,000 0,009 0,137

AV TROPICAL LD - T1 0 + 0,00 8 + 6,379 166,37 7,75 1.289,37 64,47 0,05 3,22 9,000 0,009 0,029
AV TROPICAL LD - T2 0 + 0,00 16 + 18,281 338,28 7,75 2.621,67 131,08 0,05 6,55 9,000 0,009 0,059
AV TROPICAL LD - T3 0 + 0,00 10 + 13,890 213,89 7,30 1.561,40 78,07 0,05 3,90 9,000 0,009 0,035
AV TROPICAL LD - T4 0 + 0,00 5 + 15,930 115,93 10,00 1.159,30 57,97 0,05 2,90 9,000 0,009 0,026
AV TROPICAL LD - T5 0 + 0,00 17 + 2,650 342,65 8,20 2.809,73 140,49 0,05 7,02 9,000 0,009 0,063
AV TROPICAL LD - T6 0 + 0,00 16 + 12,794 332,79 8,45 2.812,08 140,60 0,05 7,03 9,000 0,009 0,063
AV TROPICAL LE - T1 0 + 0,00 8 + 6,951 166,95 7,75 1.293,86 64,69 0,05 3,23 9,000 0,009 0,029
AV TROPICAL LE - T2 0 + 0,00 16 + 19,683 339,68 7,75 2.632,52 131,63 0,05 6,58 9,000 0,009 0,059
AV TROPICAL LE - T3 0 + 0,00 10 + 13,367 213,36 7,55 1.610,87 80,54 0,05 4,03 9,000 0,009 0,036
AV TROPICAL LE - T4 0 + 0,00 5 + 15,499 115,49 9,60 1.108,70 55,44 0,05 2,77 9,000 0,009 0,025

QUADRO DE RUAS 

ITEM VIA
ESTACAS 

EMULSÃO ASFÁLTICA                                 
RR-2C (t)

Iniciais Finais

1

2

4

5

7

8



EXT. LARGURA ÁREA
ÁREA ESTIMADA 

DE BURACOS
PROF. 
MÉDIA

VOLUME

(m) (m) (m²) 5,0% (m) (m³) (kg/m³) (t/m³) TOTAL

QUADRO DE RUAS 

ITEM VIA
ESTACAS 

EMULSÃO ASFÁLTICA                                 
RR-2C (t)

Iniciais Finais
AV TROPICAL LE - T5 0 + 0,00 17 + 2,643 342,64 8,30 2.843,91 142,20 0,05 7,11 9,000 0,009 0,064
AV TROPICAL LE - T6 0 + 0,00 16 + 15,136 335,13 8,30 2.781,58 139,08 0,05 6,95 9,000 0,009 0,063

9
INTERSECÇÕES AV TROPICAL ( ROT22 ; 
ROT23; ROT 24; ROT25; ROT 26 )

7.643,11 382,16 0,05 19,11 9,000 0,009 0,172

AV RONCADOR LD - T1 0 + 0,00 27 + 6,264 546,26 7,85 4.288,14 214,41 0,05 10,72 9,000 0,009 0,096
AV RONCADOR LD - T2 0 + 0,00 16 + 8,854 328,85 7,45 2.449,93 122,50 0,05 6,12 9,000 0,009 0,055
AV RONCADOR LD - T3 0 + 0,00 17 + 3,384 343,38 7,60 2.609,69 130,48 0,05 6,52 9,000 0,009 0,059
AV RONCADOR LD - T4 0 + 0,00 16 + 11,540 331,54 7,30 2.420,24 121,01 0,05 6,05 9,000 0,009 0,054
AV RONCADOR LE - T1 0 + 0,00 27 + 3,234 543,23 8,00 4.345,84 217,29 0,05 10,86 9,000 0,009 0,098
AV RONCADOR LE - T2 0 + 0,00 16 + 8,402 328,40 7,45 2.446,58 122,33 0,05 6,12 9,000 0,009 0,055
AV RONCADOR LE - T3 0 + 0,00 17 + 1,738 341,73 7,50 2.562,98 128,15 0,05 6,41 9,000 0,009 0,058
AV RONCADOR LE - T4 0 + 0,00 16 + 10,702 330,70 7,35 2.430,65 121,53 0,05 6,08 9,000 0,009 0,055

12
INTERSECÇÕES AV RONCADOR ( ROT28 ; 
ROT29; ROT 30; ROT 31 )

5.173,55 258,68 0,05 12,93 9,000 0,009 0,116

AV COOPERCANA LD - T1 0 + 0,00 14 + 18,168 298,16 6,30 1.878,41 93,92 0,05 4,70 9,000 0,009 0,042
AV COOPERCANA LD - T2 0 + 0,00 3 + 9,516 69,51 7,65 531,75 26,59 0,05 1,33 9,000 0,009 0,012
AV COOPERCANA LD - T3 0 + 0,00 17 + 6,571 346,57 7,50 2.599,28 129,96 0,05 6,50 9,000 0,009 0,058
AV COOPERCANA LD - T4 0 + 0,00 16 + 7,470 327,47 7,50 2.456,03 122,80 0,05 6,14 9,000 0,009 0,055
AV COOPERCANA LE - T1 0 + 0,00 17 + 5,091 345,09 7,50 2.588,18 129,41 0,05 6,47 9,000 0,009 0,058
AV COOPERCANA LE - T2 0 + 0,00 15 + 1,508 301,50 7,55 2.276,33 113,82 0,05 5,69 9,000 0,009 0,051

15
INTERSECÇÕES AV COOPERCANA ( 
ROT33 ; ROT 34; ROT 35 )

5.230,63 261,53 0,05 13,08 9,000 0,009 0,118

AVENIDA PLANALTO  LD - T1 0 + 0,00 6 + 11,800 131,80 7,20 948,96 47,45 0,05 2,37 9,000 0,009 0,021
AVENIDA PLANALTO  LD - T2 0 + 0,00 24 + 16,871 496,87 9,70 4.819,64 240,98 0,05 12,05 9,000 0,009 0,108
AVENIDA PLANALTO  LD - T3 0 + 0,00 81 + 1,333 1.621,33 9,75 15.807,97 790,40 0,05 39,52 9,000 0,009 0,356
AVENIDA PLANALTO  LD - T4 0 + 0,00 17 + 16,071 356,07 8,30 2.955,38 147,77 0,05 7,39 9,000 0,009 0,066
AVENIDA PLANALTO  LD - T5 0 + 0,00 17 + 6,260 346,26 8,00 2.770,08 138,50 0,05 6,93 9,000 0,009 0,062
AVENIDA PLANALTO  LD - T6 0 + 0,00 16 + 19,374 339,37 7,70 2.613,15 130,66 0,05 6,53 9,000 0,009 0,059
AVENIDA PLANALTO  LD - T7 0 + 0,00 21 + 13,125 433,12 7,50 3.246,96 162,35 0,05 8,12 9,000 0,009 0,073
AVENIDA PLANALTO  LD - T8 0 + 0,00 17 + 0,624 340,62 7,70 2.622,77 131,14 0,05 6,56 9,000 0,009 0,059
AVENIDA PLANALTO  LD - T9 0 + 0,00 54 + 12,783 1.092,78 8,30 9.070,07 453,50 0,05 22,68 9,000 0,009 0,204
AVENIDA PLANALTO  LD - T10 0 + 0,00 35 + 18,929 718,92 8,30 5.967,04 298,35 0,05 14,92 9,000 0,009 0,134
AVENIDA PLANALTO  LD - T11 0 + 0,00 14 + 3,750 283,75 7,40 2.099,75 104,99 0,05 5,25 9,000 0,009 0,047
AVENIDA PLANALTO  LE - T1 0 + 0,00 6 + 17,179 137,17 7,00 960,19 48,01 0,05 2,40 9,000 0,009 0,022
AVENIDA PLANALTO  LE - T2 0 + 0,00 24 + 16,414 496,41 8,50 4.219,49 210,97 0,05 10,55 9,000 0,009 0,095
AVENIDA PLANALTO  LE - T3 0 + 0,00 80 + 14,565 1.614,56 8,50 13.723,76 686,19 0,05 34,31 9,000 0,009 0,309

10

11

13

14

16



EXT. LARGURA ÁREA
ÁREA ESTIMADA 

DE BURACOS
PROF. 
MÉDIA

VOLUME

(m) (m) (m²) 5,0% (m) (m³) (kg/m³) (t/m³) TOTAL

QUADRO DE RUAS 

ITEM VIA
ESTACAS 

EMULSÃO ASFÁLTICA                                 
RR-2C (t)

Iniciais Finais
AVENIDA PLANALTO  LE - T4 0 + 0,00 17 + 16,415 356,41 8,20 2.922,56 146,13 0,05 7,31 9,000 0,009 0,066
AVENIDA PLANALTO  LE - T5 0 + 0,00 17 + 7,529 347,52 7,90 2.744,25 137,21 0,05 6,86 9,000 0,009 0,062
AVENIDA PLANALTO  LE - T6 0 + 0,00 16 + 19,365 339,36 7,90 2.680,94 134,05 0,05 6,70 9,000 0,009 0,060
AVENIDA PLANALTO  LE - T7 0 + 0,00 21 + 15,095 435,09 7,70 3.350,19 167,51 0,05 8,38 9,000 0,009 0,075
AVENIDA PLANALTO  LE - T8 0 + 0,00 17 + 2,932 342,93 7,70 2.641,70 132,09 0,05 6,60 9,000 0,009 0,059
AVENIDA PLANALTO  LE - T9 0 + 0,00 55 + 18,119 1.118,11 8,50 9.503,94 475,20 0,05 23,76 9,000 0,009 0,214
AVENIDA PLANALTO  LE - T10 0 + 0,00 35 + 17,281 717,28 8,30 5.953,42 297,67 0,05 14,88 9,000 0,009 0,134
AVENIDA PLANALTO  LE - T11 0 + 0,00 14 + 7,030 287,03 7,15 2.052,26 102,61 0,05 5,13 9,000 0,009 0,046

18
INTERSECÇÃO AV PLANALTO (ROT 02; 
ROT 07; ROT 9;  ROT 36; 37; ROT 39)

13.149,54 657,48 0,05 32,87 9,000 0,009 0,296

AV ARAGUAIA LD  - T1 0 + 0,00 22 + 11,349 451,34 8,50 3.836,39 191,82 0,05 9,59 9,000 0,009 0,086
AV ARAGUAIA LD  - T2 0 + 0,00 26 + 5,988 525,98 8,40 4.418,23 220,91 0,05 11,05 9,000 0,009 0,099
AV ARAGUAIA LD  - T3 0 + 0,00 11 + 5,236 225,23 8,30 1.869,41 93,47 0,05 4,67 9,000 0,009 0,042
AV ARAGUAIA LD  - T4 0 + 0,00 30 + 9,060 609,06 9,20 5.603,35 280,17 0,05 14,01 9,000 0,009 0,126
AV ARAGUAIA LD  - T5 0 + 0,00 10 + 0,044 200,04 8,00 1.599,65 79,98 0,05 4,00 9,000 0,009 0,036
AV ARAGUAIA LD  - T6 0 + 0,00 18 + 10,035 370,03 7,50 2.775,23 138,76 0,05 6,94 9,000 0,009 0,062
AV ARAGUAIA LD  - T7 0 + 0,00 16 + 2,549 322,54 10,00 3.225,40 161,27 0,05 8,06 9,000 0,009 0,073
AV ARAGUAIA LD  - T8 0 + 0,00 16 + 18,184 338,18 10,20 3.448,31 172,42 0,05 8,62 9,000 0,009 0,078
AV ARAGUAIA LD  - T9 0 + 0,00 17 + 1,069 341,06 10,20 3.478,81 173,94 0,05 8,70 9,000 0,009 0,078
AV ARAGUAIA LD  - T10 0 + 0,00 17 + 2,627 342,62 10,00 3.426,20 171,31 0,05 8,57 9,000 0,009 0,077
AV ARAGUAIA LD  - T11 0 + 0,00 21 + 11,975 431,97 7,45 3.218,18 160,91 0,05 8,05 9,000 0,009 0,072
AV ARAGUAIA LD  - T12 0 + 0,00 75 + 7,219 1.507,21 8,00 12.057,68 602,88 0,05 30,14 9,000 0,009 0,271
AV ARAGUAIA LD  - T13 0 + 0,00 13 + 11,355 271,35 7,85 2.130,10 106,50 0,05 5,33 9,000 0,009 0,048
AV ARAGUAIA LE  - T1 0 + 0,00 22 + 2,766 442,76 7,85 3.475,67 173,78 0,05 8,69 9,000 0,009 0,078
AV ARAGUAIA LE  - T2 0 + 0,00 23 + 11,076 471,07 8,00 3.768,56 188,43 0,05 9,42 9,000 0,009 0,085
AV ARAGUAIA LE  - T3 0 + 0,00 11 + 3,711 223,71 7,65 1.711,38 85,57 0,05 4,28 9,000 0,009 0,039
AV ARAGUAIA LE  - T4 0 + 0,00 31 + 7,791 627,79 7,20 4.520,09 226,00 0,05 11,30 9,000 0,009 0,102
AV ARAGUAIA LE  - T5 0 + 0,00 10 + 11,580 211,58 8,10 1.713,80 85,69 0,05 4,28 9,000 0,009 0,039
AV ARAGUAIA LE  - T6 0 + 0,00 18 + 9,773 369,77 7,46 2.758,48 137,92 0,05 6,90 9,000 0,009 0,062
AV ARAGUAIA LE  - T7 0 + 0,00 16 + 3,017 323,01 10,00 3.230,10 161,51 0,05 8,08 9,000 0,009 0,073
AV ARAGUAIA LE  - T8 0 + 0,00 16 + 18,554 338,55 10,20 3.453,21 172,66 0,05 8,63 9,000 0,009 0,078
AV ARAGUAIA LE  - T9 0 + 0,00 17 + 0,872 340,87 10,03 3.418,93 170,95 0,05 8,55 9,000 0,009 0,077
AV ARAGUAIA LE  - T10 0 + 0,00 17 + 2,954 342,95 10,02 3.436,36 171,82 0,05 8,59 9,000 0,009 0,077
AV ARAGUAIA LE  - T11 0 + 0,00 21 + 13,904 433,90 7,30 3.167,47 158,37 0,05 7,92 9,000 0,009 0,071
AV ARAGUAIA LE  - T12 0 + 0,00 74 + 18,155 1.498,15 8,00 11.985,20 599,26 0,05 29,96 9,000 0,009 0,270
AV ARAGUAIA LE  - T13 0 + 0,00 13 + 11,915 271,91 7,70 2.093,71 104,69 0,05 5,23 9,000 0,009 0,047
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21
INTERSECÇÕES AVENIDA ARAGUAIA ( 
ROT 03 ; ROT08; ROT10; ROT 11; ROT 12; 
ROT 12A; ROT 13;ROT 40 )

10.749,25 537,46 0,05 26,87 9,000 0,009 0,242

RUA 01 - T1 0 + 0,00 111 + 9,654 2.229,65 7,20 16.053,48 802,67 0,05 40,13 9,000 0,009 0,361
RUA 01 - LD T1 0 + 0,00 45 + 2,753 902,75 7,55 6.815,76 340,79 0,05 17,04 9,000 0,009 0,153
RUA 01 - LD T2 0 + 0,00 17 + 12,936 352,93 8,00 2.823,44 141,17 0,05 7,06 9,000 0,009 0,064
RUA 01 - LD - T3 0 + 0,00 17 + 13,529 353,52 7,20 2.545,34 127,27 0,05 6,36 9,000 0,009 0,057
RUA 01 - LD - T4 0 + 0,00 17 + 3,140 343,14 7,70 2.642,18 132,11 0,05 6,61 9,000 0,009 0,059
RUA 01 - LD - T5 0 + 0,00 21 + 10,287 430,28 7,30 3.141,04 157,05 0,05 7,85 9,000 0,009 0,071
RUA 01 - LD - T6 0 + 0,00 80 + 12,658 1.612,65 7,45 12.014,24 600,71 0,05 30,04 9,000 0,009 0,270
RUA 01 - LE - T1 0 + 0,00 25 + 15,897 515,89 7,40 3.817,59 190,88 0,05 9,54 9,000 0,009 0,086
RUA 01 - LE - T2 0 + 0,00 18 + 6,270 366,27 13,90 5.091,15 254,56 0,05 12,73 9,000 0,009 0,115
RUA 01 - LE - T3 0 + 0,00 16 + 15,009 335,00 12,20 4.087,00 204,35 0,05 10,22 9,000 0,009 0,092
RUA 01 - LE - T4 0 + 0,00 16 + 17,360 337,36 11,43 3.856,02 192,80 0,05 9,64 9,000 0,009 0,087
RUA 01 - LE - T5 0 + 0,00 16 + 12,330 332,33 8,15 2.708,49 135,42 0,05 6,77 9,000 0,009 0,061
RUA 01 - LE - T6 0 + 0,00 21 + 2,556 422,55 8,20 3.464,91 173,25 0,05 8,66 9,000 0,009 0,078
RUA 01 - LE - T7 0 + 0,00 81 + 8,250 1.628,25 7,61 12.390,98 619,55 0,05 30,98 9,000 0,009 0,279

24 INTERSECÇÃO AVENIDA01 ( ROT04) 1.831,09 91,55 0,05 4,58 9,000 0,009 0,041

AVENIDA INDUSRIAL - T1 0 + 0,00 74 + 6,044 1.486,04 11,30 16.792,25 839,61 0,05 41,98 9,000 0,009 0,378
AVENIDA INDUSRIAL - T2 0 + 0,00 24 + 9,534 489,53 10,30 5.042,16 252,11 0,05 12,61 9,000 0,009 0,113
AVENIDA INDUSRIAL - T3 0 + 0,00 15 + 3,577 303,57 14,05 4.265,16 213,26 0,05 10,66 9,000 0,009 0,096

26
INTERSECÇÃO AVENIDA INDUSTRIAL ( 
ROT27; ROT 32)

3.358,87 167,94 0,05 8,40 9,000 0,009 0,076

27 TRAVESSIA  MANGA 0 + 0,00 5 + 12,221 112,22 5,55 622,82 31,14 0,05 1,56 9,000 0,009 0,014
28 TRAVESSIA ABACAXI 0 + 0,00 5 + 17,130 117,13 5,45 638,36 31,92 0,05 1,60 9,000 0,009 0,014
29 TRAVESSIA PÊRA 0 + 0,00 7 + 6,912 146,91 5,55 815,35 40,77 0,05 2,04 9,000 0,009 0,018
30 TRAVESSIA JAMBO 0 + 0,00 8 + 14,846 174,84 5,35 935,39 46,77 0,05 2,34 9,000 0,009 0,021
31 TRAVESSIA PEQUI 0 + 0,00 10 + 2,398 202,39 5,70 1.153,62 57,68 0,05 2,88 9,000 0,009 0,026
32 RUA IPÊ 0 + 0,00 26 + 9,571 529,57 7,00 3.706,99 185,35 0,05 9,27 9,000 0,009 0,083

33 RUA BARU 0 + 0,00 28 + 16,964 576,96 6,60 3.807,94 190,40 0,05 9,52 9,000 0,009 0,086

34 RUA BURITI 0 + 0,00 16 + 13,578 333,57 6,70 2.234,92 111,75 0,05 5,59 9,000 0,009 0,050
35 RUA DA REPRESA 0 + 0,00 15 + 0,714 300,71 6,45 1.939,58 96,98 0,05 4,85 9,000 0,009 0,044
36 TRAVESSIA CAJU 0 + 0,00 3 + 11,351 71,35 5,70 406,70 20,33 0,05 1,02 9,000 0,009 0,009
37 RUA 31 0 + 0,00 40 + 1,542 801,54 7,70 6.171,86 308,59 0,05 15,43 9,000 0,009 0,139

RUA 29 - T1 0 + 0,00 5 + 13,344 113,34 6,55 742,38 37,12 0,05 1,86 9,000 0,009 0,017
RUA 29 - T2 0 + 0,00 5 + 14,723 114,72 6,55 751,42 37,57 0,05 1,88 9,000 0,009 0,017
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RUA 29 - T3 0 + 0,00 5 + 11,659 111,65 6,75 753,64 37,68 0,05 1,88 9,000 0,009 0,017
RUA 29 - T4 0 + 0,00 5 + 14,522 114,52 6,55 750,11 37,51 0,05 1,88 9,000 0,009 0,017

RUA 29 - T5 0 + 0,00 17 + 9,717 349,71 6,40 2.238,14 111,91 0,05 5,60 9,000 0,009 0,050

RUA 27 - T1 0 + 0,00 5 
+

13,665 113,66 6,55 744,47 37,22 0,05 1,86 9,000 0,009 0,017

RUA 27 - T2 0 + 0,00 5 + 14,296 114,29 6,80 777,17 38,86 0,05 1,94 9,000 0,009 0,017
RUA 27 - T3 0 + 0,00 5 + 12,413 112,41 6,30 708,18 35,41 0,05 1,77 9,000 0,009 0,016
RUA 27 - T4 0 + 0,00 5 + 14,237 114,23 6,55 748,21 37,41 0,05 1,87 9,000 0,009 0,017
RUA 25 - T1 0 + 0,00 5 + 6,077 106,07 6,90 731,88 36,59 0,05 1,83 9,000 0,009 0,016
RUA 25 - T2 0 + 0,00 5 + 3,465 103,46 6,40 662,14 33,11 0,05 1,66 9,000 0,009 0,015
RUA 25 - T3 0 + 0,00 11 + 6,158 226,15 6,30 1.424,75 71,24 0,05 3,56 9,000 0,009 0,032
RUA 23 - T1 0 + 0,00 5 + 15,322 115,32 6,45 743,81 37,19 0,05 1,86 9,000 0,009 0,017
RUA 23 - T2 0 + 0,00 5 + 14,661 114,66 6,55 751,02 37,55 0,05 1,88 9,000 0,009 0,017
RUA 23 - T3 0 + 0,00 5 + 13,026 113,02 6,35 717,68 35,88 0,05 1,79 9,000 0,009 0,016
RUA 23 - T4 0 + 0,00 5 + 14,354 114,35 6,45 737,56 36,88 0,05 1,84 9,000 0,009 0,017
RUA 21 - T1 0 + 0,00 5 + 15,760 115,76 6,80 787,17 39,36 0,05 1,97 9,000 0,009 0,018
RUA 21 - T2 0 + 0,00 5 + 14,652 114,65 6,30 722,30 36,11 0,05 1,81 9,000 0,009 0,016
RUA 21 - T3 0 + 0,00 5 + 13,191 113,19 6,40 724,42 36,22 0,05 1,81 9,000 0,009 0,016
RUA 21 - T4 0 + 0,00 5 + 14,404 114,40 6,40 732,16 36,61 0,05 1,83 9,000 0,009 0,016
RUA 19 - T1 0 + 0,00 21 + 11,068 431,06 7,00 3.017,42 150,87 0,05 7,54 9,000 0,009 0,068
RUA 19 - T2 0 + 0,00 5 + 15,155 115,15 7,80 898,17 44,91 0,05 2,25 9,000 0,009 0,020
RUA 19 - T3 0 + 0,00 17 + 16,384 356,38 7,50 2.672,85 133,64 0,05 6,68 9,000 0,009 0,060
RUA 17 - T1 0 + 0,00 5 + 7,640 107,64 6,85 737,33 36,87 0,05 1,84 9,000 0,009 0,017
RUA 17 - T2 0 + 0,00 5 + 11,698 111,69 6,50 725,99 36,30 0,05 1,81 9,000 0,009 0,016
RUA 17 - T3 0 + 0,00 5 + 12,076 112,07 7,50 840,53 42,03 0,05 2,10 9,000 0,009 0,019
RUA 17 - T4 0 + 0,00 11 + 14,588 234,58 7,40 1.735,89 86,79 0,05 4,34 9,000 0,009 0,039
RUA 17 - T5 0 + 0,00 5 + 14,127 114,12 7,90 901,55 45,08 0,05 2,25 9,000 0,009 0,020
RUA 17 - T6 0 + 0,00 11 + 14,812 234,81 8,00 1.878,48 93,92 0,05 4,70 9,000 0,009 0,042
RUA 15 - T1 0 + 0,00 5 + 9,124 109,12 6,50 709,28 35,46 0,05 1,77 9,000 0,009 0,016
RUA 15 - T2 0 + 0,00 5 + 11,787 111,78 6,85 765,69 38,28 0,05 1,91 9,000 0,009 0,017
RUA 15 - T3 0 + 0,00 2 + 12,198 52,19 6,60 344,45 17,22 0,05 0,86 9,000 0,009 0,008
RUA 15 - T4 0 + 0,00 2 + 12,761 52,76 7,50 395,70 19,79 0,05 0,99 9,000 0,009 0,009
RUA 15 - T5 0 + 0,00 5 + 11,373 111,37 7,90 879,82 43,99 0,05 2,20 9,000 0,009 0,020
RUA 15 - T6 0 + 0,00 5 + 6,298 106,29 7,60 807,80 40,39 0,05 2,02 9,000 0,009 0,018
RUA 15 - T7 0 + 0,00 5 + 6,566 106,56 7,30 777,89 38,89 0,05 1,94 9,000 0,009 0,018
RUA 15 - T8 0 + 0,00 5 + 12,111 112,11 7,70 863,25 43,16 0,05 2,16 9,000 0,009 0,019
RUA 15 - T9 0 + 0,00 5 + 7,133 107,13 7,50 803,48 40,17 0,05 2,01 9,000 0,009 0,018
RUA 15 - T10 0 + 0,00 16 + 17,650 337,65 7,50 2.532,38 126,62 0,05 6,33 9,000 0,009 0,057
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RUA 15 - T11 0 + 0,00 16 + 17,087 337,08 7,65 2.578,66 128,93 0,05 6,45 9,000 0,009 0,058
RUA 15 - T12 0 + 0,00 21 + 13,857 433,85 6,70 2.906,80 145,34 0,05 7,27 9,000 0,009 0,065
RUA 13 - T1 0 + 0,00 5 + 15,432 115,43 6,50 750,30 37,51 0,05 1,88 9,000 0,009 0,017
RUA 13 - T2 0 + 0,00 5 + 11,930 111,93 6,55 733,14 36,66 0,05 1,83 9,000 0,009 0,016
RUA 13 - T3 0 + 0,00 5 + 11,927 111,92 7,20 805,82 40,29 0,05 2,01 9,000 0,009 0,018
RUA 13 - T4 0 + 0,00 5 + 12,176 112,17 7,30 818,84 40,94 0,05 2,05 9,000 0,009 0,018
RUA 13 - T5 0 + 0,00 5 + 14,202 114,20 7,30 833,66 41,68 0,05 2,08 9,000 0,009 0,019
RUA 13 - T6 0 + 0,00 5 + 14,197 114,19 7,30 833,59 41,68 0,05 2,08 9,000 0,009 0,019
RUA 13 - T7 0 + 0,00 11 + 14,417 234,41 7,20 1.687,75 84,39 0,05 4,22 9,000 0,009 0,038
RUA 11 - T1 0 + 0,00 5 + 11,869 111,86 6,55 732,68 36,63 0,05 1,83 9,000 0,009 0,016
RUA 11 - T2 0 + 0,00 11 + 11,706 231,70 8,20 1.899,94 95,00 0,05 4,75 9,000 0,009 0,043
RUA 11 - T3 0 + 0,00 5 + 13,552 113,55 8,10 919,76 45,99 0,05 2,30 9,000 0,009 0,021
RUA 11 - T4 0 + 0,00 5 + 13,873 113,87 8,25 939,43 46,97 0,05 2,35 9,000 0,009 0,021
RUA 11 - T5 0 + 0,00 11 + 14,329 234,32 8,20 1.921,42 96,07 0,05 4,80 9,000 0,009 0,043
RUA 9 - T1 0 + 0,00 11 + 9,642 229,64 9,45 2.170,10 108,50 0,05 5,43 9,000 0,009 0,049
RUA 9 - T2 0 + 0,00 5 + 12,712 112,71 9,40 1.059,47 52,97 0,05 2,65 9,000 0,009 0,024
RUA 9 - T3 0 + 0,00 5 + 13,076 113,07 9,30 1.051,55 52,58 0,05 2,63 9,000 0,009 0,024
RUA 9 - T4 0 + 0,00 5 + 7,508 107,50 12,80 1.376,00 68,80 0,05 3,44 9,000 0,009 0,031
RUA 9 - T5 0 + 0,00 5 + 12,988 112,98 9,50 1.073,31 53,67 0,05 2,68 9,000 0,009 0,024
RUA 9 - T6 0 + 0,00 11 + 13,725 233,72 8,90 2.080,11 104,01 0,05 5,20 9,000 0,009 0,047
RUA 9 - T7 0 + 0,00 5 + 13,377 113,37 8,90 1.008,99 50,45 0,05 2,52 9,000 0,009 0,023
RUA 9 - T8 0 + 0,00 17 + 13,520 353,52 8,30 2.934,22 146,71 0,05 7,34 9,000 0,009 0,066
RUA 7 - T1 0 + 0,00 11 + 9,940 229,94 9,20 2.115,45 105,77 0,05 5,29 9,000 0,009 0,048
RUA 7 - T2 0 + 0,00 5 + 13,094 113,09 9,40 1.063,05 53,15 0,05 2,66 9,000 0,009 0,024
RUA 7 - T3 0 + 0,00 5 + 12,824 112,82 9,75 1.100,00 55,00 0,05 2,75 9,000 0,009 0,025
RUA 7 - T4 0 + 0,00 5 + 7,487 107,48 11,75 1.262,89 63,14 0,05 3,16 9,000 0,009 0,028
RUA 7 - T5 0 + 0,00 5 + 12,992 112,99 9,75 1.101,65 55,08 0,05 2,75 9,000 0,009 0,025
RUA 7 - T6 0 + 0,00 11 + 13,643 233,64 8,60 2.009,30 100,47 0,05 5,02 9,000 0,009 0,045
RUA 7 - T7 0 + 0,00 5 + 13,510 113,51 8,70 987,54 49,38 0,05 2,47 9,000 0,009 0,022
RUA 7 - T8 0 + 0,00 17 + 13,715 353,71 8,30 2.935,79 146,79 0,05 7,34 9,000 0,009 0,066
RUA 3 - T1 0 + 0,00 5 + 10,040 110,04 9,40 1.034,38 51,72 0,05 2,59 9,000 0,009 0,023
RUA 3 -  T2 0 + 0,00 11 + 13,028 233,02 9,60 2.236,99 111,85 0,05 5,59 9,000 0,009 0,050

51 RUA A 0 + 0,00 14 + 5,988 285,98 6,30 1.801,67 90,08 0,05 4,50 9,000 0,009 0,041
52 RUA B 0 + 0,00 14 + 5,914 285,91 6,40 1.829,82 91,49 0,05 4,57 9,000 0,009 0,041
53 RUA C 0 + 0,00 14 + 5,955 285,95 6,60 1.887,27 94,36 0,05 4,72 9,000 0,009 0,042
54 RUA F-8 0 + 0,00 28 + 18,655 578,65 6,70 3.876,96 193,85 0,05 9,69 9,000 0,009 0,087
55 RUA G-8 0 + 0,00 11 + 4,655 224,65 6,20 1.392,83 69,64 0,05 3,48 9,000 0,009 0,031
56 RUA SESSENTA E SEIS 0 + 0,00 13 + 13,550 273,55 6,55 1.791,75 89,59 0,05 4,48 9,000 0,009 0,040

46

47

48

49

50



EXT. LARGURA ÁREA
ÁREA ESTIMADA 

DE BURACOS
PROF. 
MÉDIA

VOLUME

(m) (m) (m²) 5,0% (m) (m³) (kg/m³) (t/m³) TOTAL

QUADRO DE RUAS 

ITEM VIA
ESTACAS 

EMULSÃO ASFÁLTICA                                 
RR-2C (t)

Iniciais Finais
AV TV -B - LD - T1 0 + 0,00 3 + 15,441 75,44 8,15 614,84 30,74 0,05 1,54 9,000 0,009 0,014
AV TV -B - LD - T2 0 + 0,00 26 + 2,869 522,86 6,55 3.424,73 171,24 0,05 8,56 9,000 0,009 0,077
AV TV -B - LD - T3 0 + 0,00 36 + 12,470 732,47 6,30 4.614,56 230,73 0,05 11,54 9,000 0,009 0,104
AV TV -B - LE - T1 0 + 0,00 3 + 17,632 77,63 7,75 601,63 30,08 0,05 1,50 9,000 0,009 0,014
AV TV -B - LE - T2 0 + 0,00 26 + 2,710 522,71 7,40 3.868,05 193,40 0,05 9,67 9,000 0,009 0,087
AV TV -B - LE - T3 0 + 0,00 36 + 0,684 720,68 7,30 5.260,96 263,05 0,05 13,15 9,000 0,009 0,118

59 INTERSECÇÃO AVENIDA TV -B ( ROT 38) 1.526,77 76,34 0,05 3,82 9,000 0,009 0,034
60 TRAVESSA 01 0 + 0,00 2 + 9,434 49,43 7,42 366,77 18,34 0,05 0,92 9,000 0,009 0,008
61 RUA M - 4 0 + 0,00 12 + 15,024 255,02 6,13 1.563,27 78,16 0,05 3,91 9,000 0,009 0,035
62 TRAVESSA M -3 0 + 0,00 1 + 9,974 29,97 7,25 217,28 10,86 0,05 0,54 9,000 0,009 0,005
63 RUA M - 2 0 + 0,00 26 + 11,223 531,22 6,80 3.612,30 180,61 0,05 9,03 9,000 0,009 0,081
64 RUA 2 0 + 0,00 26 + 12,850 532,85 7,40 3.943,09 197,15 0,05 9,86 9,000 0,009 0,089
65 TRAV 2A 0 + 0,00 11 + 1,968 221,96 6,30 1.398,35 69,92 0,05 3,50 9,000 0,009 0,031

RUA 4 - T1 0 + 0,00 20 + 11,197 411,19 7,30 3.001,69 150,08 0,05 7,50 9,000 0,009 0,068
RUA 4 - T2 0 + 0,00 5 + 12,749 112,74 8,10 913,19 45,66 0,05 2,28 9,000 0,009 0,021
RUA 4 - T3 0 + 0,00 17 + 10,888 350,88 9,60 3.368,45 168,42 0,05 8,42 9,000 0,009 0,076
RUA 6  - T1 0 + 0,00 22 + 16,645 456,64 6,85 3.127,98 156,40 0,05 7,82 9,000 0,009 0,070
RUA 6  - T2 0 + 0,00 23 + 3,514 463,51 7,30 3.383,62 169,18 0,05 8,46 9,000 0,009 0,076
RUA 6  - T3 0 + 0,00 17 + 16,220 356,22 9,50 3.384,09 169,20 0,05 8,46 9,000 0,009 0,076
RUA 6  - T4 0 + 0,00 11 + 12,760 232,76 9,40 2.187,94 109,40 0,05 5,47 9,000 0,009 0,049
RUA 6  - T5 0 + 0,00 5 + 8,196 108,19 9,60 1.038,62 51,93 0,05 2,60 9,000 0,009 0,023

68 TRAV 6A 0 + 0,00 5 + 1,695 101,69 5,30 538,96 26,95 0,05 1,35 9,000 0,009 0,012
69 TRAV 8A 0 + 0,00 5 + 2,205 102,20 6,60 674,52 33,73 0,05 1,69 9,000 0,009 0,015

RUA 8 - T1 0 + 0,00 19 + 2,946 382,94 6,55 2.508,26 125,41 0,05 6,27 9,000 0,009 0,056
RUA 8 - T2 0 + 0,00 26 + 13,154 533,15 7,30 3.892,00 194,60 0,05 9,73 9,000 0,009 0,088
RUA 8 - T3 0 + 0,00 17 + 15,658 355,65 11,00 3.912,15 195,61 0,05 9,78 9,000 0,009 0,088
RUA 8 - T4 0 + 0,00 17 + 11,510 351,51 9,45 3.321,77 166,09 0,05 8,30 9,000 0,009 0,075
RUA 10 - T1 0 + 0,00 9 + 3,548 183,54 6,65 1.220,54 61,03 0,05 3,05 9,000 0,009 0,027
RUA 10 - T2 0 + 0,00 9 + 13,788 193,78 6,55 1.269,26 63,46 0,05 3,17 9,000 0,009 0,029
RUA 10 - T3 0 + 0,00 3 + 0,756 60,75 7,15 434,36 21,72 0,05 1,09 9,000 0,009 0,010
RUA 10 - T4 0 + 0,00 11 + 1,891 221,89 7,25 1.608,70 80,44 0,05 4,02 9,000 0,009 0,036
RUA 10 - T5 0 + 0,00 5 + 11,371 111,37 7,45 829,71 41,49 0,05 2,07 9,000 0,009 0,019
RUA 10 - T6 0 + 0,00 5 + 12,794 112,79 8,15 919,24 45,96 0,05 2,30 9,000 0,009 0,021
RUA 10 - T7 0 + 0,00 17 + 15,567 355,56 10,50 3.733,38 186,67 0,05 9,33 9,000 0,009 0,084
RUA 10 - T8 0 + 0,00 17 + 10,586 350,58 9,45 3.312,98 165,65 0,05 8,28 9,000 0,009 0,075

72 TRAV 10 A 0 + 0,00 5 + 2,534 102,53 5,25 538,28 26,91 0,05 1,35 9,000 0,009 0,012
73 RUA 14 0 + 0,00 17 + 15,509 355,50 8,80 3.128,40 156,42 0,05 7,82 9,000 0,009 0,070
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EXT. LARGURA ÁREA
ÁREA ESTIMADA 

DE BURACOS
PROF. 
MÉDIA

VOLUME

(m) (m) (m²) 5,0% (m) (m³) (kg/m³) (t/m³) TOTAL

QUADRO DE RUAS 

ITEM VIA
ESTACAS 

EMULSÃO ASFÁLTICA                                 
RR-2C (t)

Iniciais Finais
AV PROJETADA  LD - T1 0 + 0,00 13 + 10,605 270,60 7,65 2.070,09 103,50 0,05 5,18 9,000 0,009 0,047
AV PROJETADA  LD - T2 0 + 0,00 31 + 15,669 635,66 7,20 4.576,75 228,84 0,05 11,44 9,000 0,009 0,103
AV  PROJETADA  LE- T1 0 + 0,00 13 + 12,361 272,36 7,20 1.960,99 98,05 0,05 4,90 9,000 0,009 0,044
AV PROJETADA LE - T2 0 + 0,00 32 + 2,019 642,01 7,20 4.622,47 231,12 0,05 11,56 9,000 0,009 0,104

76
INTERSECÇÕES AVENIDA PROJETADA ( 
ROT 01 )

1.585,09 79,25 0,05 3,96 9,000 0,009 0,036

77 AV LINDEMAYER -  LD 0 + 0,00 20 + 13,072 413,07 7,70 3.180,64 159,03 0,05 7,95 9,000 0,009 0,072
78 AV  LINDEMAYER -  LE 0 + 0,00 20 + 17,791 417,79 8,35 3.488,55 174,43 0,05 8,72 9,000 0,009 0,078

AV OLÍMPICA - T1 0 + 0,00 4 + 10,385 90,38 7,35 664,29 33,21 0,05 1,66 9,000 0,009 0,015
AV OLÍMPICA - LD - T1 0 + 0,00 12 + 8,653 248,65 7,50 1.864,88 93,24 0,05 4,66 9,000 0,009 0,042
AVOLÍMPICA - LD - T2 0 + 0,00 10 + 18,678 218,67 7,00 1.530,69 76,53 0,05 3,83 9,000 0,009 0,034
AV OLÍMPICA - LD - T3 0 + 0,00 26 + 7,496 527,49 7,40 3.903,43 195,17 0,05 9,76 9,000 0,009 0,088
AV OLÍMPICA - LD - T4 0 + 0,00 10 + 7,690 207,69 6,10 1.266,91 63,35 0,05 3,17 9,000 0,009 0,029
AV OLÍMPICA - LE - T1 0 + 0,00 12 + 11,224 251,22 7,50 1.884,15 94,21 0,05 4,71 9,000 0,009 0,042
AVOLÍMPICA - LE - T2 0 + 0,00 10 + 14,140 214,14 7,10 1.520,39 76,02 0,05 3,80 9,000 0,009 0,034
AV OLÍMPICA- LE - T3 0 + 0,00 29 + 4,357 584,35 7,10 4.148,89 207,44 0,05 10,37 9,000 0,009 0,093
AV OLÍMPICA - LE - T4 0 + 0,00 10 + 6,647 206,64 6,10 1.260,50 63,03 0,05 3,15 9,000 0,009 0,028

81
INTERSECÇÕES AVENIDA OLIMPICA( ROT 
05 ; ROT06 )

2.807,17 140,36 0,05 7,02 9,000 0,009 0,063

AV UNIVERSITÁRIA - LD - T1 0 + 0,00 26 + 5,399 525,39 7,00 3.677,73 183,89 0,05 9,19 9,000 0,009 0,083
AV UNIVERSITÁRIA - LD - T2 0 + 0,00 36 + 9,498 729,49 8,20 5.981,82 299,09 0,05 14,95 9,000 0,009 0,135
AV UNIVERSITÁRIA - LD - T3 0 + 0,00 15 + 20,000 320,00 8,00 2.560,00 128,00 0,05 6,40 9,000 0,009 0,058
AV UNIVERSITÁRIA - LE - T1 0 + 0,00 26 + 9,585 529,58 7,30 3.865,93 193,30 0,05 9,66 9,000 0,009 0,087
AV UNIVERSITÁRIA - LE - T2 0 + 0,00 36 + 8,678 728,67 7,50 5.465,03 273,25 0,05 13,66 9,000 0,009 0,123
AV UNIVERSITÁRIA - LE - T3 0 + 0,00 15 + 17,706 317,70 8,20 2.605,14 130,26 0,05 6,51 9,000 0,009 0,059

TOTAL >> 87.271,53 767.734,02 38.386,70 1.919,33 17,27
OBS: Áreas dos Limpa Rodas e Embocaduras discriminadas no Projeto Geométrico.

87.271,53

TOTAL >>    
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ÁREA TOTAL
ÁREA 

ESTIMADA DE 
BURACOS

ESP. VOLUME

(m²) 5,00% (m) (m³) (t/m³)
Total                 

(t)
Areia média 

(m³/t)
Total                         
(m³)

Brita 0 
(m³/t)

Total                         
(m³)

Brita 1 
(m³/t)

Total                         
(m³)

Cal Hidratada 
(t/t)

Total                         
(m³)

(t/t)
Total                 

(t)

AVENIDA JULIO CAMPOS - LD - T1 1.272,45 63,623 0,05 3,181 2,4480 7,787 0,1600 1,2460 0,2410 1,8768 0,1897 1,4773 0,0369 0,2876 0,0769 0,5989
AVENIDA JULIO CAMPOS - LD - T2 2.540,42 127,021 0,05 6,351 2,4480 15,547 0,1600 2,4876 0,2410 3,7469 0,1897 2,9493 0,0369 0,5741 0,0769 1,1956
AVENIDA JULIO CAMPOS - LD - T3 1.826,14 91,307 0,05 4,565 2,4480 11,176 0,1600 1,7882 0,2410 2,6934 0,1897 2,1201 0,0369 0,4127 0,0769 0,8594
AVENIDA JULIO CAMPOS - LD - T4 5.697,42 284,871 0,05 14,244 2,4480 34,868 0,1600 5,5789 0,2410 8,4032 0,1897 6,6145 0,0369 1,2876 0,0769 2,6814
AVENIDA JULIO CAMPOS - LD - T5 3.277,24 163,862 0,05 8,193 2,4480 20,057 0,1600 3,2091 0,2410 4,8337 0,1897 3,8048 0,0369 0,7406 0,0769 1,5424
AVENIDA JULIO CAMPOS - LD - T6 6.091,11 304,556 0,05 15,228 2,4480 37,278 0,1600 5,9644 0,2410 8,9839 0,1897 7,0716 0,0369 1,3766 0,0769 2,8666
AVENIDA JULIO CAMPOS - LE - T1 1.286,15 64,308 0,05 3,215 2,4480 7,871 0,1600 1,2594 0,2410 1,8970 0,1897 1,4932 0,0369 0,2907 0,0769 0,6053
AVENIDA JULIO CAMPOS - LE - T2 2.602,99 130,150 0,05 6,507 2,4480 15,930 0,1600 2,5488 0,2410 3,8392 0,1897 3,0220 0,0369 0,5883 0,0769 1,2250
AVENIDA JULIO CAMPOS - LE - T3 1.601,92 80,096 0,05 4,005 2,4480 9,804 0,1600 1,5686 0,2410 2,3627 0,1897 1,8598 0,0369 0,3620 0,0769 0,7539
AVENIDA JULIO CAMPOS - LE - T4 4.993,39 249,670 0,05 12,483 2,4480 30,560 0,1600 4,8895 0,2410 7,3649 0,1897 5,7971 0,0369 1,1285 0,0769 2,3500
AVENIDA JULIO CAMPOS - LE - T5 3.280,68 164,034 0,05 8,202 2,4480 20,078 0,1600 3,2124 0,2410 4,8387 0,1897 3,8088 0,0369 0,7414 0,0769 1,5440
AVENIDA JULIO CAMPOS - LE - T6 5.644,52 282,226 0,05 14,111 2,4480 34,544 0,1600 5,5271 0,2410 8,3252 0,1897 6,5531 0,0369 1,2756 0,0769 2,6565

3
INTERSECÇÕES AV JULIO CAMPOS ( ROT 14 ; 
ROT 15; ROT 16; ROT 17 )

6.362,10 318,105 0,05 15,905 2,4480 38,936 0,1600 6,2298 0,2410 9,3836 0,1897 7,3862 0,0369 1,4378 0,0769 2,9942

AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LD - T1 1.270,14 63,507 0,05 3,175 2,4480 7,773 0,1600 1,2437 0,2410 1,8734 0,1897 1,4746 0,0369 0,2870 0,0769 0,5978
AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LD - T2 2.564,39 128,220 0,05 6,411 2,4480 15,694 0,1600 2,5111 0,2410 3,7823 0,1897 2,9772 0,0369 0,5795 0,0769 1,2069
AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LD - T3 1.853,60 92,680 0,05 4,634 2,4480 11,344 0,1600 1,8150 0,2410 2,7339 0,1897 2,1520 0,0369 0,4189 0,0769 0,8724
AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LD - T4 6.369,86 318,493 0,05 15,925 2,4480 38,984 0,1600 6,2374 0,2410 9,3950 0,1897 7,3952 0,0369 1,4396 0,0769 2,9978
AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LD - T5 3.991,36 199,568 0,05 9,978 2,4480 24,427 0,1600 3,9083 0,2410 5,8869 0,1897 4,6338 0,0369 0,9020 0,0769 1,8784
AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LE - T1 1.276,19 63,810 0,05 3,190 2,4480 7,810 0,1600 1,2496 0,2410 1,8823 0,1897 1,4816 0,0369 0,2884 0,0769 0,6006
AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LE - T2 2.500,16 125,008 0,05 6,250 2,4480 15,301 0,1600 2,4482 0,2410 3,6875 0,1897 2,9026 0,0369 0,5650 0,0769 1,1766
AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LE - T3 1.581,10 79,055 0,05 3,953 2,4480 9,676 0,1600 1,5482 0,2410 2,3320 0,1897 1,8356 0,0369 0,3573 0,0769 0,7441
AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LE - T4 5.138,10 256,905 0,05 12,845 2,4480 31,445 0,1600 5,0312 0,2410 7,5783 0,1897 5,9651 0,0369 1,1612 0,0769 2,4181
AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LE - T5 3.236,15 161,808 0,05 8,090 2,4480 19,805 0,1600 3,1688 0,2410 4,7731 0,1897 3,7571 0,0369 0,7314 0,0769 1,5230

6
INTERSECÇÕES AV NOBERTO SCHWANTES ( 
ROT 18 ; ROT19; ROT 20; ROT 21 )

6.091,50 304,575 0,05 15,229 2,4480 37,280 0,1600 5,9648 0,2410 8,9845 0,1897 7,0720 0,0369 1,3767 0,0769 2,8668

AV TROPICAL LD - T1 1.299,41 64,971 0,05 3,249 2,4480 7,952 0,1600 1,2724 0,2410 1,9165 0,1897 1,5086 0,0369 0,2937 0,0769 0,6115
AV TROPICAL LD - T2 2.621,67 131,084 0,05 6,554 2,4480 16,045 0,1600 2,5671 0,2410 3,8668 0,1897 3,0437 0,0369 0,5925 0,0769 1,2338
AV TROPICAL LD - T3 1.805,46 90,273 0,05 4,514 2,4480 11,049 0,1600 1,7679 0,2410 2,6629 0,1897 2,0961 0,0369 0,4080 0,0769 0,8497
AV TROPICAL LD - T4 1.159,30 57,965 0,05 2,898 2,4480 7,095 0,1600 1,1352 0,2410 1,7099 0,1897 1,3459 0,0369 0,2620 0,0769 0,5456
AV TROPICAL LD - T5 3.384,03 169,202 0,05 8,460 2,4480 20,710 0,1600 3,3136 0,2410 4,9912 0,1897 3,9287 0,0369 0,7648 0,0769 1,5926
AV TROPICAL LD - T6 3.290,94 164,547 0,05 8,227 2,4480 20,141 0,1600 3,2225 0,2410 4,8539 0,1897 3,8207 0,0369 0,7437 0,0769 1,5488
AV TROPICAL LE - T1 1.305,39 65,270 0,05 3,263 2,4480 7,989 0,1600 1,2782 0,2410 1,9253 0,1897 1,5155 0,0369 0,2950 0,0769 0,6144
AV TROPICAL LE - T2 2.632,52 131,626 0,05 6,581 2,4480 16,111 0,1600 2,5778 0,2410 3,8828 0,1897 3,0563 0,0369 0,5949 0,0769 1,2389
AV TROPICAL LE - T3 1.616,83 80,842 0,05 4,042 2,4480 9,895 0,1600 1,5832 0,2410 2,3847 0,1897 1,8771 0,0369 0,3654 0,0769 0,7609
AV TROPICAL LE - T4 1.108,70 55,435 0,05 2,772 2,4480 6,785 0,1600 1,0856 0,2410 1,6352 0,1897 1,2872 0,0369 0,2506 0,0769 0,5218
AV TROPICAL LE - T5 2.843,91 142,196 0,05 7,110 2,4480 17,405 0,1600 2,7848 0,2410 4,1945 0,1897 3,3017 0,0369 0,6427 0,0769 1,3384
AV TROPICAL LE - T6 2.781,57 139,079 0,05 6,954 2,4480 17,023 0,1600 2,7237 0,2410 4,1026 0,1897 3,2293 0,0369 0,6286 0,0769 1,3091

9
INTERSECÇÕES AV TROPICAL ( ROT22 ; 
ROT23; ROT 24; ROT25; ROT 26 )

7.643,11 382,156 0,05 19,108 2,4480 46,776 0,1600 7,4841 0,2410 11,2730 0,1897 8,8734 0,0369 1,7273 0,0769 3,5971

AV RONCADOR LD - T1 4.294,75 214,737 0,05 10,737 2,4480 26,284 0,1600 4,2054 0,2410 6,3344 0,1897 4,9860 0,0369 0,9706 0,0769 2,0212

QUANTITATIVOS DA USINAGEM DE PRÉ MISTURADO A FRIO PARA TAPA BURACO

ITEM VIA

MASSA MATERIAIS
Ligante  

Asfáltica                             
RL-1C
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ÁREA TOTAL
ÁREA 

ESTIMADA DE 
BURACOS

ESP. VOLUME

(m²) 5,00% (m) (m³) (t/m³)
Total                 

(t)
Areia média 

(m³/t)
Total                         
(m³)

Brita 0 
(m³/t)

Total                         
(m³)

Brita 1 
(m³/t)

Total                         
(m³)

Cal Hidratada 
(t/t)

Total                         
(m³)

(t/t)
Total                 

(t)

QUANTITATIVOS DA USINAGEM DE PRÉ MISTURADO A FRIO PARA TAPA BURACO

ITEM VIA

MASSA MATERIAIS
Ligante  

Asfáltica                             
RL-1C

AV RONCADOR LD - T2 2.449,93 122,497 0,05 6,125 2,4480 14,994 0,1600 2,3990 0,2410 3,6135 0,1897 2,8443 0,0369 0,5537 0,0769 1,1530
AV RONCADOR LD - T3 2.609,68 130,484 0,05 6,524 2,4480 15,971 0,1600 2,5554 0,2410 3,8491 0,1897 3,0297 0,0369 0,5898 0,0769 1,2282
AV RONCADOR LD - T4 2.420,24 121,012 0,05 6,051 2,4480 14,812 0,1600 2,3699 0,2410 3,5697 0,1897 2,8098 0,0369 0,5470 0,0769 1,1390
AV RONCADOR LE - T1 4.492,25 224,613 0,05 11,231 2,4480 27,493 0,1600 4,3988 0,2410 6,6257 0,1897 5,2153 0,0369 1,0152 0,0769 2,1142
AV RONCADOR LE - T2 2.446,58 122,329 0,05 6,116 2,4480 14,973 0,1600 2,3957 0,2410 3,6085 0,1897 2,8404 0,0369 0,5529 0,0769 1,1514
AV RONCADOR LE - T3 2.562,97 128,149 0,05 6,407 2,4480 15,685 0,1600 2,5097 0,2410 3,7802 0,1897 2,9755 0,0369 0,5792 0,0769 1,2062
AV RONCADOR LE - T4 2.430,64 121,532 0,05 6,077 2,4480 14,876 0,1600 2,3801 0,2410 3,5850 0,1897 2,8219 0,0369 0,5493 0,0769 1,1439

12
INTERSECÇÕES AV RONCADOR ( ROT28 ; 
ROT29; ROT 30; ROT 31 )

5.173,55 258,678 0,05 12,934 2,4480 31,662 0,1600 5,0659 0,2410 7,6306 0,1897 6,0063 0,0369 1,1692 0,0769 2,4348

AV COOPERCANA LD - T1 1.884,75 94,238 0,05 4,712 2,4480 11,535 0,1600 1,8455 0,2410 2,7799 0,1897 2,1881 0,0369 0,4259 0,0769 0,8870
AV COOPERCANA LD - T2 538,89 26,945 0,05 1,347 2,4480 3,298 0,1600 0,5277 0,2410 0,7948 0,1897 0,6256 0,0369 0,1218 0,0769 0,2536
AV COOPERCANA LD - T3 2.599,27 129,964 0,05 6,498 2,4480 15,908 0,1600 2,5452 0,2410 3,8337 0,1897 3,0177 0,0369 0,5874 0,0769 1,2233
AV COOPERCANA LD - T4 2.696,03 134,802 0,05 6,740 2,4480 16,500 0,1600 2,6400 0,2410 3,9764 0,1897 3,1300 0,0369 0,6093 0,0769 1,2688
AV COOPERCANA LE - T1 2.588,17 129,409 0,05 6,470 2,4480 15,840 0,1600 2,5343 0,2410 3,8173 0,1897 3,0048 0,0369 0,5849 0,0769 1,2181
AV COOPERCANA LE - T2 2.381,76 119,088 0,05 5,954 2,4480 14,576 0,1600 2,3322 0,2410 3,5129 0,1897 2,7651 0,0369 0,5383 0,0769 1,1209

15
INTERSECÇÕES AV COOPERCANA ( ROT33 ; 
ROT 34; ROT 35 )

5.230,63 261,532 0,05 13,077 2,4480 32,011 0,1600 5,1218 0,2410 7,7148 0,1897 6,0726 0,0369 1,1821 0,0769 2,4617

AVENIDA PLANALTO  LD - T1 948,96 47,448 0,05 2,372 2,4480 5,808 0,1600 0,9292 0,2410 1,3996 0,1897 1,1017 0,0369 0,2145 0,0769 0,4466
AVENIDA PLANALTO  LD - T2 5.555,29 277,765 0,05 13,888 2,4480 33,998 0,1600 5,4397 0,2410 8,1936 0,1897 6,4495 0,0369 1,2555 0,0769 2,6145
AVENIDA PLANALTO  LD - T3 17.474,08 873,704 0,05 43,685 2,4480 106,941 0,1600 17,1106 0,2410 25,7729 0,1897 20,2868 0,0369 3,9491 0,0769 8,2238
AVENIDA PLANALTO  LD - T4 3.009,47 150,474 0,05 7,524 2,4480 18,418 0,1600 2,9469 0,2410 4,4387 0,1897 3,4939 0,0369 0,6801 0,0769 1,4163
AVENIDA PLANALTO  LD - T5 2.799,59 139,980 0,05 6,999 2,4480 17,133 0,1600 2,7414 0,2410 4,1292 0,1897 3,2502 0,0369 0,6327 0,0769 1,3176
AVENIDA PLANALTO  LD - T6 2.613,14 130,657 0,05 6,533 2,4480 15,992 0,1600 2,5588 0,2410 3,8542 0,1897 3,0338 0,0369 0,5906 0,0769 1,2298
AVENIDA PLANALTO  LD - T7 3.246,95 162,348 0,05 8,117 2,4480 19,871 0,1600 3,1794 0,2410 4,7890 0,1897 3,7696 0,0369 0,7338 0,0769 1,5281
AVENIDA PLANALTO  LD - T8 2.622,77 131,139 0,05 6,557 2,4480 16,051 0,1600 2,5682 0,2410 3,8684 0,1897 3,0449 0,0369 0,5927 0,0769 1,2343
AVENIDA PLANALTO  LD - T9 9.989,66 499,483 0,05 24,974 2,4480 61,137 0,1600 9,7819 0,2410 14,7339 0,1897 11,5976 0,0369 2,2576 0,0769 4,7014
AVENIDA PLANALTO  LD - T10 5.967,03 298,352 0,05 14,918 2,4480 36,518 0,1600 5,8429 0,2410 8,8009 0,1897 6,9275 0,0369 1,3485 0,0769 2,8083
AVENIDA PLANALTO  LD - T11 2.106,63 105,332 0,05 5,267 2,4480 12,893 0,1600 2,0628 0,2410 3,1071 0,1897 2,4457 0,0369 0,4761 0,0769 0,9914
AVENIDA PLANALTO  LE - T1 960,19 48,010 0,05 2,400 2,4480 5,876 0,1600 0,9402 0,2410 1,4162 0,1897 1,1147 0,0369 0,2170 0,0769 0,4519
AVENIDA PLANALTO  LE - T2 4.219,48 210,974 0,05 10,549 2,4480 25,823 0,1600 4,1317 0,2410 6,2234 0,1897 4,8987 0,0369 0,9536 0,0769 1,9858
AVENIDA PLANALTO  LE - T3 14.142,75 707,138 0,05 35,357 2,4480 86,554 0,1600 13,8486 0,2410 20,8594 0,1897 16,4192 0,0369 3,1962 0,0769 6,6560
AVENIDA PLANALTO  LE - T4 2.967,41 148,371 0,05 7,419 2,4480 18,161 0,1600 2,9057 0,2410 4,3767 0,1897 3,4451 0,0369 0,6706 0,0769 1,3965
AVENIDA PLANALTO  LE - T5 2.767,64 138,382 0,05 6,919 2,4480 16,938 0,1600 2,7101 0,2410 4,0820 0,1897 3,2131 0,0369 0,6255 0,0769 1,3025
AVENIDA PLANALTO  LE - T6 2.680,94 134,047 0,05 6,702 2,4480 16,407 0,1600 2,6252 0,2410 3,9542 0,1897 3,1125 0,0369 0,6059 0,0769 1,2617
AVENIDA PLANALTO  LE - T7 3.350,19 167,510 0,05 8,375 2,4480 20,503 0,1600 3,2805 0,2410 4,9413 0,1897 3,8894 0,0369 0,7571 0,0769 1,5767
AVENIDA PLANALTO  LE - T8 2.641,70 132,085 0,05 6,604 2,4480 16,167 0,1600 2,5868 0,2410 3,8963 0,1897 3,0669 0,0369 0,5970 0,0769 1,2433
AVENIDA PLANALTO  LE - T9 9.503,93 475,197 0,05 23,760 2,4480 58,164 0,1600 9,3062 0,2410 14,0175 0,1897 11,0337 0,0369 2,1479 0,0769 4,4728
AVENIDA PLANALTO  LE - T10 6.218,71 310,936 0,05 15,547 2,4480 38,059 0,1600 6,0894 0,2410 9,1721 0,1897 7,2197 0,0369 1,4054 0,0769 2,9267
AVENIDA PLANALTO  LE - T11 2.060,48 103,024 0,05 5,151 2,4480 12,610 0,1600 2,0176 0,2410 3,0390 0,1897 2,3921 0,0369 0,4657 0,0769 0,9697

18
INTERSECÇÃO AV PLANALTO (ROT 02; ROT 
07; ROT 9;  ROT 36; 37; ROT 39)

13.149,54 657,477 0,05 32,874 2,4480 80,475 0,1600 12,8760 0,2410 19,3945 0,1897 15,2661 0,0369 2,9717 0,0769 6,1885

AV ARAGUAIA LD  - T1 3.836,39 191,820 0,05 9,591 2,4480 23,479 0,1600 3,7566 0,2410 5,6584 0,1897 4,4539 0,0369 0,8670 0,0769 1,8055
AV ARAGUAIA LD  - T2 4.418,23 220,912 0,05 11,046 2,4480 27,040 0,1600 4,3263 0,2410 6,5165 0,1897 5,1294 0,0369 0,9985 0,0769 2,0793
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AV ARAGUAIA LD  - T3 1.869,40 93,470 0,05 4,674 2,4480 11,441 0,1600 1,8305 0,2410 2,7572 0,1897 2,1703 0,0369 0,4225 0,0769 0,8798
AV ARAGUAIA LD  - T4 5.603,35 280,168 0,05 14,008 2,4480 34,293 0,1600 5,4868 0,2410 8,2645 0,1897 6,5053 0,0369 1,2663 0,0769 2,6371
AV ARAGUAIA LD  - T5 1.599,65 79,983 0,05 3,999 2,4480 9,790 0,1600 1,5664 0,2410 2,3594 0,1897 1,8571 0,0369 0,3615 0,0769 0,7528
AV ARAGUAIA LD  - T6 2.775,22 138,761 0,05 6,938 2,4480 16,984 0,1600 2,7175 0,2410 4,0932 0,1897 3,2219 0,0369 0,6272 0,0769 1,3061
AV ARAGUAIA LD  - T7 3.225,40 161,270 0,05 8,064 2,4480 19,739 0,1600 3,1583 0,2410 4,7572 0,1897 3,7446 0,0369 0,7289 0,0769 1,5180
AV ARAGUAIA LD  - T8 3.448,30 172,415 0,05 8,621 2,4480 21,104 0,1600 3,3766 0,2410 5,0860 0,1897 4,0034 0,0369 0,7793 0,0769 1,6229
AV ARAGUAIA LD  - T9 3.478,81 173,941 0,05 8,697 2,4480 21,290 0,1600 3,4065 0,2410 5,1310 0,1897 4,0388 0,0369 0,7862 0,0769 1,6372
AV ARAGUAIA LD  - T10 3.426,20 171,310 0,05 8,566 2,4480 20,968 0,1600 3,3549 0,2410 5,0534 0,1897 3,9777 0,0369 0,7743 0,0769 1,6125
AV ARAGUAIA LD  - T11 3.218,17 160,909 0,05 8,045 2,4480 19,695 0,1600 3,1512 0,2410 4,7465 0,1897 3,7362 0,0369 0,7273 0,0769 1,5146
AV ARAGUAIA LD  - T12 12.356,82 617,841 0,05 30,892 2,4480 75,624 0,1600 12,0998 0,2410 18,2253 0,1897 14,3458 0,0369 2,7926 0,0769 5,8155
AV ARAGUAIA LD  - T13 2.130,09 106,505 0,05 5,325 2,4480 13,036 0,1600 2,0858 0,2410 3,1417 0,1897 2,4730 0,0369 0,4814 0,0769 1,0025
AV ARAGUAIA LE  - T1 3.475,66 173,783 0,05 8,689 2,4480 21,271 0,1600 3,4034 0,2410 5,1263 0,1897 4,0351 0,0369 0,7855 0,0769 1,6357
AV ARAGUAIA LE  - T2 3.768,56 188,428 0,05 9,421 2,4480 23,064 0,1600 3,6902 0,2410 5,5583 0,1897 4,3752 0,0369 0,8517 0,0769 1,7736
AV ARAGUAIA LE  - T3 1.711,38 85,569 0,05 4,278 2,4480 10,474 0,1600 1,6758 0,2410 2,5241 0,1897 1,9869 0,0369 0,3868 0,0769 0,8054
AV ARAGUAIA LE  - T4 4.520,08 226,004 0,05 11,300 2,4480 27,663 0,1600 4,4261 0,2410 6,6668 0,1897 5,2477 0,0369 1,0215 0,0769 2,1273
AV ARAGUAIA LE  - T5 1.713,79 85,690 0,05 4,284 2,4480 10,488 0,1600 1,6781 0,2410 2,5277 0,1897 1,9896 0,0369 0,3873 0,0769 0,8066
AV ARAGUAIA LE  - T6 2.758,48 137,924 0,05 6,896 2,4480 16,882 0,1600 2,7011 0,2410 4,0685 0,1897 3,2025 0,0369 0,6234 0,0769 1,2982
AV ARAGUAIA LE  - T7 3.230,10 161,505 0,05 8,075 2,4480 19,768 0,1600 3,1629 0,2410 4,7641 0,1897 3,7500 0,0369 0,7300 0,0769 1,5202
AV ARAGUAIA LE  - T8 3.453,21 172,661 0,05 8,633 2,4480 21,134 0,1600 3,3814 0,2410 5,0932 0,1897 4,0091 0,0369 0,7804 0,0769 1,6252
AV ARAGUAIA LE  - T9 3.418,92 170,946 0,05 8,547 2,4480 20,924 0,1600 3,3478 0,2410 5,0426 0,1897 3,9692 0,0369 0,7727 0,0769 1,6090
AV ARAGUAIA LE  - T10 3.436,35 171,818 0,05 8,591 2,4480 21,030 0,1600 3,3649 0,2410 5,0683 0,1897 3,9895 0,0369 0,7766 0,0769 1,6172
AV ARAGUAIA LE  - T11 3.167,47 158,374 0,05 7,919 2,4480 19,385 0,1600 3,1016 0,2410 4,6718 0,1897 3,6773 0,0369 0,7158 0,0769 1,4907
AV ARAGUAIA LE  - T12 12.845,51 642,276 0,05 32,114 2,4480 78,615 0,1600 12,5783 0,2410 18,9461 0,1897 14,9132 0,0369 2,9030 0,0769 6,0455
AV ARAGUAIA LE  - T13 2.093,70 104,685 0,05 5,234 2,4480 12,813 0,1600 2,0502 0,2410 3,0880 0,1897 2,4307 0,0369 0,4732 0,0769 0,9854

21
INTERSECÇÕES AVENIDA ARAGUAIA ( ROT 
03 ; ROT08; ROT10; ROT 11; ROT 12; ROT 
12A; ROT 13;ROT 40 )

10.749,25 537,463 0,05 26,873 2,4480 65,785 0,1600 10,5257 0,2410 15,8543 0,1897 12,4795 0,0369 2,4293 0,0769 5,0589

RUA 01 - T1 16.110,49 805,524 0,05 40,276 2,4480 98,596 0,1600 15,7754 0,2410 23,7617 0,1897 18,7037 0,0369 3,6409 0,0769 7,5820
RUA 01 - LD T1 6.815,76 340,788 0,05 17,039 2,4480 41,712 0,1600 6,6740 0,2410 10,0527 0,1897 7,9129 0,0369 1,5403 0,0769 3,2077
RUA 01 - LD T2 2.823,44 141,172 0,05 7,059 2,4480 17,279 0,1600 2,7647 0,2410 4,1643 0,1897 3,2779 0,0369 0,6381 0,0769 1,3288
RUA 01 - LD - T3 2.545,34 127,267 0,05 6,363 2,4480 15,577 0,1600 2,4924 0,2410 3,7542 0,1897 2,9550 0,0369 0,5752 0,0769 1,1979
RUA 01 - LD - T4 2.642,18 132,109 0,05 6,605 2,4480 16,170 0,1600 2,5872 0,2410 3,8970 0,1897 3,0675 0,0369 0,5971 0,0769 1,2435
RUA 01 - LD - T5 3.141,04 157,052 0,05 7,853 2,4480 19,223 0,1600 3,0757 0,2410 4,6328 0,1897 3,6466 0,0369 0,7099 0,0769 1,4783
RUA 01 - LD - T6 12.014,24 600,712 0,05 30,036 2,4480 73,527 0,1600 11,7643 0,2410 17,7200 0,1897 13,9481 0,0369 2,7152 0,0769 5,6542
RUA 01 - LE - T1 4.064,30 203,215 0,05 10,161 2,4480 24,873 0,1600 3,9798 0,2410 5,9945 0,1897 4,7185 0,0369 0,9185 0,0769 1,9128
RUA 01 - LE - T2 5.167,43 258,372 0,05 12,919 2,4480 31,625 0,1600 5,0600 0,2410 7,6216 0,1897 5,9992 0,0369 1,1678 0,0769 2,4319
RUA 01 - LE - T3 4.087,00 204,350 0,05 10,218 2,4480 25,012 0,1600 4,0020 0,2410 6,0280 0,1897 4,7449 0,0369 0,9236 0,0769 1,9235
RUA 01 - LE - T4 4.113,70 205,685 0,05 10,284 2,4480 25,176 0,1600 4,0281 0,2410 6,0674 0,1897 4,7759 0,0369 0,9297 0,0769 1,9360
RUA 01 - LE - T5 2.708,49 135,424 0,05 6,771 2,4480 16,576 0,1600 2,6522 0,2410 3,9948 0,1897 3,1445 0,0369 0,6121 0,0769 1,2747
RUA 01 - LE - T6 3.464,91 173,246 0,05 8,662 2,4480 21,205 0,1600 3,3928 0,2410 5,1105 0,1897 4,0226 0,0369 0,7831 0,0769 1,6307
RUA 01 - LE - T7 12.757,59 637,880 0,05 31,894 2,4480 78,076 0,1600 12,4922 0,2410 18,8164 0,1897 14,8111 0,0369 2,8832 0,0769 6,0041

24 INTERSECÇÃO AVENIDA01 ( ROT04) 1.831,09 91,555 0,05 4,578 2,4480 11,206 0,1600 1,7930 0,2410 2,7007 0,1897 2,1258 0,0369 0,4138 0,0769 0,8618
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AVENIDA INDUSRIAL - T1 18.798,94 939,947 0,05 46,997 2,4480 115,050 0,1600 18,4079 0,2410 27,7269 0,1897 21,8249 0,0369 4,2485 0,0769 8,8473
AVENIDA INDUSRIAL - T2 5.042,16 252,108 0,05 12,605 2,4480 30,858 0,1600 4,9373 0,2410 7,4368 0,1897 5,8538 0,0369 1,1395 0,0769 2,3730
AVENIDA INDUSRIAL - T3 4.265,16 213,258 0,05 10,663 2,4480 26,103 0,1600 4,1764 0,2410 6,2908 0,1897 4,9517 0,0369 0,9639 0,0769 2,0073

26
INTERSECÇÃO AVENIDA INDUSTRIAL ( 
ROT27; ROT 32)

3.358,87 167,944 0,05 8,397 2,4480 20,556 0,1600 3,2890 0,2410 4,9541 0,1897 3,8995 0,0369 0,7591 0,0769 1,5808

27 TRAVESSIA  MANGA 668,59 33,430 0,05 1,671 2,4480 4,092 0,1600 0,6547 0,2410 0,9861 0,1897 0,7762 0,0369 0,1511 0,0769 0,3147

28 TRAVESSIA ABACAXI 659,83 32,991 0,05 1,650 2,4480 4,038 0,1600 0,6461 0,2410 0,9732 0,1897 0,7660 0,0369 0,1491 0,0769 0,3105

29 TRAVESSIA PÊRA 825,63 41,282 0,05 2,064 2,4480 5,053 0,1600 0,8085 0,2410 1,2177 0,1897 0,9585 0,0369 0,1866 0,0769 0,3886

30 TRAVESSIA JAMBO 953,24 47,662 0,05 2,383 2,4480 5,834 0,1600 0,9334 0,2410 1,4060 0,1897 1,1067 0,0369 0,2154 0,0769 0,4486

31 TRAVESSIA PEQUI 1.170,50 58,525 0,05 2,926 2,4480 7,163 0,1600 1,1462 0,2410 1,7264 0,1897 1,3589 0,0369 0,2645 0,0769 0,5509

32 RUA IPÊ 3.751,51 187,576 0,05 9,379 2,4480 22,959 0,1600 3,6735 0,2410 5,5332 0,1897 4,3554 0,0369 0,8478 0,0769 1,7656

33 RUA BARU 3.816,38 190,819 0,05 9,541 2,4480 23,356 0,1600 3,7370 0,2410 5,6288 0,1897 4,4307 0,0369 0,8625 0,0769 1,7961

34 RUA BURITI 2.234,92 111,746 0,05 5,587 2,4480 13,678 0,1600 2,1884 0,2410 3,2963 0,1897 2,5947 0,0369 0,5051 0,0769 1,0518

35 RUA DA REPRESA 2.427,27 121,363 0,05 6,068 2,4480 14,855 0,1600 2,3768 0,2410 3,5800 0,1897 2,8180 0,0369 0,5486 0,0769 1,1423

36 TRAVESSIA CAJU 426,99 21,349 0,05 1,067 2,4480 2,613 0,1600 0,4181 0,2410 0,6298 0,1897 0,4957 0,0369 0,0965 0,0769 0,2010

37 RUA 31 6.171,86 308,593 0,05 15,430 2,4480 37,772 0,1600 6,0435 0,2410 9,1030 0,1897 7,1653 0,0369 1,3948 0,0769 2,9046
RUA 29 - T1 756,65 37,832 0,05 1,892 2,4480 4,631 0,1600 0,7409 0,2410 1,1160 0,1897 0,8784 0,0369 0,1710 0,0769 0,3561
RUA 29 - T2 765,98 38,299 0,05 1,915 2,4480 4,688 0,1600 0,7500 0,2410 1,1298 0,1897 0,8893 0,0369 0,1731 0,0769 0,3605
RUA 29 - T3 763,85 38,192 0,05 1,910 2,4480 4,675 0,1600 0,7480 0,2410 1,1266 0,1897 0,8868 0,0369 0,1726 0,0769 0,3595
RUA 29 - T4 766,01 38,300 0,05 1,915 2,4480 4,688 0,1600 0,7501 0,2410 1,1298 0,1897 0,8893 0,0369 0,1731 0,0769 0,3605
RUA 29 - T5 2.252,95 112,648 0,05 5,632 2,4480 13,788 0,1600 2,2061 0,2410 3,3229 0,1897 2,6156 0,0369 0,5092 0,0769 1,0603
RUA 27 - T1 763,58 38,179 0,05 1,909 2,4480 4,673 0,1600 0,7477 0,2410 1,1262 0,1897 0,8865 0,0369 0,1726 0,0769 0,3594
RUA 27 - T2 793,25 39,663 0,05 1,983 2,4480 4,855 0,1600 0,7768 0,2410 1,1700 0,1897 0,9209 0,0369 0,1793 0,0769 0,3733
RUA 27 - T3 719,63 35,982 0,05 1,799 2,4480 4,404 0,1600 0,7047 0,2410 1,0614 0,1897 0,8355 0,0369 0,1626 0,0769 0,3387
RUA 27 - T4 769,50 38,475 0,05 1,924 2,4480 4,709 0,1600 0,7535 0,2410 1,1349 0,1897 0,8934 0,0369 0,1739 0,0769 0,3621
RUA 25 - T1 738,22 36,911 0,05 1,846 2,4480 4,518 0,1600 0,7229 0,2410 1,0888 0,1897 0,8571 0,0369 0,1668 0,0769 0,3474
RUA 25 - T2 669,36 33,468 0,05 1,673 2,4480 4,097 0,1600 0,6554 0,2410 0,9873 0,1897 0,7771 0,0369 0,1513 0,0769 0,3150
RUA 25 - T3 1.433,92 71,696 0,05 3,585 2,4480 8,776 0,1600 1,4041 0,2410 2,1149 0,1897 1,6647 0,0369 0,3241 0,0769 0,6748
RUA 23 - T1 762,17 38,109 0,05 1,905 2,4480 4,665 0,1600 0,7463 0,2410 1,1241 0,1897 0,8849 0,0369 0,1722 0,0769 0,3587
RUA 23 - T2 761,88 38,094 0,05 1,905 2,4480 4,663 0,1600 0,7460 0,2410 1,1237 0,1897 0,8845 0,0369 0,1722 0,0769 0,3586
RUA 23 - T3 731,84 36,592 0,05 1,830 2,4480 4,479 0,1600 0,7166 0,2410 1,0794 0,1897 0,8496 0,0369 0,1654 0,0769 0,3444
RUA 23 - T4 753,39 37,669 0,05 1,883 2,4480 4,611 0,1600 0,7377 0,2410 1,1112 0,1897 0,8747 0,0369 0,1703 0,0769 0,3546
RUA 21 - T1 803,22 40,161 0,05 2,008 2,4480 4,916 0,1600 0,7865 0,2410 1,1847 0,1897 0,9325 0,0369 0,1815 0,0769 0,3780
RUA 21 - T2 733,01 36,650 0,05 1,833 2,4480 4,486 0,1600 0,7178 0,2410 1,0811 0,1897 0,8510 0,0369 0,1657 0,0769 0,3450
RUA 21 - T3 738,14 36,907 0,05 1,845 2,4480 4,517 0,1600 0,7228 0,2410 1,0887 0,1897 0,8569 0,0369 0,1668 0,0769 0,3474
RUA 21 - T4 744,27 37,214 0,05 1,861 2,4480 4,555 0,1600 0,7288 0,2410 1,0977 0,1897 0,8641 0,0369 0,1682 0,0769 0,3503
RUA 19 - T1 3.025,29 151,265 0,05 7,563 2,4480 18,515 0,1600 2,9624 0,2410 4,4621 0,1897 3,5123 0,0369 0,6837 0,0769 1,4238
RUA 19 - T2 912,52 45,626 0,05 2,281 2,4480 5,585 0,1600 0,8935 0,2410 1,3459 0,1897 1,0594 0,0369 0,2062 0,0769 0,4295
RUA 19 - T3 2.696,13 134,807 0,05 6,740 2,4480 16,500 0,1600 2,6401 0,2410 3,9766 0,1897 3,1301 0,0369 0,6093 0,0769 1,2689
RUA 17 - T1 749,74 37,487 0,05 1,874 2,4480 4,588 0,1600 0,7341 0,2410 1,1058 0,1897 0,8704 0,0369 0,1694 0,0769 0,3529
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RUA 17 - T2 734,83 36,741 0,05 1,837 2,4480 4,497 0,1600 0,7195 0,2410 1,0838 0,1897 0,8531 0,0369 0,1661 0,0769 0,3458
RUA 17 - T3 855,13 42,756 0,05 2,138 2,4480 5,233 0,1600 0,8373 0,2410 1,2612 0,1897 0,9928 0,0369 0,1933 0,0769 0,4024
RUA 17 - T4 1.753,58 87,679 0,05 4,384 2,4480 10,732 0,1600 1,7171 0,2410 2,5864 0,1897 2,0358 0,0369 0,3963 0,0769 0,8253
RUA 17 - T5 914,31 45,715 0,05 2,286 2,4480 5,596 0,1600 0,8953 0,2410 1,3485 0,1897 1,0615 0,0369 0,2066 0,0769 0,4303
RUA 17 - T6 1.893,40 94,670 0,05 4,734 2,4480 11,588 0,1600 1,8540 0,2410 2,7926 0,1897 2,1982 0,0369 0,4279 0,0769 0,8911
RUA 15 - T1 728,22 36,411 0,05 1,821 2,4480 4,457 0,1600 0,7131 0,2410 1,0741 0,1897 0,8454 0,0369 0,1646 0,0769 0,3427
RUA 15 - T2 785,94 39,297 0,05 1,965 2,4480 4,810 0,1600 0,7696 0,2410 1,1592 0,1897 0,9125 0,0369 0,1776 0,0769 0,3699
RUA 15 - T3 357,43 17,872 0,05 0,894 2,4480 2,187 0,1600 0,3500 0,2410 0,5272 0,1897 0,4150 0,0369 0,0808 0,0769 0,1682
RUA 15 - T4 409,11 20,456 0,05 1,023 2,4480 2,504 0,1600 0,4006 0,2410 0,6034 0,1897 0,4750 0,0369 0,0925 0,0769 0,1925
RUA 15 - T5 892,38 44,619 0,05 2,231 2,4480 5,461 0,1600 0,8738 0,2410 1,3162 0,1897 1,0360 0,0369 0,2017 0,0769 0,4200
RUA 15 - T6 815,86 40,793 0,05 2,040 2,4480 4,993 0,1600 0,7989 0,2410 1,2033 0,1897 0,9472 0,0369 0,1844 0,0769 0,3840
RUA 15 - T7 782,28 39,114 0,05 1,956 2,4480 4,788 0,1600 0,7660 0,2410 1,1538 0,1897 0,9082 0,0369 0,1768 0,0769 0,3682
RUA 15 - T8 883,46 44,173 0,05 2,209 2,4480 5,407 0,1600 0,8651 0,2410 1,3030 0,1897 1,0257 0,0369 0,1997 0,0769 0,4158
RUA 15 - T9 808,16 40,408 0,05 2,020 2,4480 4,946 0,1600 0,7913 0,2410 1,1920 0,1897 0,9382 0,0369 0,1826 0,0769 0,3803
RUA 15 - T10 2.532,38 126,619 0,05 6,331 2,4480 15,498 0,1600 2,4797 0,2410 3,7351 0,1897 2,9400 0,0369 0,5723 0,0769 1,1918
RUA 15 - T11 2.578,66 128,933 0,05 6,447 2,4480 15,781 0,1600 2,5250 0,2410 3,8033 0,1897 2,9937 0,0369 0,5828 0,0769 1,2136
RUA 15 - T12 3.298,84 164,942 0,05 8,247 2,4480 20,189 0,1600 3,2302 0,2410 4,8655 0,1897 3,8298 0,0369 0,7455 0,0769 1,5525
RUA 13 - T1 756,65 37,832 0,05 1,892 2,4480 4,631 0,1600 0,7409 0,2410 1,1160 0,1897 0,8784 0,0369 0,1710 0,0769 0,3561
RUA 13 - T2 749,22 37,461 0,05 1,873 2,4480 4,585 0,1600 0,7336 0,2410 1,1050 0,1897 0,8698 0,0369 0,1693 0,0769 0,3526
RUA 13 - T3 823,50 41,175 0,05 2,059 2,4480 5,040 0,1600 0,8064 0,2410 1,2146 0,1897 0,9561 0,0369 0,1861 0,0769 0,3876
RUA 13 - T4 836,14 41,807 0,05 2,090 2,4480 5,117 0,1600 0,8187 0,2410 1,2332 0,1897 0,9707 0,0369 0,1890 0,0769 0,3935
RUA 13 - T5 850,26 42,513 0,05 2,126 2,4480 5,204 0,1600 0,8326 0,2410 1,2541 0,1897 0,9871 0,0369 0,1922 0,0769 0,4002
RUA 13 - T6 853,51 42,675 0,05 2,134 2,4480 5,223 0,1600 0,8358 0,2410 1,2589 0,1897 0,9909 0,0369 0,1929 0,0769 0,4017
RUA 13 - T7 1.710,46 85,523 0,05 4,276 2,4480 10,468 0,1600 1,6749 0,2410 2,5228 0,1897 1,9858 0,0369 0,3866 0,0769 0,8050
RUA 11 - T1 757,88 37,894 0,05 1,895 2,4480 4,638 0,1600 0,7421 0,2410 1,1178 0,1897 0,8799 0,0369 0,1713 0,0769 0,3567
RUA 11 - T2 1.920,30 96,015 0,05 4,801 2,4480 11,752 0,1600 1,8804 0,2410 2,8323 0,1897 2,2294 0,0369 0,4340 0,0769 0,9037
RUA 11 - T3 947,38 47,369 0,05 2,368 2,4480 5,798 0,1600 0,9277 0,2410 1,3973 0,1897 1,0999 0,0369 0,2141 0,0769 0,4459
RUA 11 - T4 966,62 48,331 0,05 2,417 2,4480 5,916 0,1600 0,9465 0,2410 1,4257 0,1897 1,1222 0,0369 0,2185 0,0769 0,4549
RUA 11 - T5 1.945,64 97,282 0,05 4,864 2,4480 11,907 0,1600 1,9052 0,2410 2,8697 0,1897 2,2588 0,0369 0,4397 0,0769 0,9157
RUA 9 - T1 2.190,70 109,535 0,05 5,477 2,4480 13,407 0,1600 2,1451 0,2410 3,2311 0,1897 2,5433 0,0369 0,4951 0,0769 1,0310
RUA 9 - T2 1.094,07 54,704 0,05 2,735 2,4480 6,696 0,1600 1,0713 0,2410 1,6137 0,1897 1,2702 0,0369 0,2473 0,0769 0,5149
RUA 9 - T3 1.088,84 54,442 0,05 2,722 2,4480 6,664 0,1600 1,0662 0,2410 1,6060 0,1897 1,2641 0,0369 0,2461 0,0769 0,5124
RUA 9 - T4 1.403,12 70,156 0,05 3,508 2,4480 8,587 0,1600 1,3739 0,2410 2,0695 0,1897 1,6290 0,0369 0,3171 0,0769 0,6603
RUA 9 - T5 1.114,93 55,747 0,05 2,787 2,4480 6,823 0,1600 1,0917 0,2410 1,6444 0,1897 1,2944 0,0369 0,2520 0,0769 0,5247
RUA 9 - T6 2.102,64 105,132 0,05 5,257 2,4480 12,868 0,1600 2,0589 0,2410 3,1012 0,1897 2,4411 0,0369 0,4752 0,0769 0,9896
RUA 9 - T7 1.030,13 51,507 0,05 2,575 2,4480 6,304 0,1600 1,0087 0,2410 1,5194 0,1897 1,1959 0,0369 0,2328 0,0769 0,4848
RUA 9 - T8 2.972,13 148,606 0,05 7,430 2,4480 18,189 0,1600 2,9103 0,2410 4,3836 0,1897 3,4505 0,0369 0,6717 0,0769 1,3988
RUA 7 - T1 2.138,55 106,927 0,05 5,346 2,4480 13,088 0,1600 2,0941 0,2410 3,1542 0,1897 2,4828 0,0369 0,4833 0,0769 1,0065
RUA 7 - T2 1.102,64 55,132 0,05 2,757 2,4480 6,748 0,1600 1,0797 0,2410 1,6263 0,1897 1,2801 0,0369 0,2492 0,0769 0,5189
RUA 7 - T3 1.136,52 56,826 0,05 2,841 2,4480 6,955 0,1600 1,1129 0,2410 1,6763 0,1897 1,3195 0,0369 0,2568 0,0769 0,5349
RUA 7 - T4 1.289,34 64,467 0,05 3,223 2,4480 7,891 0,1600 1,2625 0,2410 1,9017 0,1897 1,4969 0,0369 0,2914 0,0769 0,6068
RUA 7 - T5 1.139,80 56,990 0,05 2,850 2,4480 6,976 0,1600 1,1161 0,2410 1,6811 0,1897 1,3233 0,0369 0,2576 0,0769 0,5364
RUA 7 - T6 2.035,91 101,796 0,05 5,090 2,4480 12,460 0,1600 1,9936 0,2410 3,0028 0,1897 2,3636 0,0369 0,4601 0,0769 0,9582
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RUA 7 - T7 1.017,36 50,868 0,05 2,543 2,4480 6,226 0,1600 0,9962 0,2410 1,5005 0,1897 1,1811 0,0369 0,2299 0,0769 0,4788
RUA 7 - T8 2.967,53 148,377 0,05 7,419 2,4480 18,161 0,1600 2,9058 0,2410 4,3769 0,1897 3,4452 0,0369 0,6707 0,0769 1,3966
RUA 3 - T1 1.052,01 52,600 0,05 2,630 2,4480 6,438 0,1600 1,0301 0,2410 1,5516 0,1897 1,2213 0,0369 0,2377 0,0769 0,4951
RUA 3 -  T2 2.263,44 113,172 0,05 5,659 2,4480 13,852 0,1600 2,2164 0,2410 3,3384 0,1897 2,6278 0,0369 0,5115 0,0769 1,0652

51 RUA A 1.826,13 91,307 0,05 4,565 2,4480 11,176 0,1600 1,7882 0,2410 2,6934 0,1897 2,1201 0,0369 0,4127 0,0769 0,8594

52 RUA B 1.857,06 92,853 0,05 4,643 2,4480 11,365 0,1600 1,8184 0,2410 2,7390 0,1897 2,1560 0,0369 0,4197 0,0769 0,8740

53 RUA C 1.914,02 95,701 0,05 4,785 2,4480 11,714 0,1600 1,8742 0,2410 2,8230 0,1897 2,2221 0,0369 0,4326 0,0769 0,9008

54 RUA F-8 3.890,33 194,516 0,05 9,726 2,4480 23,809 0,1600 3,8094 0,2410 5,7379 0,1897 4,5165 0,0369 0,8792 0,0769 1,8309

55 RUA G-8 1.409,69 70,485 0,05 3,524 2,4480 8,627 0,1600 1,3804 0,2410 2,0792 0,1897 1,6366 0,0369 0,3186 0,0769 0,6634

56 RUA SESSENTA E SEIS 1.801,81 90,091 0,05 4,505 2,4480 11,027 0,1600 1,7643 0,2410 2,6575 0,1897 2,0918 0,0369 0,4072 0,0769 0,8480
AV TV -B - LD - T1 614,84 30,742 0,05 1,537 2,4480 3,763 0,1600 0,6020 0,2410 0,9068 0,1897 0,7138 0,0369 0,1390 0,0769 0,2894
AV TV -B - LD - T2 3.424,73 171,237 0,05 8,562 2,4480 20,959 0,1600 3,3535 0,2410 5,0512 0,1897 3,9760 0,0369 0,7740 0,0769 1,6118
AV TV -B - LD - T3 4.614,56 230,728 0,05 11,536 2,4480 28,241 0,1600 4,5186 0,2410 6,8061 0,1897 5,3573 0,0369 1,0429 0,0769 2,1717
AV TV -B - LE - T1 601,63 30,082 0,05 1,504 2,4480 3,682 0,1600 0,5891 0,2410 0,8874 0,1897 0,6985 0,0369 0,1360 0,0769 0,2831
AV TV -B - LE - T2 3.868,05 193,403 0,05 9,670 2,4480 23,672 0,1600 3,7876 0,2410 5,7051 0,1897 4,4907 0,0369 0,8742 0,0769 1,8204
AV TV -B - LE - T3 5.368,21 268,411 0,05 13,421 2,4480 32,853 0,1600 5,2566 0,2410 7,9177 0,1897 6,2323 0,0369 1,2132 0,0769 2,5264

59 INTERSECÇÃO AVENIDA TV -B ( ROT 38) 1.526,77 76,339 0,05 3,817 2,4480 9,344 0,1600 1,4950 0,2410 2,2519 0,1897 1,7725 0,0369 0,3450 0,0769 0,7185

60 TRAVESSA 01 369,14 18,457 0,05 0,923 2,4480 2,259 0,1600 0,3615 0,2410 0,5445 0,1897 0,4286 0,0369 0,0834 0,0769 0,1737

61 RUA M - 4 1.567,56 78,378 0,05 3,919 2,4480 9,593 0,1600 1,5350 0,2410 2,3120 0,1897 1,8199 0,0369 0,3543 0,0769 0,7377

62 TRAVESSA M -3 217,28 10,864 0,05 0,543 2,4480 1,330 0,1600 0,2128 0,2410 0,3205 0,1897 0,2523 0,0369 0,0491 0,0769 0,1023

63 RUA M - 2 3.697,95 184,897 0,05 9,245 2,4480 22,631 0,1600 3,6210 0,2410 5,4542 0,1897 4,2932 0,0369 0,8357 0,0769 1,7404

64 RUA 2 3.968,45 198,423 0,05 9,921 2,4480 24,287 0,1600 3,8859 0,2410 5,8531 0,1897 4,6072 0,0369 0,8969 0,0769 1,8677

65 TRAV 2A 1.414,23 70,711 0,05 3,536 2,4480 8,655 0,1600 1,3848 0,2410 2,0859 0,1897 1,6419 0,0369 0,3196 0,0769 0,6656
RUA 4 - T1 3.017,66 150,883 0,05 7,544 2,4480 18,468 0,1600 2,9549 0,2410 4,4508 0,1897 3,5034 0,0369 0,6820 0,0769 1,4202
RUA 4 - T2 945,25 47,263 0,05 2,363 2,4480 5,785 0,1600 0,9256 0,2410 1,3942 0,1897 1,0974 0,0369 0,2136 0,0769 0,4449
RUA 4 - T3 3.399,95 169,997 0,05 8,500 2,4480 20,808 0,1600 3,3292 0,2410 5,0147 0,1897 3,9472 0,0369 0,7684 0,0769 1,6001
RUA 6  - T1 3.148,17 157,409 0,05 7,870 2,4480 19,267 0,1600 3,0827 0,2410 4,6433 0,1897 3,6549 0,0369 0,7115 0,0769 1,4816
RUA 6  - T2 3.407,96 170,398 0,05 8,520 2,4480 20,857 0,1600 3,3371 0,2410 5,0265 0,1897 3,9565 0,0369 0,7702 0,0769 1,6039
RUA 6  - T3 3.436,63 171,832 0,05 8,592 2,4480 21,032 0,1600 3,3651 0,2410 5,0688 0,1897 3,9898 0,0369 0,7767 0,0769 1,6174
RUA 6  - T4 2.224,80 111,240 0,05 5,562 2,4480 13,616 0,1600 2,1785 0,2410 3,2814 0,1897 2,5829 0,0369 0,5028 0,0769 1,0471
RUA 6  - T5 1.061,45 53,073 0,05 2,654 2,4480 6,496 0,1600 1,0394 0,2410 1,5656 0,1897 1,2323 0,0369 0,2399 0,0769 0,4995

68 TRAV 6A 554,57 27,728 0,05 1,386 2,4480 3,394 0,1600 0,5430 0,2410 0,8179 0,1897 0,6438 0,0369 0,1253 0,0769 0,2610

69 TRAV 8A 685,96 34,298 0,05 1,715 2,4480 4,198 0,1600 0,6717 0,2410 1,0117 0,1897 0,7964 0,0369 0,1550 0,0769 0,3228
RUA 8 - T1 2.523,86 126,193 0,05 6,310 2,4480 15,446 0,1600 2,4714 0,2410 3,7225 0,1897 2,9301 0,0369 0,5704 0,0769 1,1878
RUA 8 - T2 3.914,18 195,709 0,05 9,785 2,4480 23,955 0,1600 3,8328 0,2410 5,7731 0,1897 4,5442 0,0369 0,8846 0,0769 1,8421
RUA 8 - T3 3.959,36 197,968 0,05 9,898 2,4480 24,231 0,1600 3,8770 0,2410 5,8397 0,1897 4,5967 0,0369 0,8948 0,0769 1,8634
RUA 8 - T4 3.363,00 168,150 0,05 8,407 2,4480 20,582 0,1600 3,2930 0,2410 4,9602 0,1897 3,9043 0,0369 0,7600 0,0769 1,5827
RUA 10 - T1 1.236,71 61,836 0,05 3,092 2,4480 7,569 0,1600 1,2110 0,2410 1,8240 0,1897 1,4358 0,0369 0,2795 0,0769 0,5820
RUA 10 - T2 1.283,66 64,183 0,05 3,209 2,4480 7,856 0,1600 1,2570 0,2410 1,8933 0,1897 1,4903 0,0369 0,2901 0,0769 0,6041
RUA 10 - T3 449,51 22,476 0,05 1,124 2,4480 2,751 0,1600 0,4402 0,2410 0,6630 0,1897 0,5219 0,0369 0,1016 0,0769 0,2116
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RUA 10 - T4 1.623,15 81,158 0,05 4,058 2,4480 9,934 0,1600 1,5894 0,2410 2,3940 0,1897 1,8844 0,0369 0,3668 0,0769 0,7639
RUA 10 - T5 850,21 42,510 0,05 2,126 2,4480 5,203 0,1600 0,8325 0,2410 1,2540 0,1897 0,9871 0,0369 0,1921 0,0769 0,4001
RUA 10 - T6 952,99 47,649 0,05 2,382 2,4480 5,832 0,1600 0,9332 0,2410 1,4056 0,1897 1,1064 0,0369 0,2154 0,0769 0,4485
RUA 10 - T7 3.791,50 189,575 0,05 9,479 2,4480 23,204 0,1600 3,7126 0,2410 5,5922 0,1897 4,4018 0,0369 0,8569 0,0769 1,7844
RUA 10 - T8 3.352,20 167,610 0,05 8,381 2,4480 20,515 0,1600 3,2825 0,2410 4,9442 0,1897 3,8918 0,0369 0,7576 0,0769 1,5776

72 TRAV 10 A 550,08 27,504 0,05 1,375 2,4480 3,367 0,1600 0,5386 0,2410 0,8113 0,1897 0,6386 0,0369 0,1243 0,0769 0,2589

73 RUA 14 3.171,14 158,557 0,05 7,928 2,4480 19,407 0,1600 3,1052 0,2410 4,6772 0,1897 3,6816 0,0369 0,7167 0,0769 1,4924
AV PROJETADA  LD - T1 2.070,09 103,505 0,05 5,175 2,4480 12,669 0,1600 2,0270 0,2410 3,0532 0,1897 2,4033 0,0369 0,4678 0,0769 0,9742
AV PROJETADA  LD - T2 4.576,75 228,838 0,05 11,442 2,4480 28,010 0,1600 4,4816 0,2410 6,7503 0,1897 5,3134 0,0369 1,0343 0,0769 2,1539
AV  PROJETADA  LE- T1 1.960,99 98,050 0,05 4,902 2,4480 12,001 0,1600 1,9202 0,2410 2,8923 0,1897 2,2766 0,0369 0,4432 0,0769 0,9229
AV PROJETADA LE - T2 4.622,47 231,124 0,05 11,556 2,4480 28,290 0,1600 4,5263 0,2410 6,8178 0,1897 5,3665 0,0369 1,0447 0,0769 2,1755

76
INTERSECÇÕES AVENIDA PROJETADA ( ROT 
01 )

1.585,09 79,255 0,05 3,963 2,4480 9,701 0,1600 1,5521 0,2410 2,3379 0,1897 1,8402 0,0369 0,3582 0,0769 0,7460

77 AV LINDEMAYER -  LD 3.180,64 159,032 0,05 7,952 2,4480 19,466 0,1600 3,1145 0,2410 4,6912 0,1897 3,6926 0,0369 0,7188 0,0769 1,4969

78 AV  LINDEMAYER -  LE 3.488,55 174,427 0,05 8,721 2,4480 21,350 0,1600 3,4160 0,2410 5,1453 0,1897 4,0501 0,0369 0,7884 0,0769 1,6418
AV OLÍMPICA - T1 664,29 33,215 0,05 1,661 2,4480 4,065 0,1600 0,6505 0,2410 0,9798 0,1897 0,7712 0,0369 0,1501 0,0769 0,3126
AV OLÍMPICA - LD - T1 1.864,88 93,244 0,05 4,662 2,4480 11,413 0,1600 1,8261 0,2410 2,7505 0,1897 2,1651 0,0369 0,4215 0,0769 0,8777
AVOLÍMPICA - LD - T2 1.530,69 76,535 0,05 3,827 2,4480 9,368 0,1600 1,4989 0,2410 2,2576 0,1897 1,7771 0,0369 0,3459 0,0769 0,7204
AV OLÍMPICA - LD - T3 3.903,43 195,171 0,05 9,759 2,4480 23,889 0,1600 3,8222 0,2410 5,7572 0,1897 4,5317 0,0369 0,8822 0,0769 1,8371
AV OLÍMPICA - LD - T4 1.266,91 63,345 0,05 3,167 2,4480 7,753 0,1600 1,2406 0,2410 1,8686 0,1897 1,4708 0,0369 0,2863 0,0769 0,5962
AV OLÍMPICA - LE - T1 2.238,31 111,916 0,05 5,596 2,4480 13,698 0,1600 2,1918 0,2410 3,3013 0,1897 2,5986 0,0369 0,5058 0,0769 1,0534
AVOLÍMPICA - LE - T2 1.520,39 76,020 0,05 3,801 2,4480 9,305 0,1600 1,4888 0,2410 2,2425 0,1897 1,7651 0,0369 0,3436 0,0769 0,7155
AV OLÍMPICA- LE - T3 4.148,89 207,444 0,05 10,372 2,4480 25,391 0,1600 4,0626 0,2410 6,1193 0,1897 4,8167 0,0369 0,9376 0,0769 1,9526
AV OLÍMPICA - LE - T4 1.260,50 63,025 0,05 3,151 2,4480 7,714 0,1600 1,2343 0,2410 1,8591 0,1897 1,4634 0,0369 0,2849 0,0769 0,5932

81
INTERSECÇÕES AVENIDA OLIMPICA( ROT 05 
; ROT06 )

2.807,17 140,359 0,05 7,018 2,4480 17,180 0,1600 2,7488 0,2410 4,1404 0,1897 3,2590 0,0369 0,6344 0,0769 1,3211

AV UNIVERSITÁRIA - LD - T1 3.728,71 186,436 0,05 9,322 2,4480 22,820 0,1600 3,6512 0,2410 5,4995 0,1897 4,3289 0,0369 0,8427 0,0769 1,7548
AV UNIVERSITÁRIA - LD - T2 6.123,41 306,170 0,05 15,309 2,4480 37,475 0,1600 5,9960 0,2410 9,0315 0,1897 7,1091 0,0369 1,3839 0,0769 2,8818
AV UNIVERSITÁRIA - LD - T3 2.566,84 128,342 0,05 6,417 2,4480 15,709 0,1600 2,5134 0,2410 3,7859 0,1897 2,9800 0,0369 0,5801 0,0769 1,2080
AV UNIVERSITÁRIA - LE - T1 3.865,93 193,297 0,05 9,665 2,4480 23,660 0,1600 3,7855 0,2410 5,7019 0,1897 4,4882 0,0369 0,8737 0,0769 1,8194
AV UNIVERSITÁRIA - LE - T2 5.465,03 273,251 0,05 13,663 2,4480 33,446 0,1600 5,3514 0,2410 8,0605 0,1897 6,3447 0,0369 1,2351 0,0769 2,5720
AV UNIVERSITÁRIA - LE - T3 2.608,70 130,435 0,05 6,522 2,4480 15,965 0,1600 2,5544 0,2410 3,8476 0,1897 3,0286 0,0369 0,5896 0,0769 1,2277

786.016,60 39.300,83 1.965,04 4.810,42 769,66 1.159,31 912,53 177,63 369,92TOTAL >>    
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EXT. LARGURA ÁREA
ÁREA LIMPA 

RODAS
ÁREA 
TOTAL

(m) (m) (m²) (m²) (m²) (t/m²) TOTAL

AVENIDA JULIO CAMPOS - LD - T1 0 + 0,000 8 + 6,202 166,20 7,60      1.263,12 9,33 1.272,45 0,00045 0,573

AVENIDA JULIO CAMPOS - LD - T2 0 + 0,000 16 + 16,485 336,48 7,55      2.540,42 0,00 2.540,42 0,00045 1,143

AVENIDA JULIO CAMPOS - LD - T3 0 + 0,000 10 + 13,539 213,53 7,50      1.601,47 224,67 1.826,14 0,00045 0,822

AVENIDA JULIO CAMPOS - LD - T4 0 + 0,000 25 + 9,839 509,83 10,00      5.098,30 599,12 5.697,42 0,00045 2,564

AVENIDA JULIO CAMPOS - LD - T5 0 + 0,000 16 + 4,482 324,48 10,10      3.277,24 0,00 3.277,24 0,00045 1,475

AVENIDA JULIO CAMPOS - LD - T6 0 + 0,000 27 + 11,968 551,96 9,60      5.298,81 792,30 6.091,11 0,00045 2,741

AVENIDA JULIO CAMPOS - LE - T1 0 + 0,000 8 + 4,484 164,48 7,75      1.274,72 11,43 1.286,15 0,00045 0,579

AVENIDA JULIO CAMPOS - LE - T2 0 + 0,000 16 + 15,873 335,87 7,75      2.602,99 0,00 2.602,99 0,00045 1,171

AVENIDA JULIO CAMPOS - LE - T3 0 + 0,000 10 + 13,599 213,59 7,50      1.601,92 0,00 1.601,92 0,00045 0,721

AVENIDA JULIO CAMPOS - LE - T4 0 + 0,000 25 + 9,536 509,53 9,80      4.993,39 0,00 4.993,39 0,00045 2,247

AVENIDA JULIO CAMPOS - LE - T5 0 + 0,000 16 + 4,821 324,82 10,10      3.280,68 0,00 3.280,68 0,00045 1,476

AVENIDA JULIO CAMPOS - LE - T6 0 + 0,000 27 + 11,009 551,00 9,55      5.262,05 382,47 5.644,52 0,00045 2,540

3
INTERSECÇÕES AV JULIO CAMPOS ( ROT 14 ; ROT 
15; ROT 16; ROT 17 )

 
1214,53+12
41,40+2013,
65+1892,52 

0,00 6.362,10 0,00045 2,863

AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LD - T1 0 + 0,000 8 + 5,777 165,77 7,60      1.259,85 10,29 1.270,14 0,00045 0,572

AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LD - T2 0 + 0,000 16 + 17,420 337,42 7,60      2.564,39 0,00 2.564,39 0,00045 1,154

AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LD - T3 0 + 0,000 10 + 13,215 213,21 7,70      1.641,71 211,89 1.853,60 0,00045 0,834

AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LD - T4 0 + 0,000 25 + 14,007 514,00 10,00      5.140,00 1.229,86 6.369,86 0,00045 2,866

AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LD - T5 0 + 0,000 16 + 10,493 330,49 10,00      3.304,90 686,46 3.991,36 0,00045 1,796

AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LE - T1 0 + 0,000 8 + 6,698 166,69 7,60      1.266,84 9,35 1.276,19 0,00045 0,574

AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LE - T2 0 + 0,000 16 + 17,865 337,86 7,40      2.500,16 0,00 2.500,16 0,00045 1,125

AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LE - T3 0 + 0,000 10 + 13,169 213,16 7,40      1.577,38 3,72 1.581,10 0,00045 0,711

QUADRO DE RUAS 

ITEM LOGRADOURO
ESTACAS 

ASFALTO DILUÍDO RR-
C2 (t)

Iniciais Finais

1

2

4

5



EXT. LARGURA ÁREA
ÁREA LIMPA 

RODAS
ÁREA 
TOTAL

(m) (m) (m²) (m²) (m²) (t/m²) TOTAL

QUADRO DE RUAS 

ITEM LOGRADOURO
ESTACAS 

ASFALTO DILUÍDO RR-
C2 (t)

Iniciais Finais

AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LE - T4 0 + 0,000 25 + 13,817 513,81 10,00      5.138,10 0,00 5.138,10 0,00045 2,312

AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LE - T5 0 + 0,000 16 + 10,223 330,22 9,80      3.236,15 0,00 3.236,15 0,00045 1,456

6
INTERSECÇÕES AV NOBERTO SCHWANTES ( ROT 18 
; ROT19; ROT 20; ROT 21 )

 
1210,44+12
23,82+2229,
20+1428,04 

0,00 6.091,50 0,00045 2,741

AV TROPICAL LD - T1 0 + 0,000 8 + 6,379 166,37 7,75      1.289,36 10,05 1.299,41 0,00045 0,585

AV TROPICAL LD - T2 0 + 0,000 16 + 18,281 338,28 7,75      2.621,67 0,00 2.621,67 0,00045 1,180

AV TROPICAL LD - T3 0 + 0,000 10 + 13,890 213,89 7,30      1.561,39 244,07 1.805,46 0,00045 0,812

AV TROPICAL LD - T4 0 + 0,000 5 + 15,930 115,93 10,00      1.159,30 0,00 1.159,30 0,00045 0,522

AV TROPICAL LD - T5 0 + 0,000 17 + 2,650 342,65 8,20      2.809,73 574,30 3.384,03 0,00045 1,523

AV TROPICAL LD - T6 0 + 0,000 16 + 12,794 332,79 8,45      2.812,07 478,87 3.290,94 0,00045 1,481

AV TROPICAL LE - T1 0 + 0,000 8 + 6,951 166,95 7,75      1.293,86 11,53 1.305,39 0,00045 0,587

AV TROPICAL LE - T2 0 + 0,000 16 + 19,683 339,68 7,75      2.632,52 0,00 2.632,52 0,00045 1,185

AV TROPICAL LE - T3 0 + 0,000 10 + 13,367 213,36 7,55      1.610,86 5,97 1.616,83 0,00045 0,728

AV TROPICAL LE - T4 0 + 0,000 5 + 15,499 115,49 9,60      1.108,70 0,00 1.108,70 0,00045 0,499

AV TROPICAL LE - T5 0 + 0,000 17 + 2,643 342,64 8,30      2.843,91 0,00 2.843,91 0,00045 1,280

AV TROPICAL LE - T6 0 + 0,000 16 + 15,136 335,13 8,30      2.781,57 0,00 2.781,57 0,00045 1,252

5

7

8



EXT. LARGURA ÁREA
ÁREA LIMPA 

RODAS
ÁREA 
TOTAL

(m) (m) (m²) (m²) (m²) (t/m²) TOTAL

QUADRO DE RUAS 

ITEM LOGRADOURO
ESTACAS 

ASFALTO DILUÍDO RR-
C2 (t)

Iniciais Finais

9
INTERSECÇÕES AV TROPICAL ( ROT22 ; ROT23; ROT 
24; ROT25; ROT 26 )

 1233,72+ 
1051,60+17
55,16+1829,
96+1772,67 

0,00 7.643,11 0,00045 3,439

AV RONCADOR LD - T1 0 + 0,000 27 + 6,264 546,26 7,85      4.288,14 6,61 4.294,75 0,00045 1,933

AV RONCADOR LD - T2 0 + 0,000 16 + 8,854 328,85 7,45      2.449,93 0,00 2.449,93 0,00045 1,102

AV RONCADOR LD - T3 0 + 0,000 17 + 3,384 343,38 7,60      2.609,68 0,00 2.609,68 0,00045 1,174

AV RONCADOR LD - T4 0 + 0,000 16 + 11,540 331,54 7,30      2.420,24 0,00 2.420,24 0,00045 1,089

AV RONCADOR LE - T1 0 + 0,000 27 + 3,234 543,23 8,00      4.345,84 146,41 4.492,25 0,00045 2,022

AV RONCADOR LE - T2 0 + 0,000 16 + 8,402 328,40 7,45      2.446,58 0,00 2.446,58 0,00045 1,101

AV RONCADOR LE - T3 0 + 0,000 17 + 1,738 341,73 7,50      2.562,97 0,00 2.562,97 0,00045 1,153

AV RONCADOR LE - T4 0 + 0,000 16 + 10,702 330,70 7,35      2.430,64 0,00 2.430,64 0,00045 1,094

12
INTERSECÇÕES AV RONCADOR ( ROT28 ; ROT29; 
ROT 30; ROT 31 )

 
933,99+141
4,89+1380,8
4+ 1443,83 

0,00 5.173,55 0,00045 2,328

AV COOPERCANA LD - T1 0 + 0,000 14 + 18,168 298,16 6,30      1.878,40 6,35 1.884,75 0,00045 0,848

AV COOPERCANA LD - T2 0 + 0,000 3 + 9,516 69,51 7,65         531,75 7,14 538,89 0,00045 0,243

AV COOPERCANA LD - T3 0 + 0,000 17 + 6,571 346,57 7,50      2.599,27 0,00 2.599,27 0,00045 1,170

AV COOPERCANA LD - T4 0 + 0,000 16 + 7,470 327,47 7,50      2.456,02 240,01 2.696,03 0,00045 1,213

AV COOPERCANA LE - T1 0 + 0,000 17 + 5,091 345,09 7,50      2.588,17 0,00 2.588,17 0,00045 1,165

AV COOPERCANA LE - T2 0 + 0,000 15 + 1,508 301,50 7,55      2.276,32 105,44 2.381,76 0,00045 1,072

10

11

13

14



EXT. LARGURA ÁREA
ÁREA LIMPA 

RODAS
ÁREA 
TOTAL

(m) (m) (m²) (m²) (m²) (t/m²) TOTAL

QUADRO DE RUAS 

ITEM LOGRADOURO
ESTACAS 

ASFALTO DILUÍDO RR-
C2 (t)

Iniciais Finais

15
INTERSECÇÕES AV COOPERCANA ( ROT33 ; ROT 34; 
ROT 35 )

 
1365,20+13
68,71+2496,

72 

0,00 5.230,63 0,00045 2,354

AVENIDA PLANALTO  LD - T1 0 + 0,000 6 + 11,800 131,80 7,20         948,96 0,00 948,96 0,00045 0,427

AVENIDA PLANALTO  LD - T2 0 + 0,000 24 + 16,871 496,87 9,70      4.819,63 735,66 5.555,29 0,00045 2,500

AVENIDA PLANALTO  LD - T3 0 + 0,000 81 + 1,333 1.621,33 9,75    15.807,96 1.666,12 17.474,08 0,00045 7,863

AVENIDA PLANALTO  LD - T4 0 + 0,000 17 + 16,071 356,07 8,30      2.955,38 54,09 3.009,47 0,00045 1,354

AVENIDA PLANALTO  LD - T5 0 + 0,000 17 + 6,260 346,26 8,00      2.770,08 29,51 2.799,59 0,00045 1,260

AVENIDA PLANALTO  LD - T6 0 + 0,000 16 + 19,374 339,37 7,70      2.613,14 0,00 2.613,14 0,00045 1,176

AVENIDA PLANALTO  LD - T7 0 + 0,000 21 + 13,125 433,12 7,50      3.246,95 0,00 3.246,95 0,00045 1,461

AVENIDA PLANALTO  LD - T8 0 + 0,000 17 + 0,624 340,62 7,70      2.622,77 0,00 2.622,77 0,00045 1,180

AVENIDA PLANALTO  LD - T9 0 + 0,000 54 + 12,783 1.092,78 8,30      9.070,07 919,59 9.989,66 0,00045 4,495

AVENIDA PLANALTO  LD - T10 0 + 0,000 35 + 18,929 718,92 8,30      5.967,03 0,00 5.967,03 0,00045 2,685

AVENIDA PLANALTO  LD - T11 0 + 0,000 14 + 3,750 283,75 7,40      2.099,75 6,88 2.106,63 0,00045 0,948

AVENIDA PLANALTO  LE - T1 0 + 0,000 6 + 17,179 137,17 7,00         960,19 0,00 960,19 0,00045 0,432

AVENIDA PLANALTO  LE - T2 0 + 0,000 24 + 16,414 496,41 8,50      4.219,48 0,00 4.219,48 0,00045 1,899

AVENIDA PLANALTO  LE - T3 0 + 0,000 80 + 14,565 1.614,56 8,50    13.723,76 418,99 14.142,75 0,00045 6,364

AVENIDA PLANALTO  LE - T4 0 + 0,000 17 + 16,415 356,41 8,20      2.922,56 44,85 2.967,41 0,00045 1,335

AVENIDA PLANALTO  LE - T5 0 + 0,000 17 + 7,529 347,52 7,90      2.744,24 23,40 2.767,64 0,00045 1,245

AVENIDA PLANALTO  LE - T6 0 + 0,000 16 + 19,365 339,36 7,90      2.680,94 0,00 2.680,94 0,00045 1,206

AVENIDA PLANALTO  LE - T7 0 + 0,000 21 + 15,095 435,09 7,70      3.350,19 0,00 3.350,19 0,00045 1,508

AVENIDA PLANALTO  LE - T8 0 + 0,000 17 + 2,932 342,93 7,70      2.641,70 0,00 2.641,70 0,00045 1,189

AVENIDA PLANALTO  LE - T9 0 + 0,000 55 + 18,119 1.118,11 8,50      9.503,93 0,00 9.503,93 0,00045 4,277

AVENIDA PLANALTO  LE - T10 0 + 0,000 35 + 17,281 717,28 8,30      5.953,42 265,29 6.218,71 0,00045 2,798

16

17



EXT. LARGURA ÁREA
ÁREA LIMPA 

RODAS
ÁREA 
TOTAL

(m) (m) (m²) (m²) (m²) (t/m²) TOTAL

QUADRO DE RUAS 

ITEM LOGRADOURO
ESTACAS 

ASFALTO DILUÍDO RR-
C2 (t)

Iniciais Finais

AVENIDA PLANALTO  LE - T11 0 + 0,000 14 + 7,030 287,03 7,15      2.052,26 8,22 2.060,48 0,00045 0,927

18
INTERSECÇÃO AV PLANALTO (ROT 02; ROT 07; ROT 
9;  ROT 36; 37; ROT 39)

 
1699,79+41
16,13+1785,
03+1203,8+
1701,48+26

43,31 

0,00 13.149,54 0,00045 5,917

AV ARAGUAIA LD  - T1 0 + 0,000 22 + 11,349 451,34 8,50      3.836,39 0,00 3.836,39 0,00045 1,726

AV ARAGUAIA LD  - T2 0 + 0,000 26 + 5,988 525,98 8,40      4.418,23 0,00 4.418,23 0,00045 1,988

AV ARAGUAIA LD  - T3 0 + 0,000 11 + 5,236 225,23 8,30      1.869,40 0,00 1.869,40 0,00045 0,841

AV ARAGUAIA LD  - T4 0 + 0,000 30 + 9,060 609,06 9,20      5.603,35 0,00 5.603,35 0,00045 2,522

AV ARAGUAIA LD  - T5 0 + 0,000 10 + 0,044 200,04 8,00      1.599,65 0,00 1.599,65 0,00045 0,720

AV ARAGUAIA LD  - T6 0 + 0,000 18 + 10,035 370,03 7,50      2.775,22 0,00 2.775,22 0,00045 1,249

AV ARAGUAIA LD  - T7 0 + 0,000 16 + 2,549 322,54 10,00      3.225,40 0,00 3.225,40 0,00045 1,451

AV ARAGUAIA LD  - T8 0 + 0,000 16 + 18,184 338,18 10,20      3.448,30 0,00 3.448,30 0,00045 1,552

AV ARAGUAIA LD  - T9 0 + 0,000 17 + 1,069 341,06 10,20      3.478,81 0,00 3.478,81 0,00045 1,565

AV ARAGUAIA LD  - T10 0 + 0,000 17 + 2,627 342,62 10,00      3.426,20 0,00 3.426,20 0,00045 1,542

AV ARAGUAIA LD  - T11 0 + 0,000 21 + 11,975 431,97 7,45      3.218,17 0,00 3.218,17 0,00045 1,448

AV ARAGUAIA LD  - T12 0 + 0,000 75 + 7,219 1.507,21 8,00    12.057,68 299,14 12.356,82 0,00045 5,561

AV ARAGUAIA LD  - T13 0 + 0,000 13 + 11,355 271,35 7,85      2.130,09 0,00 2.130,09 0,00045 0,959

AV ARAGUAIA LE  - T1 0 + 0,000 22 + 2,766 442,76 7,85      3.475,66 0,00 3.475,66 0,00045 1,564

AV ARAGUAIA LE  - T2 0 + 0,000 23 + 11,076 471,07 8,00      3.768,56 0,00 3.768,56 0,00045 1,696

AV ARAGUAIA LE  - T3 0 + 0,000 11 + 3,711 223,71 7,65      1.711,38 0,00 1.711,38 0,00045 0,770

AV ARAGUAIA LE  - T4 0 + 0,000 31 + 7,791 627,79 7,20      4.520,08 0,00 4.520,08 0,00045 2,034

AV ARAGUAIA LE  - T5 0 + 0,000 10 + 11,580 211,58 8,10      1.713,79 0,00 1.713,79 0,00045 0,771

AV ARAGUAIA LE  - T6 0 + 0,000 18 + 9,773 369,77 7,46      2.758,48 0,00 2.758,48 0,00045 1,241

19



EXT. LARGURA ÁREA
ÁREA LIMPA 

RODAS
ÁREA 
TOTAL

(m) (m) (m²) (m²) (m²) (t/m²) TOTAL

QUADRO DE RUAS 

ITEM LOGRADOURO
ESTACAS 

ASFALTO DILUÍDO RR-
C2 (t)

Iniciais Finais

AV ARAGUAIA LE  - T7 0 + 0,000 16 + 3,017 323,01 10,00      3.230,10 0,00 3.230,10 0,00045 1,454

AV ARAGUAIA LE  - T8 0 + 0,000 16 + 18,554 338,55 10,20      3.453,21 0,00 3.453,21 0,00045 1,554

AV ARAGUAIA LE  - T9 0 + 0,000 17 + 0,872 340,87 10,03      3.418,92 0,00 3.418,92 0,00045 1,539

AV ARAGUAIA LE  - T10 0 + 0,000 17 + 2,954 342,95 10,02      3.436,35 0,00 3.436,35 0,00045 1,546

AV ARAGUAIA LE  - T11 0 + 0,000 21 + 13,904 433,90 7,30      3.167,47 0,00 3.167,47 0,00045 1,425

AV ARAGUAIA LE  - T12 0 + 0,000 74 + 18,155 1.498,15 8,00    11.985,20 860,31 12.845,51 0,00045 5,780

AV ARAGUAIA LE  - T13 0 + 0,000 13 + 11,915 271,91 7,70      2.093,70 0,00 2.093,70 0,00045 0,942

21
INTERSECÇÕES AVENIDA ARAGUAIA ( ROT 03 ; 
ROT08; ROT10; ROT 11; ROT 12; ROT 12A; ROT 
13;ROT 40 )

 
2021,87+13
28,21+1445,
6+933,99+1
024,49+109
9,16+1323,4
4+1572,49 

0,00 10.749,25 0,00045 4,837

RUA 01 - T1 0 + 0,000 111 + 9,654 2.229,65 7,20    16.053,48 57,01 16.110,49 0,00045 7,250

RUA 01 - LD T1 0 + 0,000 45 + 2,753 902,75 7,55      6.815,76 0,00 6.815,76 0,00045 3,067

RUA 01 - LD T2 0 + 0,000 17 + 12,936 352,93 8,00      2.823,44 0,00 2.823,44 0,00045 1,271

RUA 01 - LD - T3 0 + 0,000 17 + 13,529 353,52 7,20      2.545,34 0,00 2.545,34 0,00045 1,145

RUA 01 - LD - T4 0 + 0,000 17 + 3,140 343,14 7,70      2.642,18 0,00 2.642,18 0,00045 1,189

RUA 01 - LD - T5 0 + 0,000 21 + 10,287 430,28 7,30      3.141,04 0,00 3.141,04 0,00045 1,413

RUA 01 - LD - T6 0 + 0,000 80 + 12,658 1.612,65 7,45    12.014,24 0,00 12.014,24 0,00045 5,406

RUA 01 - LE - T1 0 + 0,000 25 + 15,897 515,89 7,40      3.817,59 246,71 4.064,30 0,00045 1,829

RUA 01 - LE - T2 0 + 0,000 18 + 6,270 366,27 13,90      5.091,15 76,28 5.167,43 0,00045 2,325

RUA 01 - LE - T3 0 + 0,000 16 + 15,009 335,00 12,20      4.087,00 0,00 4.087,00 0,00045 1,839

RUA 01 - LE - T4 0 + 0,000 16 + 17,360 337,36 11,43      3.856,02 257,68 4.113,70 0,00045 1,851

RUA 01 - LE - T5 0 + 0,000 16 + 12,330 332,33 8,15      2.708,49 0,00 2.708,49 0,00045 1,219

20

22

23



EXT. LARGURA ÁREA
ÁREA LIMPA 

RODAS
ÁREA 
TOTAL

(m) (m) (m²) (m²) (m²) (t/m²) TOTAL

QUADRO DE RUAS 

ITEM LOGRADOURO
ESTACAS 

ASFALTO DILUÍDO RR-
C2 (t)

Iniciais Finais

RUA 01 - LE - T6 0 + 0,000 21 + 2,556 422,55 8,20      3.464,91 0,00 3.464,91 0,00045 1,559

RUA 01 - LE - T7 0 + 0,000 81 + 8,250 1.628,25 7,61    12.390,98 366,61 12.757,59 0,00045 5,741

24 INTERSECÇÃO AVENIDA01 ( ROT04)      1.831,09 0,00 1.831,09 0,00045 0,824

AVENIDA INDUSRIAL - T1 0 + 0,000 74 + 6,044 1.486,04 11,30    16.792,25 2.006,69 18.798,94 0,00045 8,460

AVENIDA INDUSRIAL - T2 0 + 0,000 24 + 9,534 489,53 10,30      5.042,16 0,00 5.042,16 0,00045 2,269

AVENIDA INDUSRIAL - T3 0 + 0,000 15 + 3,577 303,57 14,05      4.265,16 0,00 4.265,16 0,00045 1,919

26
INTERSECÇÃO AVENIDA INDUSTRIAL ( ROT27; ROT 
32)

 
1496,83+18

62,04 
0,00 3.358,87 0,00045 1,511

27 TRAVESSIA  MANGA 0 + 0,000 5 + 12,221 112,22 5,55         622,82 45,77 668,59 0,00045 0,301

28 TRAVESSIA ABACAXI 0 + 0,000 5 + 17,130 117,13 5,45         638,36 21,47 659,83 0,00045 0,297

29 TRAVESSIA PÊRA 0 + 0,000 7 + 6,912 146,91 5,55         815,35 10,28 825,63 0,00045 0,372

30 TRAVESSIA JAMBO 0 + 0,000 8 + 14,846 174,84 5,35         935,39 17,85 953,24 0,00045 0,429

31 TRAVESSIA PEQUI 0 + 0,000 10 + 2,398 202,39 5,70      1.153,62 16,88 1.170,50 0,00045 0,527

32 RUA IPÊ 0 + 0,000 26 + 9,571 529,57 7,00      3.706,99 44,52 3.751,51 0,00045 1,688

33 RUA BARU 0 + 0,000 28 + 16,964 576,96 6,60      3.807,94 8,44 3.816,38 0,00045 1,717

34 RUA BURITI 0 + 0,000 16 + 13,578 333,57 6,70      2.234,92 0,00 2.234,92 0,00045 1,006

35 RUA DA REPRESA 0 + 0,000 15 + 0,714 300,71 6,45      1.939,58 487,69 2.427,27 0,00045 1,092

36 TRAVESSIA CAJU 0 + 0,000 3 + 11,351 71,35 5,70         406,70 20,29 426,99 0,00045 0,192

37 RUA 31 0 + 0,000 40 + 1,542 801,54 7,70      6.171,86 0,00 6.171,86 0,00045 2,777

RUA 29 - T1 0 + 0,000 5 + 13,344 113,34 6,55         742,38 14,27 756,65 0,00045 0,340

RUA 29 - T2 0 + 0,000 5 + 14,723 114,72 6,55         751,42 14,56 765,98 0,00045 0,345

RUA 29 - T3 0 + 0,000 5 + 11,659 111,65 6,75         753,64 10,21 763,85 0,00045 0,344

RUA 29 - T4 0 + 0,000 5 + 14,522 114,52 6,55         750,11 15,90 766,01 0,00045 0,345

RUA 29 - T5 0 + 0,000 17 + 9,717 349,71 6,40      2.238,14 14,81 2.252,95 0,00045 1,014

25

38



EXT. LARGURA ÁREA
ÁREA LIMPA 

RODAS
ÁREA 
TOTAL

(m) (m) (m²) (m²) (m²) (t/m²) TOTAL

QUADRO DE RUAS 

ITEM LOGRADOURO
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ASFALTO DILUÍDO RR-
C2 (t)

Iniciais Finais

RUA 27 - T1 0 + 0,000 5 + 13,665 113,66 6,55         744,47 19,11 763,58 0,00045 0,344

RUA 27 - T2 0 + 0,000 5 + 14,296 114,29 6,80         777,17 16,08 793,25 0,00045 0,357

RUA 27 - T3 0 + 0,000 5 + 12,413 112,41 6,30         708,18 11,45 719,63 0,00045 0,324

RUA 27 - T4 0 + 0,000 5 + 14,237 114,23 6,55         748,21 21,29 769,50 0,00045 0,346

RUA 25 - T1 0 + 0,000 5 + 6,077 106,07 6,90         731,88 6,34 738,22 0,00045 0,332

RUA 25 - T2 0 + 0,000 5 + 3,465 103,46 6,40         662,14 7,22 669,36 0,00045 0,301

RUA 25 - T3 0 + 0,000 11 + 6,158 226,15 6,30      1.424,75 9,17 1.433,92 0,00045 0,645

RUA 23 - T1 0 + 0,000 5 + 15,322 115,32 6,45         743,81 18,36 762,17 0,00045 0,343

RUA 23 - T2 0 + 0,000 5 + 14,661 114,66 6,55         751,02 10,86 761,88 0,00045 0,343

RUA 23 - T3 0 + 0,000 5 + 13,026 113,02 6,35         717,68 14,16 731,84 0,00045 0,329

RUA 23 - T4 0 + 0,000 5 + 14,354 114,35 6,45         737,56 15,83 753,39 0,00045 0,339

RUA 21 - T1 0 + 0,000 5 + 15,760 115,76 6,80         787,17 16,05 803,22 0,00045 0,361

RUA 21 - T2 0 + 0,000 5 + 14,652 114,65 6,30         722,30 10,71 733,01 0,00045 0,330

RUA 21 - T3 0 + 0,000 5 + 13,191 113,19 6,40         724,42 13,72 738,14 0,00045 0,332

RUA 21 - T4 0 + 0,000 5 + 14,404 114,40 6,40         732,16 12,11 744,27 0,00045 0,335

RUA 19 - T1 0 + 0,000 21 + 11,068 431,06 7,00      3.017,42 7,87 3.025,29 0,00045 1,361

RUA 19 - T2 0 + 0,000 5 + 15,155 115,15 7,80         898,17 14,35 912,52 0,00045 0,411

RUA 19 - T3 0 + 0,000 17 + 16,384 356,38 7,50      2.672,85 23,28 2.696,13 0,00045 1,213

RUA 17 - T1 0 + 0,000 5 + 7,640 107,64 6,85         737,33 12,41 749,74 0,00045 0,337

RUA 17 - T2 0 + 0,000 5 + 11,698 111,69 6,50         725,99 8,84 734,83 0,00045 0,331

RUA 17 - T3 0 + 0,000 5 + 12,076 112,07 7,50         840,53 14,60 855,13 0,00045 0,385

RUA 17 - T4 0 + 0,000 11 + 14,588 234,58 7,40      1.735,89 17,69 1.753,58 0,00045 0,789

RUA 17 - T5 0 + 0,000 5 + 14,127 114,12 7,90         901,55 12,76 914,31 0,00045 0,411

RUA 17 - T6 0 + 0,000 11 + 14,812 234,81 8,00      1.878,48 14,92 1.893,40 0,00045 0,852

RUA 15 - T1 0 + 0,000 5 + 9,124 109,12 6,50         709,28 18,94 728,22 0,00045 0,328

39
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EXT. LARGURA ÁREA
ÁREA LIMPA 

RODAS
ÁREA 
TOTAL

(m) (m) (m²) (m²) (m²) (t/m²) TOTAL

QUADRO DE RUAS 

ITEM LOGRADOURO
ESTACAS 

ASFALTO DILUÍDO RR-
C2 (t)

Iniciais Finais

RUA 15 - T2 0 + 0,000 5 + 11,787 111,78 6,85         765,69 20,25 785,94 0,00045 0,354

RUA 15 - T3 0 + 0,000 2 + 12,198 52,19 6,60         344,45 12,98 357,43 0,00045 0,161

RUA 15 - T4 0 + 0,000 2 + 12,761 52,76 7,50         395,70 13,41 409,11 0,00045 0,184

RUA 15 - T5 0 + 0,000 5 + 11,373 111,37 7,90         879,82 12,56 892,38 0,00045 0,402

RUA 15 - T6 0 + 0,000 5 + 6,298 106,29 7,60         807,80 8,06 815,86 0,00045 0,367

RUA 15 - T7 0 + 0,000 5 + 6,566 106,56 7,30         777,89 4,39 782,28 0,00045 0,352

RUA 15 - T8 0 + 0,000 5 + 12,111 112,11 7,70         863,25 20,21 883,46 0,00045 0,398

RUA 15 - T9 0 + 0,000 5 + 7,133 107,13 7,50         803,48 4,68 808,16 0,00045 0,364

RUA 15 - T10 0 + 0,000 16 + 17,650 337,65 7,50      2.532,38 0,00 2.532,38 0,00045 1,140

RUA 15 - T11 0 + 0,000 16 + 17,087 337,08 7,65      2.578,66 0,00 2.578,66 0,00045 1,160

RUA 15 - T12 0 + 0,000 21 + 13,857 433,85 6,70      2.906,80 392,04 3.298,84 0,00045 1,484

RUA 13 - T1 0 + 0,000 5 + 15,432 115,43 6,50         750,30 6,35 756,65 0,00045 0,340

RUA 13 - T2 0 + 0,000 5 + 11,930 111,93 6,55         733,14 16,08 749,22 0,00045 0,337

RUA 13 - T3 0 + 0,000 5 + 11,927 111,92 7,20         805,82 17,68 823,50 0,00045 0,371

RUA 13 - T4 0 + 0,000 5 + 12,176 112,17 7,30         818,84 17,30 836,14 0,00045 0,376

RUA 13 - T5 0 + 0,000 5 + 14,202 114,20 7,30         833,66 16,60 850,26 0,00045 0,383

RUA 13 - T6 0 + 0,000 5 + 14,197 114,19 7,30         833,59 19,92 853,51 0,00045 0,384

RUA 13 - T7 0 + 0,000 11 + 14,417 234,41 7,20      1.687,75 22,71 1.710,46 0,00045 0,770

RUA 11 - T1 0 + 0,000 5 + 11,869 111,86 6,55         732,68 25,20 757,88 0,00045 0,341

RUA 11 - T2 0 + 0,000 11 + 11,706 231,70 8,20      1.899,94 20,36 1.920,30 0,00045 0,864

RUA 11 - T3 0 + 0,000 5 + 13,552 113,55 8,10         919,76 27,62 947,38 0,00045 0,426

RUA 11 - T4 0 + 0,000 5 + 13,873 113,87 8,25         939,43 27,19 966,62 0,00045 0,435

RUA 11 - T5 0 + 0,000 11 + 14,329 234,32 8,20      1.921,42 24,22 1.945,64 0,00045 0,876

RUA 9 - T1 0 + 0,000 11 + 9,642 229,64 9,45      2.170,10 20,60 2.190,70 0,00045 0,986

RUA 9 - T2 0 + 0,000 5 + 12,712 112,71 9,40      1.059,47 34,60 1.094,07 0,00045 0,492
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EXT. LARGURA ÁREA
ÁREA LIMPA 

RODAS
ÁREA 
TOTAL

(m) (m) (m²) (m²) (m²) (t/m²) TOTAL

QUADRO DE RUAS 

ITEM LOGRADOURO
ESTACAS 

ASFALTO DILUÍDO RR-
C2 (t)

Iniciais Finais

RUA 9 - T3 0 + 0,000 5 + 13,076 113,07 9,30      1.051,55 37,29 1.088,84 0,00045 0,490

RUA 9 - T4 0 + 0,000 5 + 7,508 107,50 12,80      1.376,00 27,12 1.403,12 0,00045 0,631

RUA 9 - T5 0 + 0,000 5 + 12,988 112,98 9,50      1.073,31 41,62 1.114,93 0,00045 0,502

RUA 9 - T6 0 + 0,000 11 + 13,725 233,72 8,90      2.080,11 22,53 2.102,64 0,00045 0,946

RUA 9 - T7 0 + 0,000 5 + 13,377 113,37 8,90      1.008,99 21,14 1.030,13 0,00045 0,464

RUA 9 - T8 0 + 0,000 17 + 13,520 353,52 8,30      2.934,22 37,91 2.972,13 0,00045 1,337

RUA 7 - T1 0 + 0,000 11 + 9,940 229,94 9,20      2.115,45 23,10 2.138,55 0,00045 0,962

RUA 7 - T2 0 + 0,000 5 + 13,094 113,09 9,40      1.063,05 39,59 1.102,64 0,00045 0,496

RUA 7 - T3 0 + 0,000 5 + 12,824 112,82 9,75      1.100,00 36,52 1.136,52 0,00045 0,511

RUA 7 - T4 0 + 0,000 5 + 7,487 107,48 11,75      1.262,89 26,45 1.289,34 0,00045 0,580

RUA 7 - T5 0 + 0,000 5 + 12,992 112,99 9,75      1.101,65 38,15 1.139,80 0,00045 0,513

RUA 7 - T6 0 + 0,000 11 + 13,643 233,64 8,60      2.009,30 26,61 2.035,91 0,00045 0,916

RUA 7 - T7 0 + 0,000 5 + 13,510 113,51 8,70         987,54 29,82 1.017,36 0,00045 0,458

RUA 7 - T8 0 + 0,000 17 + 13,715 353,71 8,30      2.935,79 31,74 2.967,53 0,00045 1,335

RUA 3 - T1 0 + 0,000 5 + 10,040 110,04 9,40      1.034,38 17,63 1.052,01 0,00045 0,473

RUA 3 -  T2 0 + 0,000 11 + 13,028 233,02 9,60      2.236,99 26,45 2.263,44 0,00045 1,019

51 RUA A 0 + 0,000 14 + 5,988 285,98 6,30      1.801,67 24,46 1.826,13 0,00045 0,822

52 RUA B 0 + 0,000 14 + 5,914 285,91 6,40      1.829,82 27,24 1.857,06 0,00045 0,836

53 RUA C 0 + 0,000 14 + 5,955 285,95 6,60      1.887,27 26,75 1.914,02 0,00045 0,861

54 RUA F-8 0 + 0,000 28 + 18,655 578,65 6,70      3.876,96 13,37 3.890,33 0,00045 1,751

55 RUA G-8 0 + 0,000 11 + 4,655 224,65 6,20      1.392,83 16,86 1.409,69 0,00045 0,634

56 RUA SESSENTA E SEIS 0 + 0,000 13 + 13,550 273,55 6,55      1.791,75 10,06 1.801,81 0,00045 0,811

AV TV -B - LD - T1 0 + 0,000 3 + 15,441 75,44 8,15         614,84 0,00 614,84 0,00045 0,277

AV TV -B - LD - T2 0 + 0,000 26 + 2,869 522,86 6,55      3.424,73 0,00 3.424,73 0,00045 1,541

AV TV -B - LD - T3 0 + 0,000 36 + 12,470 732,47 6,30      4.614,56 0,00 4.614,56 0,00045 2,077
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EXT. LARGURA ÁREA
ÁREA LIMPA 

RODAS
ÁREA 
TOTAL

(m) (m) (m²) (m²) (m²) (t/m²) TOTAL

QUADRO DE RUAS 

ITEM LOGRADOURO
ESTACAS 

ASFALTO DILUÍDO RR-
C2 (t)

Iniciais Finais

AV TV -B - LE - T1 0 + 0,000 3 + 17,632 77,63 7,75         601,63 0,00 601,63 0,00045 0,271

AV TV -B - LE - T2 0 + 0,000 26 + 2,710 522,71 7,40      3.868,05 0,00 3.868,05 0,00045 1,741

AV TV -B - LE - T3 0 + 0,000 36 + 0,684 720,68 7,30      5.260,96 107,25 5.368,21 0,00045 2,416

59 INTERSECÇÃO AVENIDA TV -B ( ROT 38)      1.526,77 0,00 1.526,77 0,00045 0,687

60 TRAVESSA 01 0 + 0,000 2 + 9,434 49,43 7,42         366,77 2,37 369,14 0,00045 0,166

61 RUA M - 4 0 + 0,000 12 + 15,024 255,02 6,13      1.563,27 4,29 1.567,56 0,00045 0,705

62 TRAVESSA M -3 0 + 0,000 1 + 9,974 29,97 7,25         217,28 0,00 217,28 0,00045 0,098

63 RUA M - 2 0 + 0,000 26 + 11,223 531,22 6,80      3.612,30 85,65 3.697,95 0,00045 1,664

64 RUA 2 0 + 0,000 26 + 12,850 532,85 7,40      3.943,09 25,36 3.968,45 0,00045 1,786

65 TRAV 2A 0 + 0,000 11 + 1,968 221,96 6,30      1.398,35 15,88 1.414,23 0,00045 0,636

RUA 4 - T1 0 + 0,000 20 + 11,197 411,19 7,30      3.001,69 15,97 3.017,66 0,00045 1,358

RUA 4 - T2 0 + 0,000 5 + 12,749 112,74 8,10         913,19 32,06 945,25 0,00045 0,425

RUA 4 - T3 0 + 0,000 17 + 10,888 350,88 9,60      3.368,45 31,50 3.399,95 0,00045 1,530

RUA 6  - T1 0 + 0,000 22 + 16,645 456,64 6,85      3.127,98 20,19 3.148,17 0,00045 1,417

RUA 6  - T2 0 + 0,000 23 + 3,514 463,51 7,30      3.383,62 24,34 3.407,96 0,00045 1,534

RUA 6  - T3 0 + 0,000 17 + 16,220 356,22 9,50      3.384,09 52,54 3.436,63 0,00045 1,546

RUA 6  - T4 0 + 0,000 11 + 12,760 232,76 9,40      2.187,94 36,86 2.224,80 0,00045 1,001

RUA 6  - T5 0 + 0,000 5 + 8,196 108,19 9,60      1.038,62 22,83 1.061,45 0,00045 0,478

68 TRAV 6A 0 + 0,000 5 + 1,695 101,69 5,30         538,96 15,61 554,57 0,00045 0,250

69 TRAV 8A 0 + 0,000 5 + 2,205 102,20 6,60         674,52 11,44 685,96 0,00045 0,309

RUA 8 - T1 0 + 0,000 19 + 2,946 382,94 6,55      2.508,26 15,60 2.523,86 0,00045 1,136

RUA 8 - T2 0 + 0,000 26 + 13,154 533,15 7,30      3.892,00 22,18 3.914,18 0,00045 1,761

RUA 8 - T3 0 + 0,000 17 + 15,658 355,65 11,00      3.912,15 47,21 3.959,36 0,00045 1,782

RUA 8 - T4 0 + 0,000 17 + 11,510 351,51 9,45      3.321,77 41,23 3.363,00 0,00045 1,513

RUA 10 - T1 0 + 0,000 9 + 3,548 183,54 6,65      1.220,54 16,17 1.236,71 0,00045 0,557
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EXT. LARGURA ÁREA
ÁREA LIMPA 

RODAS
ÁREA 
TOTAL

(m) (m) (m²) (m²) (m²) (t/m²) TOTAL

QUADRO DE RUAS 

ITEM LOGRADOURO
ESTACAS 

ASFALTO DILUÍDO RR-
C2 (t)

Iniciais Finais

RUA 10 - T2 0 + 0,000 9 + 13,788 193,78 6,55      1.269,26 14,40 1.283,66 0,00045 0,578

RUA 10 - T3 0 + 0,000 3 + 0,756 60,75 7,15         434,36 15,15 449,51 0,00045 0,202

RUA 10 - T4 0 + 0,000 11 + 1,891 221,89 7,25      1.608,70 14,45 1.623,15 0,00045 0,730

RUA 10 - T5 0 + 0,000 5 + 11,371 111,37 7,45         829,71 20,50 850,21 0,00045 0,383

RUA 10 - T6 0 + 0,000 5 + 12,794 112,79 8,15         919,24 33,75 952,99 0,00045 0,429

RUA 10 - T7 0 + 0,000 17 + 15,567 355,56 10,50      3.733,38 58,12 3.791,50 0,00045 1,706

RUA 10 - T8 0 + 0,000 17 + 10,586 350,58 9,45      3.312,98 39,22 3.352,20 0,00045 1,508

72 TRAV 10 A 0 + 0,000 5 + 2,534 102,53 5,25         538,28 11,80 550,08 0,00045 0,248

73 RUA 14 0 + 0,000 17 + 15,509 355,50 8,80      3.128,40 42,74 3.171,14 0,00045 1,427

AV PROJETADA  LD - T1 0 + 0,000 13 + 10,605 270,60 7,65      2.070,09 0,00 2.070,09 0,00045 0,932

AV PROJETADA  LD - T2 0 + 0,000 31 + 15,669 635,66 7,20      4.576,75 0,00 4.576,75 0,00045 2,060

AV  PROJETADA  LE- T1 0 + 0,000 13 + 12,361 272,36 7,20      1.960,99 0,00 1.960,99 0,00045 0,882

AV PROJETADA LE - T2 0 + 0,000 32 + 2,019 642,01 7,20      4.622,47 0,00 4.622,47 0,00045 2,080

76 INTERSECÇÕES AVENIDA PROJETADA ( ROT 01 )      1.585,09 0,00 1.585,09 0,00045 0,713

77 AV LINDEMAYER -  LD 0 + 0,000 20 + 13,072 413,07 7,70      3.180,64 0,00 3.180,64 0,00045 1,431

78 AV  LINDEMAYER -  LE 0 + 0,000 20 + 17,791 417,79 8,35      3.488,55 0,00 3.488,55 0,00045 1,570

AV OLÍMPICA - T1 0 + 0,000 4 + 10,385 90,38 7,35         664,29 0,00 664,29 0,00045 0,299

AV OLÍMPICA - LD - T1 0 + 0,000 12 + 8,653 248,65 7,50      1.864,88 0,00 1.864,88 0,00045 0,839

AVOLÍMPICA - LD - T2 0 + 0,000 10 + 18,678 218,67 7,00      1.530,69 0,00 1.530,69 0,00045 0,689

AV OLÍMPICA - LD - T3 0 + 0,000 26 + 7,496 527,49 7,40      3.903,43 0,00 3.903,43 0,00045 1,757

AV OLÍMPICA - LD - T4 0 + 0,000 10 + 7,690 207,69 6,10      1.266,91 0,00 1.266,91 0,00045 0,570

AV OLÍMPICA - LE - T1 0 + 0,000 12 + 11,224 251,22 7,50      1.884,15 354,16 2.238,31 0,00045 1,007

AVOLÍMPICA - LE - T2 0 + 0,000 10 + 14,140 214,14 7,10      1.520,39 0,00 1.520,39 0,00045 0,684

AV OLÍMPICA- LE - T3 0 + 0,000 29 + 4,357 584,35 7,10      4.148,89 0,00 4.148,89 0,00045 1,867
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EXT. LARGURA ÁREA
ÁREA LIMPA 

RODAS
ÁREA 
TOTAL

(m) (m) (m²) (m²) (m²) (t/m²) TOTAL

QUADRO DE RUAS 

ITEM LOGRADOURO
ESTACAS 

ASFALTO DILUÍDO RR-
C2 (t)

Iniciais Finais

AV OLÍMPICA - LE - T4 0 + 0,000 10 + 6,647 206,64 6,10      1.260,50 0,00 1.260,50 0,00045 0,567

81
INTERSECÇÕES AVENIDA OLIMPICA( ROT 05 ; ROT06 
)

 
1223,26+15

83,91 
0,00 2.807,17 0,00045 1,263

AV UNIVERSITÁRIA - LD - T1 0 + 0,000 26 + 5,399 525,39 7,00      3.677,73 50,98 3.728,71 0,00045 1,678

AV UNIVERSITÁRIA - LD - T2 0 + 0,000 36 + 9,498 729,49 8,20      5.981,82 141,59 6.123,41 0,00045 2,756

AV UNIVERSITÁRIA - LD - T3 0 + 0,000 15 + 20,000 320,00 8,00      2.560,00 6,84 2.566,84 0,00045 1,155

AV UNIVERSITÁRIA - LE - T1 0 + 0,000 26 + 9,585 529,58 7,30      3.865,93 0,00 3.865,93 0,00045 1,740

AV UNIVERSITÁRIA - LE - T2 0 + 0,000 36 + 8,678 728,67 7,50      5.465,03 0,00 5.465,03 0,00045 2,459

AV UNIVERSITÁRIA - LE - T3 0 + 0,000 15 + 17,706 317,70 8,20      2.605,14 3,56 2.608,70 0,00045 1,174

87.271,53 707.167,95 18.282,93 786.016,60 353,70TOTAL >>
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PISTA
LIMPA RODAS E 
EMBOCADURAS

TOTAL

(m) (m) (m²) (m²) (m²) (m) (m³)
Massa 
(t/m²)

Total (t)
Filler 
(t/m²)

Total            
(t)

Brita 0 
(t/m³)

Total (t)
Pó de 
Pedra 
(t/m³)

Total (t) (t/m²) Total (t)

AVENIDA JULIO CAMPOS - LD - T1 166,20                        7,60        1.263,12 9,33 1.272,450 0,008 10,180 0,0120 15,269 0,00018 0,229 0,300 3,054 1,200 12,216 0,00179 2,278

AVENIDA JULIO CAMPOS - LD - T2 336,48                        7,55        2.540,42 0,00 2.540,420 0,008 20,323 0,0120 30,485 0,00018 0,457 0,300 6,097 1,200 24,388 0,00179 4,547

AVENIDA JULIO CAMPOS - LD - T3 213,53                        7,50        1.601,47 224,67 1.826,140 0,008 14,609 0,0120 21,914 0,00018 0,329 0,300 4,383 1,200 17,531 0,00179 3,269

AVENIDA JULIO CAMPOS - LD - T4 509,83                      10,00        5.098,30 599,12 5.697,420 0,008 45,579 0,0120 68,369 0,00018 1,026 0,300 13,674 1,200 54,695 0,00179 10,198

AVENIDA JULIO CAMPOS - LD - T5 324,48                      10,10        3.277,24 0,00 3.277,240 0,008 26,218 0,0120 39,327 0,00018 0,590 0,300 7,865 1,200 31,462 0,00179 5,866

AVENIDA JULIO CAMPOS - LD - T6 551,96                        9,60        5.298,81 792,30 6.091,110 0,008 48,729 0,0120 73,093 0,00018 1,096 0,300 14,619 1,200 58,475 0,00179 10,903

AVENIDA JULIO CAMPOS - LE - T1 164,48                        7,75        1.274,72 11,43 1.286,150 0,008 10,289 0,0120 15,434 0,00018 0,232 0,300 3,087 1,200 12,347 0,00179 2,302

AVENIDA JULIO CAMPOS - LE - T2 335,87                        7,75        2.602,99 0,00 2.602,990 0,008 20,824 0,0120 31,236 0,00018 0,469 0,300 6,247 1,200 24,989 0,00179 4,659

AVENIDA JULIO CAMPOS - LE - T3 213,59                        7,50        1.601,92 0,00 1.601,920 0,008 12,815 0,0120 19,223 0,00018 0,288 0,300 3,845 1,200 15,378 0,00179 2,867

AVENIDA JULIO CAMPOS - LE - T4 509,53                        9,80        4.993,39 0,00 4.993,390 0,008 39,947 0,0120 59,921 0,00018 0,899 0,300 11,984 1,200 47,937 0,00179 8,938

AVENIDA JULIO CAMPOS - LE - T5 324,82                      10,10        3.280,68 0,00 3.280,680 0,008 26,245 0,0120 39,368 0,00018 0,591 0,300 7,874 1,200 31,495 0,00179 5,872

AVENIDA JULIO CAMPOS - LE - T6 551,00                        9,55        5.262,05 382,47 5.644,520 0,008 45,156 0,0120 67,734 0,00018 1,016 0,300 13,547 1,200 54,187 0,00179 10,104

3
INTERSECÇÕES AV JULIO CAMPOS ( ROT 
14 ; ROT 15; ROT 16; ROT 17 )

0,00                            -          6.362,10 0,00 6.362,100 0,008 50,897 0,0120 76,345 0,00018 1,145 0,300 15,269 1,200 61,076 0,00179 11,388

AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LD - T1 165,77                        7,60        1.259,85 10,29 1.270,140 0,008 10,161 0,0120 15,242 0,00018 0,229 0,300 3,048 1,200 12,193 0,00179 2,274

AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LD - T2 337,42                        7,60        2.564,39 0,00 2.564,390 0,008 20,515 0,0120 30,773 0,00018 0,462 0,300 6,155 1,200 24,618 0,00179 4,590

AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LD - T3 213,21                        7,70        1.641,71 211,89 1.853,600 0,008 14,829 0,0120 22,243 0,00018 0,334 0,300 4,449 1,200 17,795 0,00179 3,318

AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LD - T4 514,00                      10,00        5.140,00 1.229,86 6.369,860 0,008 50,959 0,0120 76,438 0,00018 1,147 0,300 15,288 1,200 61,151 0,00179 11,402

AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LD - T5 330,49                      10,00        3.304,90 686,46 3.991,360 0,008 31,931 0,0120 47,896 0,00018 0,718 0,300 9,579 1,200 38,317 0,00179 7,145

AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LE - T1 166,69                        7,60        1.266,84 9,35 1.276,190 0,008 10,210 0,0120 15,314 0,00018 0,230 0,300 3,063 1,200 12,251 0,00179 2,284

AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LE - T2 337,86                        7,40        2.500,16 0,00 2.500,160 0,008 20,001 0,0120 30,002 0,00018 0,450 0,300 6,000 1,200 24,002 0,00179 4,475

AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LE - T3 213,16                        7,40        1.577,38 3,72 1.581,100 0,008 12,649 0,0120 18,973 0,00018 0,285 0,300 3,795 1,200 15,179 0,00179 2,830

AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LE - T4 513,81                      10,00        5.138,10 0,00 5.138,100 0,008 41,105 0,0120 61,657 0,00018 0,925 0,300 12,331 1,200 49,326 0,00179 9,197

AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LE - T5 330,22                        9,80        3.236,15 0,00 3.236,150 0,008 25,889 0,0120 38,834 0,00018 0,583 0,300 7,767 1,200 31,067 0,00179 5,793

6
INTERSECÇÕES AV NOBERTO 
SCHWANTES ( ROT 18 ; ROT19; ROT 20; 
ROT 21 )

0,00                            -          6.091,50 0,00 6.091,500 0,008 48,732 0,0120 73,098 0,00018 1,096 0,300 14,620 1,200 58,478 0,00179 10,904

AV TROPICAL LD - T1 166,37                        7,75        1.289,36 10,05 1.299,410 0,008 10,395 0,0120 15,593 0,00018 0,234 0,300 3,119 1,200 12,474 0,00179 2,326

AV TROPICAL LD - T2 338,28                        7,75        2.621,67 0,00 2.621,670 0,008 20,973 0,0120 31,460 0,00018 0,472 0,300 6,292 1,200 25,168 0,00179 4,693

AV TROPICAL LD - T3 213,89                        7,30        1.561,39 244,07 1.805,460 0,008 14,444 0,0120 21,666 0,00018 0,325 0,300 4,333 1,200 17,332 0,00179 3,232

2

4

5
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1C-E

AV TROPICAL LD - T4 115,93                      10,00        1.159,30 0,00 1.159,300 0,008 9,274 0,0120 13,912 0,00018 0,209 0,300 2,782 1,200 11,129 0,00179 2,075

AV TROPICAL LD - T5 342,65                        8,20        2.809,73 574,30 3.384,030 0,008 27,072 0,0120 40,608 0,00018 0,609 0,300 8,122 1,200 32,487 0,00179 6,057

AV TROPICAL LD - T6 332,79                        8,45        2.812,07 478,87 3.290,940 0,008 26,328 0,0120 39,491 0,00018 0,592 0,300 7,898 1,200 31,593 0,00179 5,891

AV TROPICAL LE - T1 166,95                        7,75        1.293,86 11,53 1.305,390 0,008 10,443 0,0120 15,665 0,00018 0,235 0,300 3,133 1,200 12,532 0,00179 2,337

AV TROPICAL LE - T2 339,68                        7,75        2.632,52 0,00 2.632,520 0,008 21,060 0,0120 31,590 0,00018 0,474 0,300 6,318 1,200 25,272 0,00179 4,712

AV TROPICAL LE - T3 213,36                        7,55        1.610,86 5,97 1.616,830 0,008 12,935 0,0120 19,402 0,00018 0,291 0,300 3,880 1,200 15,522 0,00179 2,894

AV TROPICAL LE - T4 115,49                        9,60        1.108,70 0,00 1.108,700 0,008 8,870 0,0120 13,304 0,00018 0,200 0,300 2,661 1,200 10,644 0,00179 1,985

AV TROPICAL LE - T5 342,64                        8,30        2.843,91 0,00 2.843,910 0,008 22,751 0,0120 34,127 0,00018 0,512 0,300 6,825 1,200 27,302 0,00179 5,091

AV TROPICAL LE - T6 335,13                        8,30        2.781,57 0,00 2.781,570 0,008 22,253 0,0120 33,379 0,00018 0,501 0,300 6,676 1,200 26,703 0,00179 4,979

9
INTERSECÇÕES AV TROPICAL ( ROT22 ; 
ROT23; ROT 24; ROT25; ROT 26 )

0,00                            -          7.643,11 0,00 7.643,110 0,008 61,145 0,0120 91,717 0,00018 1,376 0,300 18,343 1,200 73,374 0,00179 13,681

AV RONCADOR LD - T1 546,26                        7,85        4.288,14 6,61 4.294,749 0,008 34,358 0,0120 51,537 0,00018 0,773 0,300 10,307 1,200 41,230 0,00179 7,688

AV RONCADOR LD - T2 328,85                        7,45        2.449,93 0,00 2.449,930 0,008 19,599 0,0120 29,399 0,00018 0,441 0,300 5,880 1,200 23,519 0,00179 4,385

AV RONCADOR LD - T3 343,38                        7,60        2.609,68 0,00 2.609,680 0,008 20,877 0,0120 31,316 0,00018 0,470 0,300 6,263 1,200 25,053 0,00179 4,671

AV RONCADOR LD - T4 331,54                        7,30        2.420,24 0,00 2.420,240 0,008 19,362 0,0120 29,043 0,00018 0,436 0,300 5,809 1,200 23,234 0,00179 4,332

AV RONCADOR LE - T1 543,23                        8,00        4.345,84 146,41 4.492,250 0,008 35,938 0,0120 53,907 0,00018 0,809 0,300 10,781 1,200 43,126 0,00179 8,041

AV RONCADOR LE - T2 328,40                        7,45        2.446,58 0,00 2.446,580 0,008 19,573 0,0120 29,359 0,00018 0,440 0,300 5,872 1,200 23,487 0,00179 4,379

AV RONCADOR LE - T3 341,73                        7,50        2.562,97 0,00 2.562,970 0,008 20,504 0,0120 30,756 0,00018 0,461 0,300 6,151 1,200 24,605 0,00179 4,588

AV RONCADOR LE - T4 330,70                        7,35        2.430,64 0,00 2.430,640 0,008 19,445 0,0120 29,168 0,00018 0,438 0,300 5,834 1,200 23,334 0,00179 4,351

12
INTERSECÇÕES AV RONCADOR ( ROT28 ; 
ROT29; ROT 30; ROT 31 )

0,00                            -          5.173,55 0,00 5.173,550 0,008 41,388 0,0120 62,083 0,00018 0,931 0,300 12,417 1,200 49,666 0,00179 9,261

AV COOPERCANA LD - T1 298,16                        6,30        1.878,40 6,35 1.884,750 0,008 15,078 0,0120 22,617 0,00018 0,339 0,300 4,523 1,200 18,094 0,00179 3,374

AV COOPERCANA LD - T2 69,51                        7,65           531,75 7,14 538,890 0,008 4,311 0,0120 6,467 0,00018 0,097 0,300 1,293 1,200 5,173 0,00179 0,965

AV COOPERCANA LD - T3 346,57                        7,50        2.599,27 0,00 2.599,270 0,008 20,794 0,0120 31,191 0,00018 0,468 0,300 6,238 1,200 24,953 0,00179 4,653

AV COOPERCANA LD - T4 327,47                        7,50        2.456,02 240,01 2.696,030 0,008 21,568 0,0120 32,352 0,00018 0,485 0,300 6,470 1,200 25,882 0,00179 4,826

AV COOPERCANA LE - T1 345,09                        7,50        2.588,17 0,00 2.588,170 0,008 20,705 0,0120 31,058 0,00018 0,466 0,300 6,212 1,200 24,846 0,00179 4,633

AV COOPERCANA LE - T2 301,50                        7,55        2.276,32 105,44 2.381,760 0,008 19,054 0,0120 28,581 0,00018 0,429 0,300 5,716 1,200 22,865 0,00179 4,263

15
INTERSECÇÕES AV COOPERCANA ( 
ROT33 ; ROT 34; ROT 35 )

0,00                            -          5.230,63 0,00 5.230,630 0,008 41,845 0,0120 62,768 0,00018 0,942 0,300 12,554 1,200 50,214 0,00179 9,363

AVENIDA PLANALTO  LD - T1 131,80                        7,20           948,96 0,00 948,960 0,008 7,592 0,0120 11,388 0,00018 0,171 0,300 2,278 1,200 9,110 0,00179 1,699

10

11
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14
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AVENIDA PLANALTO  LD - T2 496,87                        9,70        4.819,63 735,66 5.555,290 0,008 44,442 0,0120 66,663 0,00018 1,000 0,300 13,333 1,200 53,331 0,00179 9,944

AVENIDA PLANALTO  LD - T3 1.621,33                        9,75      15.807,96 1.666,12 17.474,080 0,008 139,793 0,0120 209,689 0,00018 3,145 0,300 41,938 1,200 167,751 0,00179 31,279

AVENIDA PLANALTO  LD - T4 356,07                        8,30        2.955,38 54,09 3.009,470 0,008 24,076 0,0120 36,114 0,00018 0,542 0,300 7,223 1,200 28,891 0,00179 5,387

AVENIDA PLANALTO  LD - T5 346,26                        8,00        2.770,08 29,51 2.799,590 0,008 22,397 0,0120 33,595 0,00018 0,504 0,300 6,719 1,200 26,876 0,00179 5,011

AVENIDA PLANALTO  LD - T6 339,37                        7,70        2.613,14 0,00 2.613,140 0,008 20,905 0,0120 31,358 0,00018 0,470 0,300 6,272 1,200 25,086 0,00179 4,678

AVENIDA PLANALTO  LD - T7 433,12                        7,50        3.246,95 0,00 3.246,950 0,008 25,976 0,0120 38,963 0,00018 0,584 0,300 7,793 1,200 31,171 0,00179 5,812

AVENIDA PLANALTO  LD - T8 340,62                        7,70        2.622,77 0,00 2.622,770 0,008 20,982 0,0120 31,473 0,00018 0,472 0,300 6,295 1,200 25,179 0,00179 4,695

AVENIDA PLANALTO  LD - T9 1.092,78                        8,30        9.070,07 919,59 9.989,660 0,008 79,917 0,0120 119,876 0,00018 1,798 0,300 23,975 1,200 95,901 0,00179 17,881

AVENIDA PLANALTO  LD - T10 718,92                        8,30        5.967,03 0,00 5.967,030 0,008 47,736 0,0120 71,604 0,00018 1,074 0,300 14,321 1,200 57,283 0,00179 10,681

AVENIDA PLANALTO  LD - T11 283,75                        7,40        2.099,75 6,88 2.106,630 0,008 16,853 0,0120 25,280 0,00018 0,379 0,300 5,056 1,200 20,224 0,00179 3,771

AVENIDA PLANALTO  LE - T1 137,17                        7,00           960,19 0,00 960,190 0,008 7,682 0,0120 11,522 0,00018 0,173 0,300 2,304 1,200 9,218 0,00179 1,719

AVENIDA PLANALTO  LE - T2 496,41                        8,50        4.219,48 0,00 4.219,480 0,008 33,756 0,0120 50,634 0,00018 0,760 0,300 10,127 1,200 40,507 0,00179 7,553

AVENIDA PLANALTO  LE - T3 1.614,56                        8,50      13.723,76 418,99 14.142,750 0,008 113,142 0,0120 169,713 0,00018 2,546 0,300 33,943 1,200 135,770 0,00179 25,316

AVENIDA PLANALTO  LE - T4 356,41                        8,20        2.922,56 44,85 2.967,410 0,008 23,739 0,0120 35,609 0,00018 0,534 0,300 7,122 1,200 28,487 0,00179 5,312

AVENIDA PLANALTO  LE - T5 347,52                        7,90        2.744,24 23,40 2.767,640 0,008 22,141 0,0120 33,212 0,00018 0,498 0,300 6,642 1,200 26,569 0,00179 4,954

AVENIDA PLANALTO  LE - T6 339,36                        7,90        2.680,94 0,00 2.680,940 0,008 21,448 0,0120 32,171 0,00018 0,483 0,300 6,434 1,200 25,737 0,00179 4,799

AVENIDA PLANALTO  LE - T7 435,09                        7,70        3.350,19 0,00 3.350,190 0,008 26,802 0,0120 40,202 0,00018 0,603 0,300 8,040 1,200 32,162 0,00179 5,997

AVENIDA PLANALTO  LE - T8 342,93                        7,70        2.641,70 0,00 2.641,700 0,008 21,134 0,0120 31,700 0,00018 0,476 0,300 6,340 1,200 25,360 0,00179 4,729

AVENIDA PLANALTO  LE - T9 1.118,11                        8,50        9.503,93 0,00 9.503,930 0,008 76,031 0,0120 114,047 0,00018 1,711 0,300 22,809 1,200 91,238 0,00179 17,012

AVENIDA PLANALTO  LE - T10 717,28                        8,30        5.953,42 265,29 6.218,710 0,008 49,750 0,0120 74,625 0,00018 1,119 0,300 14,925 1,200 59,700 0,00179 11,131

AVENIDA PLANALTO  LE - T11 287,03                        7,15        2.052,26 8,22 2.060,480 0,008 16,484 0,0120 24,726 0,00018 0,371 0,300 4,945 1,200 19,781 0,00179 3,688

18
INTERSECÇÃO AV PLANALTO (ROT 02; 
ROT 07; ROT 9;  ROT 36; 37; ROT 39)

0,00                            -        13.149,54 0,00 13.149,540 0,008 105,196 0,0120 157,794 0,00018 2,367 0,300 31,559 1,200 126,236 0,00179 23,538

AV ARAGUAIA LD  - T1 451,34                        8,50        3.836,39 0,00 3.836,390 0,008 30,691 0,0120 46,037 0,00018 0,691 0,300 9,207 1,200 36,829 0,00179 6,867

AV ARAGUAIA LD  - T2 525,98                        8,40        4.418,23 0,00 4.418,230 0,008 35,346 0,0120 53,019 0,00018 0,795 0,300 10,604 1,200 42,415 0,00179 7,909

AV ARAGUAIA LD  - T3 225,23                        8,30        1.869,40 0,00 1.869,400 0,008 14,955 0,0120 22,433 0,00018 0,336 0,300 4,487 1,200 17,946 0,00179 3,346

AV ARAGUAIA LD  - T4 609,06                        9,20        5.603,35 0,00 5.603,350 0,008 44,827 0,0120 67,240 0,00018 1,009 0,300 13,448 1,200 53,792 0,00179 10,030

AV ARAGUAIA LD  - T5 200,04                        8,00        1.599,65 0,00 1.599,650 0,008 12,797 0,0120 19,196 0,00018 0,288 0,300 3,839 1,200 15,357 0,00179 2,863

AV ARAGUAIA LD  - T6 370,03                        7,50        2.775,22 0,00 2.775,220 0,008 22,202 0,0120 33,303 0,00018 0,500 0,300 6,661 1,200 26,642 0,00179 4,968

17

16
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AV ARAGUAIA LD  - T7 322,54                      10,00        3.225,40 0,00 3.225,400 0,008 25,803 0,0120 38,705 0,00018 0,581 0,300 7,741 1,200 30,964 0,00179 5,773

AV ARAGUAIA LD  - T8 338,18                      10,20        3.448,30 0,00 3.448,300 0,008 27,586 0,0120 41,380 0,00018 0,621 0,300 8,276 1,200 33,104 0,00179 6,172

AV ARAGUAIA LD  - T9 341,06                      10,20        3.478,81 0,00 3.478,810 0,008 27,830 0,0120 41,746 0,00018 0,626 0,300 8,349 1,200 33,397 0,00179 6,227

AV ARAGUAIA LD  - T10 342,62                      10,00        3.426,20 0,00 3.426,200 0,008 27,410 0,0120 41,114 0,00018 0,617 0,300 8,223 1,200 32,892 0,00179 6,133

AV ARAGUAIA LD  - T11 431,97                        7,45        3.218,17 0,00 3.218,170 0,008 25,745 0,0120 38,618 0,00018 0,579 0,300 7,724 1,200 30,894 0,00179 5,761

AV ARAGUAIA LD  - T12 1.507,21                        8,00      12.057,68 299,14 12.356,820 0,008 98,855 0,0120 148,282 0,00018 2,224 0,300 29,656 1,200 118,625 0,00179 22,119

AV ARAGUAIA LD  - T13 271,35                        7,85        2.130,09 0,00 2.130,090 0,008 17,041 0,0120 25,561 0,00018 0,383 0,300 5,112 1,200 20,449 0,00179 3,813

AV ARAGUAIA LE  - T1 442,76                        7,85        3.475,66 0,00 3.475,660 0,008 27,805 0,0120 41,708 0,00018 0,626 0,300 8,342 1,200 33,366 0,00179 6,221

AV ARAGUAIA LE  - T2 471,07                        8,00        3.768,56 0,00 3.768,560 0,008 30,148 0,0120 45,223 0,00018 0,678 0,300 9,045 1,200 36,178 0,00179 6,746

AV ARAGUAIA LE  - T3 223,71                        7,65        1.711,38 0,00 1.711,380 0,008 13,691 0,0120 20,537 0,00018 0,308 0,300 4,107 1,200 16,429 0,00179 3,063

AV ARAGUAIA LE  - T4 627,79                        7,20        4.520,08 0,00 4.520,080 0,008 36,161 0,0120 54,241 0,00018 0,814 0,300 10,848 1,200 43,393 0,00179 8,091

AV ARAGUAIA LE  - T5 211,58                        8,10        1.713,79 0,00 1.713,790 0,008 13,710 0,0120 20,565 0,00018 0,308 0,300 4,113 1,200 16,452 0,00179 3,068

AV ARAGUAIA LE  - T6 369,77                        7,46        2.758,48 0,00 2.758,480 0,008 22,068 0,0120 33,102 0,00018 0,497 0,300 6,620 1,200 26,481 0,00179 4,938

AV ARAGUAIA LE  - T7 323,01                      10,00        3.230,10 0,00 3.230,100 0,008 25,841 0,0120 38,761 0,00018 0,581 0,300 7,752 1,200 31,009 0,00179 5,782

AV ARAGUAIA LE  - T8 338,55                      10,20        3.453,21 0,00 3.453,210 0,008 27,626 0,0120 41,439 0,00018 0,622 0,300 8,288 1,200 33,151 0,00179 6,181

AV ARAGUAIA LE  - T9 340,87                      10,03        3.418,92 0,00 3.418,920 0,008 27,351 0,0120 41,027 0,00018 0,615 0,300 8,205 1,200 32,822 0,00179 6,120

AV ARAGUAIA LE  - T10 342,95                      10,02        3.436,35 0,00 3.436,350 0,008 27,491 0,0120 41,236 0,00018 0,619 0,300 8,247 1,200 32,989 0,00179 6,151

AV ARAGUAIA LE  - T11 433,90                        7,30        3.167,47 0,00 3.167,470 0,008 25,340 0,0120 38,010 0,00018 0,570 0,300 7,602 1,200 30,408 0,00179 5,670

AV ARAGUAIA LE  - T12 1.498,15                        8,00      11.985,20 860,31 12.845,510 0,008 102,764 0,0120 154,146 0,00018 2,312 0,300 30,829 1,200 123,317 0,00179 22,993

AV ARAGUAIA LE  - T13 271,91                        7,70        2.093,70 0,00 2.093,700 0,008 16,750 0,0120 25,124 0,00018 0,377 0,300 5,025 1,200 20,100 0,00179 3,748

21
INTERSECÇÕES AVENIDA ARAGUAIA ( 
ROT 03 ; ROT08; ROT10; ROT 11; ROT 12; 
ROT 12A; ROT 13;ROT 40 )

0,00                            -        10.749,25 0,00 10.749,250 0,008 85,994 0,0120 128,991 0,00018 1,935 0,300 25,798 1,200 103,193 0,00179 19,241

RUA 01 - T1 2.229,65                        7,20      16.053,48 57,01 16.110,486 0,008 128,884 0,0120 193,326 0,00018 2,900 0,300 38,665 1,200 154,661 0,00179 28,838

RUA 01 - LD T1 902,75                        7,55        6.815,76 0,00 6.815,760 0,008 54,526 0,0120 81,789 0,00018 1,227 0,300 16,358 1,200 65,431 0,00179 12,200

RUA 01 - LD T2 352,93                        8,00        2.823,44 0,00 2.823,440 0,008 22,588 0,0120 33,881 0,00018 0,508 0,300 6,776 1,200 27,105 0,00179 5,054

RUA 01 - LD - T3 353,52                        7,20        2.545,34 0,00 2.545,340 0,008 20,363 0,0120 30,544 0,00018 0,458 0,300 6,109 1,200 24,435 0,00179 4,556

RUA 01 - LD - T4 343,14                        7,70        2.642,18 0,00 2.642,178 0,008 21,137 0,0120 31,706 0,00018 0,476 0,300 6,341 1,200 25,365 0,00179 4,729

RUA 01 - LD - T5 430,28                        7,30        3.141,04 0,00 3.141,044 0,008 25,128 0,0120 37,693 0,00018 0,565 0,300 7,539 1,200 30,154 0,00179 5,622

19
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22
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RUA 01 - LD - T6 1.612,65                        7,45      12.014,24 0,00 12.014,243 0,008 96,114 0,0120 144,171 0,00018 2,163 0,300 28,834 1,200 115,337 0,00179 21,505

RUA 01 - LE - T1 515,89                        7,40        3.817,59 246,71 4.064,296 0,008 32,514 0,0120 48,772 0,00018 0,732 0,300 9,754 1,200 39,017 0,00179 7,275

RUA 01 - LE - T2 366,27                      13,90        5.091,15 76,28 5.167,433 0,008 41,339 0,0120 62,009 0,00018 0,930 0,300 12,402 1,200 49,607 0,00179 9,250

RUA 01 - LE - T3 335,00                      12,20        4.087,00 0,00 4.087,000 0,008 32,696 0,0120 49,044 0,00018 0,736 0,300 9,809 1,200 39,235 0,00179 7,316

RUA 01 - LE - T4 337,36                      11,43        3.856,02 257,68 4.113,705 0,008 32,910 0,0120 49,364 0,00018 0,740 0,300 9,873 1,200 39,492 0,00179 7,364

RUA 01 - LE - T5 332,33                        8,15        2.708,49 0,00 2.708,490 0,008 21,668 0,0120 32,502 0,00018 0,488 0,300 6,500 1,200 26,001 0,00179 4,848

RUA 01 - LE - T6 422,55                        8,20        3.464,91 0,00 3.464,910 0,008 27,719 0,0120 41,579 0,00018 0,624 0,300 8,316 1,200 33,263 0,00179 6,202

RUA 01 - LE - T7 1.628,25                        7,61      12.390,98 366,61 12.757,593 0,008 102,061 0,0120 153,091 0,00018 2,296 0,300 30,618 1,200 122,473 0,00179 22,836

24 INTERSECÇÃO AVENIDA01 ( ROT04) 0,00                            -          1.831,09 0,00 1.831,090 0,008 14,649 0,0120 21,973 0,00018 0,330 0,300 4,395 1,200 17,578 0,00179 3,278

AVENIDA INDUSRIAL - T1 1.486,04                      11,30      16.792,25 2.006,69 18.798,944 0,008 150,392 0,0120 225,587 0,00018 3,384 0,300 45,117 1,200 180,470 0,00179 33,650

AVENIDA INDUSRIAL - T2 489,53                      10,30        5.042,16 0,00 5.042,159 0,008 40,337 0,0120 60,506 0,00018 0,908 0,300 12,101 1,200 48,405 0,00179 9,025

AVENIDA INDUSRIAL - T3 303,57                      14,05        4.265,16 0,00 4.265,159 0,008 34,121 0,0120 51,182 0,00018 0,768 0,300 10,236 1,200 40,946 0,00179 7,635

26
INTERSECÇÃO AVENIDA INDUSTRIAL ( 
ROT27; ROT 32)

0,00                            -          3.358,87 0,00 3.358,870 0,008 26,871 0,0120 40,306 0,00018 0,605 0,300 8,061 1,200 32,245 0,00179 6,012

27 TRAVESSIA  MANGA 112,22                        5,55           622,82 45,77 668,591 0,008 5,349 0,0120 8,023 0,00018 0,120 0,300 1,605 1,200 6,418 0,00179 1,197

28 TRAVESSIA ABACAXI 117,13                        5,45           638,36 21,47 659,829 0,008 5,279 0,0120 7,918 0,00018 0,119 0,300 1,584 1,200 6,334 0,00179 1,181

29 TRAVESSIA PÊRA 146,91                        5,55           815,35 10,28 825,631 0,008 6,605 0,0120 9,908 0,00018 0,149 0,300 1,982 1,200 7,926 0,00179 1,478

30 TRAVESSIA JAMBO 174,84                        5,35           935,39 17,85 953,244 0,008 7,626 0,0120 11,439 0,00018 0,172 0,300 2,288 1,200 9,151 0,00179 1,706

31 TRAVESSIA PEQUI 202,39                        5,70        1.153,62 16,88 1.170,503 0,008 9,364 0,0120 14,046 0,00018 0,211 0,300 2,809 1,200 11,237 0,00179 2,095

32 RUA IPÊ 529,57                        7,00        3.706,99 44,52 3.751,510 0,008 30,012 0,0120 45,018 0,00018 0,675 0,300 9,004 1,200 36,014 0,00179 6,715

33 RUA BARU 576,96                        6,60        3.807,94 8,44 3.816,376 0,008 30,531 0,0120 45,797 0,00018 0,687 0,300 9,159 1,200 36,637 0,00179 6,831

34 RUA BURITI 333,57                        6,70        2.234,92 0,00 2.234,919 0,008 17,879 0,0120 26,819 0,00018 0,402 0,300 5,364 1,200 21,455 0,00179 4,001

35 RUA DA REPRESA 300,71                        6,45        1.939,58 487,69 2.427,270 0,008 19,418 0,0120 29,127 0,00018 0,437 0,300 5,825 1,200 23,302 0,00179 4,345

36 TRAVESSIA CAJU 71,35                        5,70           406,70 20,29 426,985 0,008 3,416 0,0120 5,124 0,00018 0,077 0,300 1,025 1,200 4,099 0,00179 0,764

37 RUA 31 801,54                        7,70        6.171,86 0,00 6.171,858 0,008 49,375 0,0120 74,062 0,00018 1,111 0,300 14,812 1,200 59,250 0,00179 11,048

RUA 29 - T1 113,34                        6,55           742,38 14,27 756,647 0,008 6,053 0,0120 9,080 0,00018 0,136 0,300 1,816 1,200 7,264 0,00179 1,354

RUA 29 - T2 114,72                        6,55           751,42 14,56 765,976 0,008 6,128 0,0120 9,192 0,00018 0,138 0,300 1,838 1,200 7,353 0,00179 1,371

RUA 29 - T3 111,65                        6,75           753,64 10,21 763,848 0,008 6,111 0,0120 9,166 0,00018 0,137 0,300 1,833 1,200 7,333 0,00179 1,367

RUA 29 - T4 114,52                        6,55           750,11 15,90 766,006 0,008 6,128 0,0120 9,192 0,00018 0,138 0,300 1,838 1,200 7,354 0,00179 1,371

25
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RUA 29 - T5 349,71                        6,40        2.238,14 14,81 2.252,954 0,008 18,024 0,0120 27,035 0,00018 0,406 0,300 5,407 1,200 21,628 0,00179 4,033

RUA 27 - T1 113,66                        6,55           744,47 19,11 763,583 0,008 6,109 0,0120 9,163 0,00018 0,137 0,300 1,833 1,200 7,330 0,00179 1,367

RUA 27 - T2 114,29                        6,80           777,17 16,08 793,252 0,008 6,346 0,0120 9,519 0,00018 0,143 0,300 1,904 1,200 7,615 0,00179 1,420

RUA 27 - T3 112,41                        6,30           708,18 11,45 719,633 0,008 5,757 0,0120 8,636 0,00018 0,130 0,300 1,727 1,200 6,908 0,00179 1,288

RUA 27 - T4 114,23                        6,55           748,21 21,29 769,497 0,008 6,156 0,0120 9,234 0,00018 0,139 0,300 1,847 1,200 7,387 0,00179 1,377

RUA 25 - T1 106,07                        6,90           731,88 6,34 738,223 0,008 5,906 0,0120 8,859 0,00018 0,133 0,300 1,772 1,200 7,087 0,00179 1,321

RUA 25 - T2 103,46                        6,40           662,14 7,22 669,364 0,008 5,355 0,0120 8,032 0,00018 0,120 0,300 1,606 1,200 6,426 0,00179 1,198

RUA 25 - T3 226,15                        6,30        1.424,75 9,17 1.433,915 0,008 11,471 0,0120 17,207 0,00018 0,258 0,300 3,441 1,200 13,766 0,00179 2,567

RUA 23 - T1 115,32                        6,45           743,81 18,36 762,174 0,008 6,097 0,0120 9,146 0,00018 0,137 0,300 1,829 1,200 7,317 0,00179 1,364

RUA 23 - T2 114,66                        6,55           751,02 10,86 761,883 0,008 6,095 0,0120 9,143 0,00018 0,137 0,300 1,829 1,200 7,314 0,00179 1,364

RUA 23 - T3 113,02                        6,35           717,68 14,16 731,837 0,008 5,855 0,0120 8,782 0,00018 0,132 0,300 1,756 1,200 7,026 0,00179 1,310

RUA 23 - T4 114,35                        6,45           737,56 15,83 753,388 0,008 6,027 0,0120 9,041 0,00018 0,136 0,300 1,808 1,200 7,233 0,00179 1,349

RUA 21 - T1 115,76                        6,80           787,17 16,05 803,218 0,008 6,426 0,0120 9,639 0,00018 0,145 0,300 1,928 1,200 7,711 0,00179 1,438

RUA 21 - T2 114,65                        6,30           722,30 10,71 733,005 0,008 5,864 0,0120 8,796 0,00018 0,132 0,300 1,759 1,200 7,037 0,00179 1,312

RUA 21 - T3 113,19                        6,40           724,42 13,72 738,136 0,008 5,905 0,0120 8,858 0,00018 0,133 0,300 1,772 1,200 7,086 0,00179 1,321

RUA 21 - T4 114,40                        6,40           732,16 12,11 744,270 0,008 5,954 0,0120 8,931 0,00018 0,134 0,300 1,786 1,200 7,145 0,00179 1,332

RUA 19 - T1 431,06                        7,00        3.017,42 7,87 3.025,290 0,008 24,202 0,0120 36,303 0,00018 0,545 0,300 7,261 1,200 29,043 0,00179 5,415

RUA 19 - T2 115,15                        7,80           898,17 14,35 912,520 0,008 7,300 0,0120 10,950 0,00018 0,164 0,300 2,190 1,200 8,760 0,00179 1,633

RUA 19 - T3 356,38                        7,50        2.672,85 23,28 2.696,130 0,008 21,569 0,0120 32,354 0,00018 0,485 0,300 6,471 1,200 25,883 0,00179 4,826

RUA 17 - T1 107,64                        6,85           737,33 12,41 749,744 0,008 5,998 0,0120 8,997 0,00018 0,135 0,300 1,799 1,200 7,198 0,00179 1,342

RUA 17 - T2 111,69                        6,50           725,99 8,84 734,825 0,008 5,879 0,0120 8,818 0,00018 0,132 0,300 1,764 1,200 7,054 0,00179 1,315

RUA 17 - T3 112,07                        7,50           840,53 14,60 855,125 0,008 6,841 0,0120 10,262 0,00018 0,154 0,300 2,052 1,200 8,209 0,00179 1,531

RUA 17 - T4 234,58                        7,40        1.735,89 17,69 1.753,582 0,008 14,029 0,0120 21,043 0,00018 0,316 0,300 4,209 1,200 16,834 0,00179 3,139

RUA 17 - T5 114,12                        7,90           901,55 12,76 914,308 0,008 7,314 0,0120 10,972 0,00018 0,165 0,300 2,194 1,200 8,777 0,00179 1,637

RUA 17 - T6 234,81                        8,00        1.878,48 14,92 1.893,400 0,008 15,147 0,0120 22,721 0,00018 0,341 0,300 4,544 1,200 18,177 0,00179 3,389

RUA 15 - T1 109,12                        6,50           709,28 18,94 728,220 0,008 5,826 0,0120 8,739 0,00018 0,131 0,300 1,748 1,200 6,991 0,00179 1,304

RUA 15 - T2 111,78                        6,85           765,69 20,25 785,943 0,008 6,288 0,0120 9,431 0,00018 0,141 0,300 1,886 1,200 7,545 0,00179 1,407

RUA 15 - T3 52,19                        6,60           344,45 12,98 357,434 0,008 2,859 0,0120 4,289 0,00018 0,064 0,300 0,858 1,200 3,431 0,00179 0,640
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RUA 15 - T4 52,76                        7,50           395,70 13,41 409,110 0,008 3,273 0,0120 4,909 0,00018 0,074 0,300 0,982 1,200 3,927 0,00179 0,732

RUA 15 - T5 111,37                        7,90           879,82 12,56 892,383 0,008 7,139 0,0120 10,709 0,00018 0,161 0,300 2,142 1,200 8,567 0,00179 1,597

RUA 15 - T6 106,29                        7,60           807,80 8,06 815,864 0,008 6,527 0,0120 9,790 0,00018 0,147 0,300 1,958 1,200 7,832 0,00179 1,460

RUA 15 - T7 106,56                        7,30           777,89 4,39 782,278 0,008 6,258 0,0120 9,387 0,00018 0,141 0,300 1,877 1,200 7,510 0,00179 1,400

RUA 15 - T8 112,11                        7,70           863,25 20,21 883,457 0,008 7,068 0,0120 10,601 0,00018 0,159 0,300 2,120 1,200 8,481 0,00179 1,581

RUA 15 - T9 107,13                        7,50           803,48 4,68 808,155 0,008 6,465 0,0120 9,698 0,00018 0,145 0,300 1,940 1,200 7,758 0,00179 1,447

RUA 15 - T10 337,65                        7,50        2.532,38 0,00 2.532,375 0,008 20,259 0,0120 30,389 0,00018 0,456 0,300 6,078 1,200 24,311 0,00179 4,533

RUA 15 - T11 337,08                        7,65        2.578,66 0,00 2.578,662 0,008 20,629 0,0120 30,944 0,00018 0,464 0,300 6,189 1,200 24,755 0,00179 4,616

RUA 15 - T12 433,85                        6,70        2.906,80 392,04 3.298,835 0,008 26,391 0,0120 39,586 0,00018 0,594 0,300 7,917 1,200 31,669 0,00179 5,905

RUA 13 - T1 115,43                        6,50           750,30 6,35 756,645 0,008 6,053 0,0120 9,080 0,00018 0,136 0,300 1,816 1,200 7,264 0,00179 1,354

RUA 13 - T2 111,93                        6,55           733,14 16,08 749,222 0,008 5,994 0,0120 8,991 0,00018 0,135 0,300 1,798 1,200 7,193 0,00179 1,341

RUA 13 - T3 111,92                        7,20           805,82 17,68 823,504 0,008 6,588 0,0120 9,882 0,00018 0,148 0,300 1,976 1,200 7,906 0,00179 1,474

RUA 13 - T4 112,17                        7,30           818,84 17,30 836,141 0,008 6,689 0,0120 10,034 0,00018 0,151 0,300 2,007 1,200 8,027 0,00179 1,497

RUA 13 - T5 114,20                        7,30           833,66 16,60 850,260 0,008 6,802 0,0120 10,203 0,00018 0,153 0,300 2,041 1,200 8,162 0,00179 1,522

RUA 13 - T6 114,19                        7,30           833,59 19,92 853,507 0,008 6,828 0,0120 10,242 0,00018 0,154 0,300 2,048 1,200 8,194 0,00179 1,528

RUA 13 - T7 234,41                        7,20        1.687,75 22,71 1.710,462 0,008 13,684 0,0120 20,526 0,00018 0,308 0,300 4,105 1,200 16,420 0,00179 3,062

RUA 11 - T1 111,86                        6,55           732,68 25,20 757,883 0,008 6,063 0,0120 9,095 0,00018 0,136 0,300 1,819 1,200 7,276 0,00179 1,357

RUA 11 - T2 231,70                        8,20        1.899,94 20,36 1.920,300 0,008 15,362 0,0120 23,044 0,00018 0,346 0,300 4,609 1,200 18,435 0,00179 3,437

RUA 11 - T3 113,55                        8,10           919,76 27,62 947,375 0,008 7,579 0,0120 11,369 0,00018 0,171 0,300 2,274 1,200 9,095 0,00179 1,696

RUA 11 - T4 113,87                        8,25           939,43 27,19 966,618 0,008 7,733 0,0120 11,599 0,00018 0,174 0,300 2,320 1,200 9,280 0,00179 1,730

RUA 11 - T5 234,32                        8,20        1.921,42 24,22 1.945,644 0,008 15,565 0,0120 23,348 0,00018 0,350 0,300 4,670 1,200 18,678 0,00179 3,483

RUA 9 - T1 229,64                        9,45        2.170,10 20,60 2.190,698 0,008 17,526 0,0120 26,288 0,00018 0,394 0,300 5,258 1,200 21,031 0,00179 3,921

RUA 9 - T2 112,71                        9,40        1.059,47 34,60 1.094,074 0,008 8,753 0,0120 13,129 0,00018 0,197 0,300 2,626 1,200 10,503 0,00179 1,958

RUA 9 - T3 113,07                        9,30        1.051,55 37,29 1.088,841 0,008 8,711 0,0120 13,066 0,00018 0,196 0,300 2,613 1,200 10,453 0,00179 1,949

RUA 9 - T4 107,50                      12,80        1.376,00 27,12 1.403,120 0,008 11,225 0,0120 16,837 0,00018 0,253 0,300 3,367 1,200 13,470 0,00179 2,512

RUA 9 - T5 112,98                        9,50        1.073,31 41,62 1.114,930 0,008 8,919 0,0120 13,379 0,00018 0,201 0,300 2,676 1,200 10,703 0,00179 1,996

RUA 9 - T6 233,72                        8,90        2.080,11 22,53 2.102,638 0,008 16,821 0,0120 25,232 0,00018 0,378 0,300 5,046 1,200 20,185 0,00179 3,764

RUA 9 - T7 113,37                        8,90        1.008,99 21,14 1.030,133 0,008 8,241 0,0120 12,362 0,00018 0,185 0,300 2,472 1,200 9,889 0,00179 1,844
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RUA 9 - T8 353,52                        8,30        2.934,22 37,91 2.972,126 0,008 23,777 0,0120 35,666 0,00018 0,535 0,300 7,133 1,200 28,532 0,00179 5,320

RUA 7 - T1 229,94                        9,20        2.115,45 23,10 2.138,548 0,008 17,108 0,0120 25,663 0,00018 0,385 0,300 5,133 1,200 20,530 0,00179 3,828

RUA 7 - T2 113,09                        9,40        1.063,05 39,59 1.102,636 0,008 8,821 0,0120 13,232 0,00018 0,198 0,300 2,646 1,200 10,585 0,00179 1,974

RUA 7 - T3 112,82                        9,75        1.100,00 36,52 1.136,515 0,008 9,092 0,0120 13,638 0,00018 0,205 0,300 2,728 1,200 10,911 0,00179 2,034

RUA 7 - T4 107,48                      11,75        1.262,89 26,45 1.289,340 0,008 10,315 0,0120 15,472 0,00018 0,232 0,300 3,094 1,200 12,378 0,00179 2,308

RUA 7 - T5 112,99                        9,75        1.101,65 38,15 1.139,803 0,008 9,118 0,0120 13,678 0,00018 0,205 0,300 2,736 1,200 10,942 0,00179 2,040

RUA 7 - T6 233,64                        8,60        2.009,30 26,61 2.035,914 0,008 16,287 0,0120 24,431 0,00018 0,366 0,300 4,886 1,200 19,545 0,00179 3,644

RUA 7 - T7 113,51                        8,70           987,54 29,82 1.017,357 0,008 8,139 0,0120 12,208 0,00018 0,183 0,300 2,442 1,200 9,767 0,00179 1,821

RUA 7 - T8 353,71                        8,30        2.935,79 31,74 2.967,533 0,008 23,740 0,0120 35,610 0,00018 0,534 0,300 7,122 1,200 28,488 0,00179 5,312

RUA 3 - T1 110,04                        9,40        1.034,38 17,63 1.052,006 0,008 8,416 0,0120 12,624 0,00018 0,189 0,300 2,525 1,200 10,099 0,00179 1,883

RUA 3 -  T2 233,02                        9,60        2.236,99 26,45 2.263,442 0,008 18,108 0,0120 27,161 0,00018 0,407 0,300 5,432 1,200 21,729 0,00179 4,052

51 RUA A 285,98                        6,30        1.801,67 24,46 1.826,134 0,008 14,609 0,0120 21,914 0,00018 0,329 0,300 4,383 1,200 17,531 0,00179 3,269

52 RUA B 285,91                        6,40        1.829,82 27,24 1.857,064 0,008 14,857 0,0120 22,285 0,00018 0,334 0,300 4,457 1,200 17,828 0,00179 3,324

53 RUA C 285,95                        6,60        1.887,27 26,75 1.914,020 0,008 15,312 0,0120 22,968 0,00018 0,345 0,300 4,594 1,200 18,375 0,00179 3,426

54 RUA F-8 578,65                        6,70        3.876,96 13,37 3.890,325 0,008 31,123 0,0120 46,684 0,00018 0,700 0,300 9,337 1,200 37,347 0,00179 6,964

55 RUA G-8 224,65                        6,20        1.392,83 16,86 1.409,690 0,008 11,278 0,0120 16,916 0,00018 0,254 0,300 3,383 1,200 13,533 0,00179 2,523

56 RUA SESSENTA E SEIS 273,55                        6,55        1.791,75 10,06 1.801,813 0,008 14,415 0,0120 21,622 0,00018 0,324 0,300 4,324 1,200 17,297 0,00179 3,225

AV TV -B - LD - T1 75,44                        8,15           614,84 0,00 614,836 0,008 4,919 0,0120 7,378 0,00018 0,111 0,300 1,476 1,200 5,902 0,00179 1,101

AV TV -B - LD - T2 522,86                        6,55        3.424,73 0,00 3.424,733 0,008 27,398 0,0120 41,097 0,00018 0,616 0,300 8,219 1,200 32,877 0,00179 6,130

AV TV -B - LD - T3 732,47                        6,30        4.614,56 0,00 4.614,561 0,008 36,916 0,0120 55,375 0,00018 0,831 0,300 11,075 1,200 44,300 0,00179 8,260

AV TV -B - LE - T1 77,63                        7,75           601,63 0,00 601,633 0,008 4,813 0,0120 7,220 0,00018 0,108 0,300 1,444 1,200 5,776 0,00179 1,077

AV TV -B - LE - T2 522,71                        7,40        3.868,05 0,00 3.868,054 0,008 30,944 0,0120 46,417 0,00018 0,696 0,300 9,283 1,200 37,133 0,00179 6,924

AV TV -B - LE - T3 720,68                        7,30        5.260,96 107,25 5.368,214 0,008 42,946 0,0120 64,419 0,00018 0,966 0,300 12,884 1,200 51,535 0,00179 9,609

59 INTERSECÇÃO AVENIDA TV -B ( ROT 38) 0,00                            -          1.526,77 0,00 1.526,770 0,008 12,214 0,0120 18,321 0,00018 0,275 0,300 3,664 1,200 14,657 0,00179 2,733

60 TRAVESSA 01 49,43                        7,42           366,77 2,37 369,141 0,008 2,953 0,0120 4,430 0,00018 0,066 0,300 0,886 1,200 3,544 0,00179 0,661

61 RUA M - 4 255,02                        6,13        1.563,27 4,29 1.567,563 0,008 12,541 0,0120 18,811 0,00018 0,282 0,300 3,762 1,200 15,049 0,00179 2,806

62 TRAVESSA M -3 29,97                        7,25           217,28 0,00 217,283 0,008 1,738 0,0120 2,607 0,00018 0,039 0,300 0,521 1,200 2,086 0,00179 0,389

63 RUA M - 2 531,22                        6,80        3.612,30 85,65 3.697,946 0,008 29,584 0,0120 44,375 0,00018 0,666 0,300 8,875 1,200 35,500 0,00179 6,619
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Total (t)
Pó de 
Pedra 
(t/m³)

Total (t) (t/m²) Total (t)

QUANTITATIVOS DA PAVIMENTAÇÃO  DE MICRORREVESTIMENTO À FRIO

ITEM VIAS

EXT. LARGURA MÉDIA
ÁREA

ESP. VOL. USINAGEM Agregado 
Ligante  Asfáltica RR-

1C-E

64 RUA 2 532,85                        7,40        3.943,09 25,36 3.968,450 0,008 31,748 0,0120 47,621 0,00018 0,714 0,300 9,524 1,200 38,097 0,00179 7,104

65 TRAV 2A 221,96                        6,30        1.398,35 15,88 1.414,228 0,008 11,314 0,0120 16,971 0,00018 0,255 0,300 3,394 1,200 13,577 0,00179 2,531

RUA 4 - T1 411,19                        7,30        3.001,69 15,97 3.017,657 0,008 24,141 0,0120 36,212 0,00018 0,543 0,300 7,242 1,200 28,970 0,00179 5,402

RUA 4 - T2 112,74                        8,10           913,19 32,06 945,254 0,008 7,562 0,0120 11,343 0,00018 0,170 0,300 2,269 1,200 9,074 0,00179 1,692

RUA 4 - T3 350,88                        9,60        3.368,45 31,50 3.399,948 0,008 27,200 0,0120 40,799 0,00018 0,612 0,300 8,160 1,200 32,640 0,00179 6,086

RUA 6  - T1 456,64                        6,85        3.127,98 20,19 3.148,174 0,008 25,185 0,0120 37,778 0,00018 0,567 0,300 7,556 1,200 30,222 0,00179 5,635

RUA 6  - T2 463,51                        7,30        3.383,62 24,34 3.407,963 0,008 27,264 0,0120 40,896 0,00018 0,613 0,300 8,179 1,200 32,716 0,00179 6,100

RUA 6  - T3 356,22                        9,50        3.384,09 52,54 3.436,630 0,008 27,493 0,0120 41,240 0,00018 0,619 0,300 8,248 1,200 32,992 0,00179 6,152

RUA 6  - T4 232,76                        9,40        2.187,94 36,86 2.224,804 0,008 17,798 0,0120 26,698 0,00018 0,400 0,300 5,340 1,200 21,358 0,00179 3,982

RUA 6  - T5 108,19                        9,60        1.038,62 22,83 1.061,454 0,008 8,492 0,0120 12,737 0,00018 0,191 0,300 2,547 1,200 10,190 0,00179 1,900

68 TRAV 6A 101,69                        5,30           538,96 15,61 554,567 0,008 4,437 0,0120 6,655 0,00018 0,100 0,300 1,331 1,200 5,324 0,00179 0,993

69 TRAV 8A 102,20                        6,60           674,52 11,44 685,960 0,008 5,488 0,0120 8,232 0,00018 0,123 0,300 1,646 1,200 6,585 0,00179 1,228

RUA 8 - T1 382,94                        6,55        2.508,26 15,60 2.523,857 0,008 20,191 0,0120 30,286 0,00018 0,454 0,300 6,057 1,200 24,229 0,00179 4,518

RUA 8 - T2 533,15                        7,30        3.892,00 22,18 3.914,175 0,008 31,313 0,0120 46,970 0,00018 0,705 0,300 9,394 1,200 37,576 0,00179 7,006

RUA 8 - T3 355,65                      11,00        3.912,15 47,21 3.959,360 0,008 31,675 0,0120 47,512 0,00018 0,713 0,300 9,502 1,200 38,010 0,00179 7,087

RUA 8 - T4 351,51                        9,45        3.321,77 41,23 3.363,000 0,008 26,904 0,0120 40,356 0,00018 0,605 0,300 8,071 1,200 32,285 0,00179 6,020

RUA 10 - T1 183,54                        6,65        1.220,54 16,17 1.236,711 0,008 9,894 0,0120 14,841 0,00018 0,223 0,300 2,968 1,200 11,872 0,00179 2,214

RUA 10 - T2 193,78                        6,55        1.269,26 14,40 1.283,659 0,008 10,269 0,0120 15,404 0,00018 0,231 0,300 3,081 1,200 12,323 0,00179 2,298

RUA 10 - T3 60,75                        7,15           434,36 15,15 449,513 0,008 3,596 0,0120 5,394 0,00018 0,081 0,300 1,079 1,200 4,315 0,00179 0,805

RUA 10 - T4 221,89                        7,25        1.608,70 14,45 1.623,153 0,008 12,985 0,0120 19,478 0,00018 0,292 0,300 3,896 1,200 15,582 0,00179 2,905

RUA 10 - T5 111,37                        7,45           829,71 20,50 850,207 0,008 6,802 0,0120 10,202 0,00018 0,153 0,300 2,040 1,200 8,162 0,00179 1,522

RUA 10 - T6 112,79                        8,15           919,24 33,75 952,989 0,008 7,624 0,0120 11,436 0,00018 0,172 0,300 2,287 1,200 9,149 0,00179 1,706

RUA 10 - T7 355,56                      10,50        3.733,38 58,12 3.791,500 0,008 30,332 0,0120 45,498 0,00018 0,682 0,300 9,100 1,200 36,398 0,00179 6,787

RUA 10 - T8 350,58                        9,45        3.312,98 39,22 3.352,201 0,008 26,818 0,0120 40,226 0,00018 0,603 0,300 8,045 1,200 32,181 0,00179 6,000

72 TRAV 10 A 102,53                        5,25           538,28 11,80 550,083 0,008 4,401 0,0120 6,601 0,00018 0,099 0,300 1,320 1,200 5,281 0,00179 0,985

73 RUA 14 355,50                        8,80        3.128,40 42,74 3.171,140 0,008 25,369 0,0120 38,054 0,00018 0,571 0,300 7,611 1,200 30,443 0,00179 5,676

AV PROJETADA  LD - T1 270,60                        7,65        2.070,09 0,00 2.070,090 0,008 16,561 0,0120 24,841 0,00018 0,373 0,300 4,968 1,200 19,873 0,00179 3,705

AV PROJETADA  LD - T2 635,66                        7,20        4.576,75 0,00 4.576,752 0,008 36,614 0,0120 54,921 0,00018 0,824 0,300 10,984 1,200 43,937 0,00179 8,192
74

66

67

70

71



PISTA
LIMPA RODAS E 
EMBOCADURAS

TOTAL

(m) (m) (m²) (m²) (m²) (m) (m³)
Massa 
(t/m²)

Total (t)
Filler 
(t/m²)

Total            
(t)

Brita 0 
(t/m³)

Total (t)
Pó de 
Pedra 
(t/m³)

Total (t) (t/m²) Total (t)

QUANTITATIVOS DA PAVIMENTAÇÃO  DE MICRORREVESTIMENTO À FRIO

ITEM VIAS

EXT. LARGURA MÉDIA
ÁREA

ESP. VOL. USINAGEM Agregado 
Ligante  Asfáltica RR-

1C-E

AV  PROJETADA  LE- T1 272,36                        7,20        1.960,99 0,00 1.960,992 0,008 15,688 0,0120 23,532 0,00018 0,353 0,300 4,706 1,200 18,826 0,00179 3,510

AV PROJETADA LE - T2 642,01                        7,20        4.622,47 0,00 4.622,472 0,008 36,980 0,0120 55,470 0,00018 0,832 0,300 11,094 1,200 44,376 0,00179 8,274

76
INTERSECÇÕES AVENIDA PROJETADA ( 
ROT 01 )

0,00                            -          1.585,09 0,00 1.585,090 0,008 12,681 0,0120 19,021 0,00018 0,285 0,300 3,804 1,200 15,217 0,00179 2,837

77 AV LINDEMAYER -  LD 413,07                        7,70        3.180,64 0,00 3.180,639 0,008 25,445 0,0120 38,168 0,00018 0,573 0,300 7,634 1,200 30,534 0,00179 5,693

78 AV  LINDEMAYER -  LE 417,79                        8,35        3.488,55 0,00 3.488,547 0,008 27,908 0,0120 41,863 0,00018 0,628 0,300 8,373 1,200 33,490 0,00179 6,244

AV OLÍMPICA - T1 90,38                        7,35           664,29 0,00 664,293 0,008 5,314 0,0120 7,972 0,00018 0,120 0,300 1,594 1,200 6,377 0,00179 1,189

AV OLÍMPICA - LD - T1 248,65                        7,50        1.864,88 0,00 1.864,875 0,008 14,919 0,0120 22,379 0,00018 0,336 0,300 4,476 1,200 17,903 0,00179 3,338

AVOLÍMPICA - LD - T2 218,67                        7,00        1.530,69 0,00 1.530,690 0,008 12,246 0,0120 18,368 0,00018 0,276 0,300 3,674 1,200 14,695 0,00179 2,740

AV OLÍMPICA - LD - T3 527,49                        7,40        3.903,43 0,00 3.903,426 0,008 31,227 0,0120 46,841 0,00018 0,703 0,300 9,368 1,200 37,473 0,00179 6,987

AV OLÍMPICA - LD - T4 207,69                        6,10        1.266,91 0,00 1.266,909 0,008 10,135 0,0120 15,203 0,00018 0,228 0,300 3,041 1,200 12,162 0,00179 2,268

AV OLÍMPICA - LE - T1 251,22                        7,50        1.884,15 354,16 2.238,310 0,008 17,906 0,0120 26,860 0,00018 0,403 0,300 5,372 1,200 21,488 0,00179 4,007

AVOLÍMPICA - LE - T2 214,14                        7,10        1.520,39 0,00 1.520,394 0,008 12,163 0,0120 18,245 0,00018 0,274 0,300 3,649 1,200 14,596 0,00179 2,722

AV OLÍMPICA- LE - T3 584,35                        7,10        4.148,89 0,00 4.148,885 0,008 33,191 0,0120 49,787 0,00018 0,747 0,300 9,957 1,200 39,829 0,00179 7,427

AV OLÍMPICA - LE - T4 206,64                        6,10        1.260,50 0,00 1.260,504 0,008 10,084 0,0120 15,126 0,00018 0,227 0,300 3,025 1,200 12,101 0,00179 2,256

81
INTERSECÇÕES AVENIDA OLIMPICA( ROT 
05 ; ROT06 )

0,00                            -          2.807,17 0,00 2.807,170 0,008 22,457 0,0120 33,686 0,00018 0,505 0,300 6,737 1,200 26,949 0,00179 5,025

AV UNIVERSITÁRIA - LD - T1 525,39                        7,00        3.677,73 50,98 3.728,710 0,008 29,830 0,0120 44,745 0,00018 0,671 0,300 8,949 1,200 35,796 0,00179 6,674

AV UNIVERSITÁRIA - LD - T2 729,49                        8,20        5.981,82 141,59 6.123,408 0,008 48,987 0,0120 73,481 0,00018 1,102 0,300 14,696 1,200 58,785 0,00179 10,961

AV UNIVERSITÁRIA - LD - T3 320,00                        8,00        2.560,00 6,84 2.566,840 0,008 20,535 0,0120 30,802 0,00018 0,462 0,300 6,160 1,200 24,642 0,00179 4,595

AV UNIVERSITÁRIA - LE - T1 529,58                        7,30        3.865,93 0,00 3.865,934 0,008 30,927 0,0120 46,391 0,00018 0,696 0,300 9,278 1,200 37,113 0,00179 6,920

AV UNIVERSITÁRIA - LE - T2 728,67                        7,50        5.465,03 0,00 5.465,025 0,008 43,720 0,0120 65,580 0,00018 0,984 0,300 13,116 1,200 52,464 0,00179 9,782

AV UNIVERSITÁRIA - LE - T3 317,70                        8,20        2.605,14 3,56 2.608,700 0,008 20,870 0,0120 31,304 0,00018 0,470 0,300 6,261 1,200 25,044 0,00179 4,670

87.271,530 767.733,670 18.282,930 786.016,600 6.288,130 9.432,190 141,480 1.886,430 7.545,750 1.406,960
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TAREFA OU SERVIÇO PESO A DMT MOMENTO DE DMT
DISCRIMINAÇÃO FATOR UND TRANSPORTAR ( Km ) TRANSPORTE ( Km )

MICRORREVESTIMENTO
93595 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO

4011410
MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM 
- BRITA COMERCIAL

FILLER 786.016,60 m² 0,00018 t/m² 141,480 t 3,50 495,180 t.km

4011410
MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM 
- BRITA COMERCIAL

BRITA  0 6.288,13 m³ 0,30000 t/m³ 1.886,430 t 3,50 6.602,505 t.km

4011410
MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM 
- BRITA COMERCIAL

PÓ DE PEDRA 6.288,13 m³ 1,20000 t/m³ 7.545,750 t 3,50 26.410,125 t.km

TOTAL > 9.573,660 33.507,810 m³.km
95878 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

4011410
MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM 
- BRITA COMERCIAL

FILLER 786.016,60 m² 0,00018 t/m² 141,480 t 3,91 553,186 t.km

4011410
MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM 
- BRITA COMERCIAL

BRITA  0 6.288,13 m³ 0,30000 t/m³ 1.886,430 t 3,91 7.375,941 t.km

4011410
MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM 
- BRITA COMERCIAL

PÓ DE PEDRA 6.288,13 m³ 1,20000 t/m³ 7.545,750 t 3,91 29.503,882 t.km

4011410
MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM 
- BRITA COMERCIAL

MASSA 786.016,60 m² 0,01200 t/m² 9.432,190 t 5,00 47.160,950 t.km

TOTAL > 19.005,850 84.593,950
MATERIAL BETUMINOSO

102330 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 

4011410
MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM 
- BRITA COMERCIAL

RC1C-E 786.016,60 m² 0,00179 t 1.406,960 30,00 42.208,800 t.km

TOTAL > 1.406,960 42.208,800 t.km
102331 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 

4011410
MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM 
- BRITA COMERCIAL

RC1C-E 786.016,60 m² 0,00179 t 1.406,960 694,00 976.430,240 t.km

TOTAL > 1.406,960 976.430,240 t.km

QUANTITATIVO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO

CÓDIGO MATERIAL QUANT. UND
F. UTILIZAÇÃO

UND



93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

101027
USINAGEM DE PRÉ MISTURADO A FRIO, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT 
FAIXA C. AF_03/2020_P

BRITA  0 769,66 t 0,24100 m³/t 185,480 m³ 3,50 649,180 m³.km

101027
USINAGEM DE PRÉ MISTURADO A FRIO, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT 
FAIXA C. AF_03/2020_P

BRITA  1 1.159,31 t 0,18970 m³/t 219,920 m³ 3,50 769,720 m³.km

TOTAL > 405,400 1.418,900 m³.km
93590 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

101027
USINAGEM DE PRÉ MISTURADO A FRIO, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT 
FAIXA C. AF_03/2020_P

BRITA  0 769,66 t 0,24100 m³/t 185,480 t 3,91 725,226 m³.km

101027
USINAGEM DE PRÉ MISTURADO A FRIO, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT 
FAIXA C. AF_03/2020_P

BRITA  1 1.159,31 t 0,18970 m³/t 219,920 t 3,91 859,887 m³.km

101027
USINAGEM DE PRÉ MISTURADO A FRIO, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT 
FAIXA C. AF_03/2020_P

MASSA 1.965,04 m³ 1.965,040 t 5,00 9.825,200 m³.km

TOTAL > 2.370,440 11.410,310
MATERIAL BETUMINOSO

102330 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 

101027
USINAGEM DE PRÉ MISTURADO A FRIO, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT 
FAIXA C. AF_03/2020_P

 RL-1C 4.810,42 t 0,07690 t 369,920 30,00 11.097,600 t.km

CPAV010
EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE PRÉ MISTURADO A FRIO (USINAGEM 
PRÓPRIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020

RR-2C 1.919,33 m³ 0,00900 t 17,270 30,00 518,100 t.km

CPAV009 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 RR-2C 786.016,60 m² 0,00045 t 353,700 30,00 10.611,000 t.km

TOTAL > 740,890 22.226,700 t.km
102331 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 

101027
USINAGEM DE PRÉ MISTURADO A FRIO, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT 
FAIXA C. AF_03/2020_P

 RL-1C 4.810,42 t 0,07690 t 369,920 694,00 256.724,480 t.km

CPAV010
EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE PRÉ MISTURADO A FRIO (USINAGEM 
PRÓPRIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020

RR-2C 1.919,33 m³ 0,00900 t 17,270 694,00 11.985,380 t.km

CPAV009 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 RR-2C 786.016,60 m² 0,00045 t 353,700 694,00 245.467,800 t.km

TOTAL > 740,890 514.177,660 t.km

PRÉ-MISTURADO A FRIO



Detalhamento dos 
Comprimentos (m)

Total
Detalhamento dos 
Comprimentos (m)

Pintura 2m, 
espacamento 4m (m)

Detalhamento dos Comprimentos (m) Sub-Total
Detalhamento dos Comprimentos 

(m)
Sub-Total

AVENIDA JULIO CAMPOS - LD - T1
 

15+5,23+5,23+5,23+5,23
+5,23+5,23 

     46,38 
 

16,24+125,94+14,21+3
5,85+41,37 

                          233,61  19,42+9,29+162,08+32,59        223,38 
 

4,87+51,37+6,48+7,03+45,85+6,99+
6,9+44,88+13,26 

     187,63                  411,01 

AVENIDA JULIO CAMPOS - LD - T2  15+(5,23*10)      67,30 

 
15,64+14,22+40,08+44,
39+291,24+44,06+57,2

5 

                          506,88  30,09+338,97+30,24        399,30 

 
4,68+9,63+43,37+6,87+8,58+50,09+
7,01+6,9+54,39+6,78+7,19+54,06+7

,76+7,77+86,99+9,96+4,31 

     376,34                  775,64 

AVENIDA JULIO CAMPOS - LD - T3  (5,23*4)+15+(5,23*2)      46,38 
 

16,1+182+70,31+92,88
+29,97+78,74 

                          470,00 
 

30,42+210,04+7,57+18,46+9,15+5,49+7,19+109,26+2
4,53 

       422,11 
 

4,88+5,24+6,84+3,79+95,27+5,98+7
,79+102,92+7,75 

     362,78                  784,89 

AVENIDA JULIO CAMPOS - LD - T4  15*(5,23*6)    470,70 
 

88,14+78,57+119,01+8
4,85+77,21 

                          447,78  24,22+250,79+95,36        370,37 
 

13,46+97,4+11,34+11,67+94,85+13,
52+13,29+82,21+15,65+3,66 

     357,05                  727,42 

AVENIDA JULIO CAMPOS - LD - T5  15+(5,23*6)+3,71+5      55,09 
 

16,06+67,78+120,16+9
1,49+67,77 

                          363,26  215,9+109,78+25,01        350,69 
 

3,18+99,11+11,26+11,37+95,94+11,
7+11,72+72,61+8,71+11,12 

     336,72                  687,41 

AVENIDA JULIO CAMPOS - LD - T6                                    -             -                             542,02                           542,02  12,16+190,11+32+36,23+322,83+36,65+27,98        657,96 

 
13,76+194,87+5,89+6,8+100,92+6,1
8+7,23+98,15+8,59+7,62+101,06+8,

01 

     559,08               1.217,04 

AVENIDA JULIO CAMPOS - LE - T1  15+(5,23*6)      46,38 
 

16,42+125,5+37,91+37,
62+13,14 

                          230,59 
 

8,53+47,94+7,02+7+47,62+6,98+6,97+38,13+4,71+7,
36+3,98 

       186,24  8,47+160,63      169,10                  355,34 

AVENIDA JULIO CAMPOS - LE - T2  15+(5,23*10)      67,30 
 

12+44,13+45,04+43,31
+60,58 

                          205,06 

 
10,78+9,68+40,66+5,44+5,41+54,13+5,42+5,44+55,0
4+6,97+8,25+53,31+7,04+6,09+84,07+6,74+6,37+4,8

2 

       375,66                                              338,90      338,90                  714,56 

AVENIDA JULIO CAMPOS - LE - T3  15+(5,23*4)+5,23*2      46,38 
 

68,03+209,24+93,73+2
7,35+89,73+84,23 

                          572,31 
 

4,36+6,59+7,61+19,55+73,03+7+6,98+103,73+8,55+1
02,77+10,49 

       350,66  209,24+8,86+8,45+108,36      334,91                  685,57 

AVENIDA JULIO CAMPOS - LE - T4  15+(5,23*6)      46,38 
 

79,35+194,68+86,03+1
12,36+78,12 

                          550,54 
 

13,52+98,17+11,79+11,39+96,03+11,44+11,47+98,45
+4,2 

       356,46                                              346,19      346,19                  702,65 

AVENIDA JULIO CAMPOS - LE - T5  15+(5,23*6)+3,71+1,56      51,65 
 

104,69+74,19+85,24+1
18,92+72,82+56,57 

                          512,43 
 

3,25+99,119+11,73+12,66+95,23+11,69+11,71+77,82
+16,04+11,38 

       350,63  239,39+86,45      325,84                  676,47 

AVENIDA JULIO CAMPOS - LE - T6                              15,00      15,00                           525,37                           525,37 
 

13,33+4,98+6,64+83,66+7,04+5,58+102,12+6,24+6,5
1+179,1+13,31+10,19+6,53+34,33 

       479,56 
 

22+188,98+32+36,23+320,51+36,65 
     636,37               1.115,93 

3
INTERSECÇÕES AV JULIO CAMPOS ( ROT 14 
; ROT 15; ROT 16; ROT 17 )

 
12,42+11,13+12,6+12,2
2+10,13+12,47+12,35+

12,22 

                            95,54 

 
11,28+104,22+93,79+19,93+12,34+12,03+11,45+8,94
+11,32+13,09+11,79+8,77+151,21+2,84+7,07+24,21+
8,04+8,89+7,5+8,81+24,36+6,86+10,79+86,79+8,68 

       675,00                  675,00 

1

2

LINHA SIMPLES CONTÍNUA 
(LMS-1) Cor branca/Epessura 

0,10m

LINHA SIMPLES SECCIONADA (LMS-2) 
(Cadência 1:2-2x4m) Cor branca/Epessura 

0,10m

QUANTIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

ITEM LOGRADOURO

LINHA DE BORDO (LBO)  Cor branca/Epessura 0,10m

Bordo Esquerdo Bordo Direito

Comprimento                                       
total (m)



Detalhamento dos 
Comprimentos (m)

Total
Detalhamento dos 
Comprimentos (m)

Pintura 2m, 
espacamento 4m (m)

Detalhamento dos Comprimentos (m) Sub-Total
Detalhamento dos Comprimentos 

(m)
Sub-Total

LINHA SIMPLES CONTÍNUA 
(LMS-1) Cor branca/Epessura 

0,10m

LINHA SIMPLES SECCIONADA (LMS-2) 
(Cadência 1:2-2x4m) Cor branca/Epessura 

0,10m

QUANTIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

ITEM LOGRADOURO

LINHA DE BORDO (LBO)  Cor branca/Epessura 0,10m

Bordo Esquerdo Bordo Direito

Comprimento                                       
total (m)

AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LD - T1  15+(5,23*6)      46,38 
 

69,67+70,41+38,46+37,
33+11,7 

                          227,57  7,02+162,29        169,31 
 

7,66+48,46+6,66+6,77+47,83+6,97+
9,01+16,7+21,93+12,16+5,65 

     189,80                  359,11 

AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LD - T2  15+(5,23*10)      67,30 
 

306,97+13,09+41,84+4
5,47+42,07+57,84 

                          507,28  29,99+189,47+64,18+85,75+29,95        399,34 

 
5,44+0,8+36,95+8,85+8,93+51,84+5
,4+5,41+55,47+8,59+8,53+52,07+7+

6,9+86,11+11,88+4,41 

     364,58                  763,92 

AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LD - T3  15+(5,23*6)      46,38 
 

13,4+69,77+184,6+94,2
3+27,79+79,72+86,73 

                          556,24 
 

24,18+108,08+8,57+13,16+5,46+20,99+211,18+29,24 
       420,86 

 
6,59+5,8+6,65+18,21+74,77+6,57+6
,63+104,23+6,06+10,23+5+96,73+9,

13 

     356,60                  777,46 

AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LD - T4  15+(5,23*6)      46,38 
 

16,16+76,74+119,3+10
9,76+81,74+83,69+87,9 

                          575,29 
 

23,87+105,77+8,73+12,91+13,07+8,64+95,75+8,63+2
,96+12,93+8,62+105,6+23,76 

       431,24 
 

11,17+97,9+13,31+13,26+93,67+13,
26+11,71+98,79+9,26 

     362,33                  793,57 

AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LD - T5  15+(5,23*6)      46,38 
 

16,38+121,14+61,15+8
4,06+85,13+66,11 

                          433,97 
 

24,12+106,24+8,64+8,53+95,79+8,66+8,59+89,19+25
,69 

       375,45 
 

11,19+94,06+5+11,7+11,7+95,13+1
3,29+13,3+71,17+21,15+13,27 

     360,96                  736,41 

AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LE - T1  15+(5,23*6)      46,38 
 

38,21+124,73+39,27+1
4,72+17,31 

                          234,24 
 

5,89+48,21+6,72+6,78+49,27+5,41+1,99+8,72+41,03
+9,25+5,78 

       189,05  6,95+58,21+105,21      170,37                  359,42 

AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LE - T2  15+(5,23*10)      67,30 

 
17,71+59,54+120,91+4
1,81+44,77+167,98+41,

65+12,94 

                          507,31 

 
5,47+12,63+38,33+6,83+6,79+5+46,65+6,73+6,99+54
,77+7,66+8,48+51,81+8,58+8,57+81,51+7,11+4,64+8,

05+5,58 

       382,18  243,33+96,85      340,18                  722,36 

AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LE - T3  15+(5,23*6)      46,38 
 

67,23+86,96+91,84+92,
01+28,7+86,97+77,06 

                          530,77 
 

22,8+21,05+72,23+8,59+8,24+5+96,91+8,6+8,07+97,
04+10,14 

       358,67  211,14+5,54+8,71+108,39      333,78                  692,45 

AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LE - T4  15+(5,23*6)      46,38 
 

78,87+84,28+119,87+9
1,12+106,7+84,03 

                          564,87 
 

13,27+11,02+89,28+8,56+8,55+101,12+8,57+10,12+1
00,84+7,66 

       358,99 
 

105,64+8,55+8,64+95,76+8,64+8,66
+105,61 

     341,50                  700,49 

AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LE - T5  15+(5,23*6)      46,38 
 

108,02+83,21+90,79+9
0,6+92,04+71,84+16,65 

                          553,15 
 

8,55+103,21+8,41+8,35+100,79+8,77+8,52+96,56+13
,26 

       356,42 
 

106,49+8,62+8,73+96+8,64+8,64+8
8,81 

     325,93                  682,35 

6 INTERSECÇÕES AV NOBERTO SCHWANTES 
( ROT 18 ; ROT19; ROT 20; ROT 21 )

 
98,28+11,15+104,28+9,72+10,19+13,14+9,85+5,18+6
,83+9,27+13,62+11,08+11,31+47,01+47,25+47,02+18

,53+30,45 

       504,16                  504,16 

AV TROPICAL LD - T1                              15,00      15,00                           152,11                           152,11                                                                         163,18        163,18 
 

49,5+8,57+6,99+6,97+47,69+7,09+6
,97+41,49+7,98+6,71 

     189,96                  353,14 

4

5



Detalhamento dos 
Comprimentos (m)

Total
Detalhamento dos 
Comprimentos (m)

Pintura 2m, 
espacamento 4m (m)

Detalhamento dos Comprimentos (m) Sub-Total
Detalhamento dos Comprimentos 

(m)
Sub-Total

LINHA SIMPLES CONTÍNUA 
(LMS-1) Cor branca/Epessura 

0,10m

LINHA SIMPLES SECCIONADA (LMS-2) 
(Cadência 1:2-2x4m) Cor branca/Epessura 

0,10m

QUANTIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

ITEM LOGRADOURO

LINHA DE BORDO (LBO)  Cor branca/Epessura 0,10m

Bordo Esquerdo Bordo Direito

Comprimento                                       
total (m)

AV TROPICAL LD - T2                              15,00      15,00                           325,63                           325,63                                                                         341,55        341,55 

 
7,64+4,81+454,17+5,19+5,19+53,51
+6,81+6,97+54,44+6,84+8,59+51,51

+8,93+7,98+87,03+16,13 

     785,74               1.127,29 

AV TROPICAL LD - T3                                    -             -                             213,89                           213,89  210,02+6,98+20,83        237,83 
 

9,13+6,84+96,85+8,53+8,51+101,38
+8,59 

     239,83                  477,66 

AV TROPICAL LD - T4  15+(5,23*2)      25,46  35,68+61,09+65,71                           162,48  14,76+8,67+104,64        128,07  9,49+21,23+80,23+10,24      121,19                  249,26 

AV TROPICAL LD - T5  15+(5,23*6)      46,38 
 

111,04+84,49+120,33+
92,15+81,7+86,8 

                          576,51 
 

10,71+11,81+82,67+7,93+16,29+15,17+8,28+99,6+8,
66+17,43+18,01+7,03+109,23 

       412,82 
 

12,64+101,47+6,82+7,36+97,18+5+
8,72+7,01+104,31+6,27 

     356,78                  769,60 

AV TROPICAL LD - T6  15+(5,23*6)      46,38 
 

90,6+90,58+146,88+90,
06+64,89+69,87 

                          552,88                                                                         431,00        431,00 
 

6,29+10+95,56+5,93+11,16+100,05
+8,8+8,64+99,31+10,1 

     355,84                  786,84 

AV TROPICAL LE - T1                              15,00      15,00                           146,72                           146,72 
 

8,64+51,23+3,84+8,34+45,78+8,51+8,54+44,42+3,59
+5,45 

       188,34  7,96+163,69      171,65                  359,99 

AV TROPICAL LE - T2                              15,00      15,00                           324,31                           324,31 
 

5,81+5,89+45,58+6,88+8,51+50,91+6,83+7,43+53,89
+9,15+6,98+53,83+6,96+8,58+88,38+12,77 

       378,38                                              341,13      341,13                  719,51 

AV TROPICAL LE - T3                              15,00      15,00                           199,42                           199,42  11,65+10+53,84+37,63+7,16+8,56+101,53+8,54        238,91  210,8+6,99      217,79                  456,70 

AV TROPICAL LE - T4  5,23*2      10,46  33,91+70,73+70,82                           175,46  9,61+17,56+82,32+10,23        119,72  10,1+17+86,53      113,63                  233,35 

AV TROPICAL LE - T5  15+(5,23*6)      46,38 
 

82,53+109,62+117,76+
89,46+96,61+86,41 

                          582,39 
 

11,93+96,41+5+10,04+11,76+5+94,46+8,67+8,62+5+
98,73+6,31 

       361,93 
 

99,42+8,21+10,26+100,22+6,19+7,1
2+109,3 

     340,72                  702,65 

AV TROPICAL LE - T6  15+(5,23*6)      46,38 
 

80,43+89,25+91,32+12
0,16+69,76+106,63 

                          557,55 
 

6,27+99,05+5+8,33+8,09+101,32+8,56+8,41+99+13,2 
       357,23 

 
110,35+6,85+7,1+102,35+8,68+8,44

+92,87 
     336,64                  693,87 

9
INTERSECÇÕES AV TROPICAL ( ROT22 ; 
ROT23; ROT 24; ROT25; ROT 26 )

 
10,78+12,73+10,23+10,

77 
                            44,51 

 
109,43+115,82+32,49+32,71+32,13+32,54+96,92+30,
69+7,3+28,2+36,6+18,91+24,49+16,27+26,73+26,71+
14,13+11,12+14,3+8,83+8,2+5,04+50,96+15,11+18,2

1+13,7 

       827,54                  827,54 

AV RONCADOR LD - T1                              15,00      15,00 
 

242,88+13,5+190,42+8
0,32 

                          527,12  5,57+242,75+3,85+16,63+12,66+6,95+287,14+3,1        578,65 

 
7,02+52,62+3,82+3,84+49,42+4,41+
5,12+51,48+3,85+5,37+53,13+2,3+1
0,21+50,44+6,97+6,98+55,4+7,14+6
,99+53,77+7,03+6,94+82,81+12,66+

8,65 

     558,37               1.137,02 

AV RONCADOR LD - T2  15+(5,23*2)      25,46  249,74+64,27+70,18                           384,19  249,68+85,31        334,99 
 

7,21+12,14+92,4+7,2+8,07+103,72+
7+7,04+21,57+85,08+5,46 

     356,89                  691,88 

8

10

7



Detalhamento dos 
Comprimentos (m)

Total
Detalhamento dos 
Comprimentos (m)

Pintura 2m, 
espacamento 4m (m)

Detalhamento dos Comprimentos (m) Sub-Total
Detalhamento dos Comprimentos 

(m)
Sub-Total

LINHA SIMPLES CONTÍNUA 
(LMS-1) Cor branca/Epessura 

0,10m

LINHA SIMPLES SECCIONADA (LMS-2) 
(Cadência 1:2-2x4m) Cor branca/Epessura 

0,10m

QUANTIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

ITEM LOGRADOURO

LINHA DE BORDO (LBO)  Cor branca/Epessura 0,10m

Bordo Esquerdo Bordo Direito

Comprimento                                       
total (m)

AV RONCADOR LD - T3  15+(5,23*6)      46,38 
 

113,49+119,55+76,95+
81,55+91,59+83,16 

                          566,29                                                                         349,17        349,17 
 

9,64+13,36+83,16+5+10,22+10,2+5
+96,59+7,08+8,65+86,55+16,69+5,9 

     358,04                  707,21 

AV RONCADOR LD - T4                                5,23       5,23  82,97+84,17+10,59                           177,73                                                                         100,59        100,59  7,68+96,71      104,39                  204,98 

AV RONCADOR LE - T1                              15,00      15,00  227,13+13,36+290,49                           530,98 
 

252,63+5,4+7,03+149,27+8,53+7,01+128,48+8,79+6,
11 

       573,25 
 

3,75+243,06+3,85+7,03+288,13+3,0
8 

     548,90               1.122,15 

AV RONCADOR LE - T2                              15,00      15,00  231,79+63,12                           294,91 
 

8,83+7,4+6,13+46,33+7,24+5,46+60,18+8,74+8,63+1
11,56+7,21+7,61+7,07+47,9+14,42+5,17 

       359,88  247,44+86,61      334,05                  693,93 

AV RONCADOR LE - T3  15+(5,23*8)      56,84 
 

34,65+50,71+265,83+1
08,41+43,05+58,3 

                          560,95 
 

13,33+50,73+5+8,19+6,88+55,71+5+7,55+8,47+113,4
1+5+8,51+8,45+48,12+12,14+7,95 

       364,44                                              349,25      349,25                  713,69 

AV RONCADOR LE - T4  15+(5,23*3)      30,69 
 

57,42+23,74+6,24+4,67 
                            92,07  6,56+52,36+5+7,26+7,09+29,15        107,42                  107,42 

12 INTERSECÇÕES AV RONCADOR ( ROT28 ; 
ROT29; ROT 30; ROT 31 )

 
94,19+18,8+22,76+63,62+63,99+23,45+23,54+30,84+
25,92+4,69+98,44+23,45+5,65+23,94+6,24+6,4+22,3

2+4,33+4,7 

       567,27                  567,27 

AV COOPERCANA LD - T1                                    -             -                                    -                                     -    149,29+79,6+5,02+3,87+41,33+11,33+5,91        296,35 
 

8,45+6,95+7,02+61,07+6,93+6,87+5
8,93+7,06+6,69+109,9+9,47+8,76 

     298,10                  594,45 

AV COOPERCANA LD - T2                                    -             -                                    -                                     -    5,43+58,68+5,9          70,01  6,98+60,3+7,06        74,34                  144,35 

AV COOPERCANA LD - T3  15+(5,23*8)      56,84 

 
66,04+38,75+48,46+11
3,66+37,72+63,65+187,

5 

                          555,78                                                                         351,15        351,15 

 
10,15+6,08+46,87+5+7+9,77+53,46
+5+6,96+6,69+118,62+5,03+3,9+2,7

4+8,16+42,7+17,2+4,6 

     359,93                  711,08 

AV COOPERCANA LD - T4  5,23*3      15,69 
 

65,67+10,68+39,97+9,2
7 

                          125,59                                                                           90,30          90,30  5,93+54,06+5+7,47+8,22+14,27        94,95                  185,25 

AV COOPERCANA LE - T1  15+(5,23*8)      56,84 

 
38,45+134,89+47,81+1
07,67+134,73+39,24+3

9,34+10,33 

                          552,46 
 

6,99+13,23+42,88+5+8,05+8,19+4,94+52,85+8,65+8,
6+5+112,67+8,65+1,7+7,45+44,31+16,95+5,34 

       361,45                                              351,79      351,79                  713,24 

AV COOPERCANA LE - T2  15+(5,23*3)      30,69  70,1+38,2+3,15                           111,45  7,58+53,36+5+10,24+10,1+8,18          94,46                                                89,05        89,05                  183,51 

15 INTERSECÇÕES AV COOPERCANA ( ROT33 ; 
ROT 34; ROT 35 )

 
13,28+2,15+11,43+13,2

6+12,49 
                            52,61 

 
15,13+5,36+116,25+26,55+31,29+3,73+22,64+3,37+2
8,9+4,65+5,38+21,09+6,43+6,51+5,29+30,83+28,9+7

3,31+56,79 

       492,40                  492,40 

AVENIDA PLANALTO  LD - T1                              15,00      15,00                           123,98                           123,98  26,27+146,88+26,96        200,11  30,16+10,41+15,86+76,28+20,89      153,60                  353,71 

11

13

14



Detalhamento dos 
Comprimentos (m)

Total
Detalhamento dos 
Comprimentos (m)

Pintura 2m, 
espacamento 4m (m)

Detalhamento dos Comprimentos (m) Sub-Total
Detalhamento dos Comprimentos 

(m)
Sub-Total

LINHA SIMPLES CONTÍNUA 
(LMS-1) Cor branca/Epessura 

0,10m

LINHA SIMPLES SECCIONADA (LMS-2) 
(Cadência 1:2-2x4m) Cor branca/Epessura 

0,10m

QUANTIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

ITEM LOGRADOURO

LINHA DE BORDO (LBO)  Cor branca/Epessura 0,10m

Bordo Esquerdo Bordo Direito

Comprimento                                       
total (m)

AVENIDA PLANALTO  LD - T2                              15,00      15,00                           481,88                           481,88 
 

24,16+16,98+145,05+136,85+7,04+22,01+8,84+8,85+
22,85+140,02 

       532,65 
 

76,59+5,11+6,6+199,41+6,75+6,74+
193,35 

     494,55               1.027,20 

AVENIDA PLANALTO  LD - T3  15+(5,23*10)      67,30 

 
406,68+74,88+265,59+
105,21+25,88+24,92+3
7,44+136,88+54,37+22,
89+94,75+24,53+87,41
+117,44+111,15+80,74
+81,61+87,5+31,88+31,

63 

                       1.903,38 

 
67,08+46,45+57,95+52,79+46,92+48,07+59,67+58,45
+20,63+8+12,05+6,33+9,29+10,1+20,39+214,81+4,30
+11,93+20,74+5,31+8,15+15,48+2,35+97,42+57,98+1
25,24+2,27+7,24+13,66+38,1+12,98+44,65+51,12+51

,1+3,9+1,72+1+12,53+11,69+348,35 

    1.688,19 

 
12,93+11,57+39,59+10,38+42,92+7
6,48+126,71+126,33+64,46+100,32
+11,31+9,08+83,51+7,05+7,77+141,
36+54,88+147,06+42,22+2,61+10,2
1+41,63+8,51+10,1+41,88+4,49+1,6

1+97,5+94,61+98,27 

  1.527,35               3.215,54 

AVENIDA PLANALTO  LD - T4  11+(5,23*6)      42,38 
 

78,3+73,14+121,82+87,
1+110,82+80,31 

                          551,49                                                                         359,29        359,29  101,54+97,1+98,9      297,54                  656,83 

AVENIDA PLANALTO  LD - T5  15+(5,23*6)      46,38 

 
81,04+108,64+86,51+8
6,4+34,94+76,17+82,69

+15 

                          571,39  346,76+7,64        354,40  97,69+91,4+5+86,02+13,13      293,24                  647,64 

AVENIDA PLANALTO  LD - T6  15+(5,23*6)      46,38 
 

83,74+202,73+87,88+1
03,65+76,01 

                          554,01  335,75+12,4        348,15  93,74+5+92,88+98,39      290,01                  638,16 

AVENIDA PLANALTO  LD - T7  15+(5,23*8)      56,84 
 

111,64+51,55+405,71+
50,84+114,13 

                          733,87                                                                         437,74        437,74 
 

126,82+5+8,64+6,93+56,55+5+5,57
+5,34+55,78+5+7,04+7,23+5+129,4 

     429,30                  867,04 

AVENIDA PLANALTO  LD - T8  15+(5,23*8)      56,84 

 
45,96+31,67+31,37+30,
88+113,02+35,12+114,

67+140,38 

                          543,07                                                                         346,35        346,35 

 
41,16+5,76+6,06+5+36,37+4,69+6,9
3+5+35,88+2,09+3,79+5+5,2+35,12

+5+5,19+6,87+5+128,73 

     348,84                  695,19 

AVENIDA PLANALTO  LD - T9                              15,00      15,00 

 
44,38+57,95+256,15+1
7,01+44,24+160,95+87,
64+264,74+65,53+35,2

4+43,41 

                       1.077,24 
 

44,43+56,92+256,22+16,88+42,41+161,03+18,28+6,4
1+16,18+4,4+39,8+265,27+69,64+37,49+59,11 

    1.094,47 

 
17,25+65,19+44,26+243,1+18,68+4
5,42+161,07+349,57+14,07+83,75+

58,07 

  1.100,43               2.194,90 

AVENIDA PLANALTO  LD - T10                              15,00      15,00                           703,53                           703,53  255,41+6,19+26,35+26,07+8,63+452,57        775,22 
 

3,86+254,8+3,87+4+204,96+237,88
+4,57 

     713,94               1.489,16 

AVENIDA PLANALTO  LD - T11                              15,00      15,00                           267,33                           267,33  286,18+6,22        292,40  191,29+6,97+7,04+91,01+6,88      303,19                  595,59 

AVENIDA PLANALTO  LE - T1                              15,00      15,00                           126,17                           126,17                                                                         137,18        137,18                                              152,10      152,10                  289,28 

AVENIDA PLANALTO  LE - T2                              15,00      15,00                           484,93                           484,93 
 

195,55+11,55+14,4+41,67+9,79+6,88+37,02+11,29+1
4,68+36,07+9,78+10,82+104,6 

       504,10 
 

145,2+32,43+130,6+23,7+9,77+8,66
+1,8+139,19 

     491,35                  995,45 
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Detalhamento dos 
Comprimentos (m)

Total
Detalhamento dos 
Comprimentos (m)

Pintura 2m, 
espacamento 4m (m)

Detalhamento dos Comprimentos (m) Sub-Total
Detalhamento dos Comprimentos 

(m)
Sub-Total

LINHA SIMPLES CONTÍNUA 
(LMS-1) Cor branca/Epessura 

0,10m

LINHA SIMPLES SECCIONADA (LMS-2) 
(Cadência 1:2-2x4m) Cor branca/Epessura 

0,10m

QUANTIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

ITEM LOGRADOURO

LINHA DE BORDO (LBO)  Cor branca/Epessura 0,10m

Bordo Esquerdo Bordo Direito

Comprimento                                       
total (m)

AVENIDA PLANALTO  LE - T3  15+(5,23*8)      56,84 

 
259,77+160,15+57+54,
18+92,25+103,78+26,1
2+46,63+36,6+114,29+
74,64+54,15+34,63+28,
78+42,47+15+85,86+88

,43+89,01+83,45 

                       1.547,18 

 
22,84+53,59+95,27+103,25+100,22+59,32+57,81+54,
16+92,24+103,8+26,15+46,71+36,8+116,01+74,58+9,
63+32,86+11,24+16,53+95,86+93,43+99,01+102,38 

    1.503,69 

 
65,9+97,56+102,09+53,01+119,13+
4,08+17,96+30,29+220,02+2,26+14
+24,83+4,91+8,03+58,2+22,73+114,
33+42,42+45,91+3,85+21,98+6,78+

39,1+113,6+8,34+11,46+348,38 

  1.601,15               3.104,84 

AVENIDA PLANALTO  LE - T4  15+(5,23*6)      46,38 
 

15+77,6+82,56+110,22
+81,87+121+86,1 

                          574,35  101,1+101,37+87,56        290,03                                              359,60      359,60                  649,63 

AVENIDA PLANALTO  LE - T5  15+(5,23*6)      46,38 
 

83,24+83,39+119,93+8
7,58+108,67+83,59 

                          566,40 
 

13,27+88,59+10,07+11,29+5+92,64+11,98+11,7+5+9
5,36 

       344,90  6,05+348,06      354,11                  699,01 

AVENIDA PLANALTO  LE - T6  15+(5,23*6)      46,38 
 

81,71+317,41+88,31+7
8,99 

                          566,42 
 

101,49+12,01+12,17+93,31+5+10,7+10,24+86,71+13,
79 

       345,42  312,22+32,37+3,18      347,77                  693,19 

AVENIDA PLANALTO  LE - T7  15+(5,23*8)      56,84 
 

120,55+50,58+411,76+
51,8+113,89 

                          748,58 
 

19,84+118,98+5,56+5,5+5+56,89+6,41+7,08+5+55,58
+5,44+5,54+5+133,01 

       434,83                                              439,44      439,44                  874,27 

AVENIDA PLANALTO  LE - T8  15+(5,23*4)      35,92 
 

115,61+135,69+147,58
+147,47+39,6 

                          585,95  26,75+5,86+3+5+152,4+7,12+7,02+5+140,57        352,72                                              345,61      345,61                  698,33 

AVENIDA PLANALTO  LE - T9                              15,00      15,00 

 
30,61+42,72+242,62+4
1,58+168,07+84,54+19
8,46+54,52+29,82+98+

39,44+71,9 

                       1.102,28 
 

12,79+42,49+42,42+252,47+45,76+502,66+98,8+67,5
4+71,78 

    1.136,71 

 
48,27+42,85+242,57+43,29+169,73
+19,52+6,6+11,61+2,94+5,36+2,45+
34,45+19,91+198,89+54,62+28,95+

94,32+37,75+71,91 

  1.135,99               2.272,70 

AVENIDA PLANALTO  LE - T10                              15,00      15,00  251,61+450,27                           701,88  6,94+251,37+6,22+7,01+201,48+237,82        710,84  254,8+7,04+5,38+452,91      720,13               1.430,97 

AVENIDA PLANALTO  LE - T11                              15,00      15,00                           271,63                           271,63  86,83+7,05+6,95+88,2+7,03+6,96+92,62+5,69        301,33  6,21+285,97      292,18                  593,51 

18 INTERSECÇÃO AV PLANALTO (ROT 02; ROT 
07; ROT 9;  ROT 36; 37; ROT 39)

17,08+15,63+13,6+16,14+14,86+26,27+13,94+54,32+
49,51+8,21+13,95+16,24+79,82+79,82+23,79+12,66+
26,96+20,89+20,89+9,16+42,94+30,96+25,17+57,01+
47,52+15,6+14,46+25,91+9,96+37,94+42,51+9,01+22
,62+12,86+21,3+22,67+24,77+15,56+3,78+9+27,18+7
9,12+79,12+27,91+24,535+28,11+24,22+13,09+11,32
+8,94+11,45+12,03+12,34+8,77+11,79+28,48+23,87+
28,29+24,18+10,19+13,14+9,85+5,18+6,83+9,27+13,
62+11,08+11,31+28,52+28,2+29,54+27,3+96,92+30,6
9+30,84+23,54+25,92+23,45+63,99+63,62+31,29+26,
55+30,32+5,36+15,13+116,25+29,86+31,4+36,59+30,
02+6,38+6,94+37,22+31,76+66,07+67,97+18,57+4,96

+66,59+4,77+36,08+41,54+76,7+50,27

    2.941,63               2.941,63 
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Detalhamento dos 
Comprimentos (m)

Total
Detalhamento dos 
Comprimentos (m)

Pintura 2m, 
espacamento 4m (m)

Detalhamento dos Comprimentos (m) Sub-Total
Detalhamento dos Comprimentos 

(m)
Sub-Total

LINHA SIMPLES CONTÍNUA 
(LMS-1) Cor branca/Epessura 

0,10m

LINHA SIMPLES SECCIONADA (LMS-2) 
(Cadência 1:2-2x4m) Cor branca/Epessura 

0,10m

QUANTIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

ITEM LOGRADOURO

LINHA DE BORDO (LBO)  Cor branca/Epessura 0,10m

Bordo Esquerdo Bordo Direito

Comprimento                                       
total (m)

AV ARAGUAIA LD  - T1                              15,00      15,00                           438,32                           438,32                                                                         456,22        456,22 

 
57,12+4,84+6,24+103,36+6,58+6,69
+104,26+6,91+6,78+104,19+6,69+6,

72+25,94 

     446,32                  902,54 

AV ARAGUAIA LD  - T2                              15,00      15,00 

 
10,58+5,63+14,98+37,4
8+39,49+46,12+41,76+
87,03+67,89+81,82+43,

33+55,78 

                          531,89 
 

34,87+39,31+43,69+82,91+66,77+84,22+40,13+45,12
+38,1+35,87+21,42+7,91+4,98 

       545,30 

 
20,63+14,47+36,17+6,67+8,58+17,8
6+11,75+5,96+4,39+12,15+48,41+4
0,75+7,86+5,96+4,8+47,44+55,38+4

,54+9,64+8,9+78+69,54+23,69 

     543,54               1.088,84 

AV ARAGUAIA LD  - T3                              15,00      15,00                           216,74                           216,74                                                                         231,92        231,92                                              233,64      233,64                  465,56 

AV ARAGUAIA LD  - T4                              15,00      15,00                           216,74                           216,74                                                                         231,92        231,92                                              233,64      233,64                  465,56 

AV ARAGUAIA LD  - T5                              15,00      15,00 
 

31,63+247,4+50,57+94,
99+37,16+127,35 

                          589,10 
 

131,87+34,54+96,45+40,07+143,14+13,04+6,55+106,
64+50,66 

       622,96 
 

16,37+25,28+259,76+47,35+96,68+
34,65+130,22 

     610,31               1.233,27 

AV ARAGUAIA LD  - T6                              15,00      15,00                           190,40                           190,40                                                                         210,40        210,40                                              195,04      195,04                  405,44 

AV ARAGUAIA LD  - T7                              15,00      15,00                           338,77                           338,77                                                                         357,59        357,59  157,77+7,05+5,16+90,87      260,85                  618,44 

AV ARAGUAIA LD  - T8  15+10+(5,23*4)      45,92 
 

75,15+98,9+86,05+86,0
9+106,32+67,5 

                          520,01                                                                         308,63        308,63  77,45+96,05+85,15      258,65                  567,28 

AV ARAGUAIA LD  - T9  15+10+(5,23*4)      45,92 
 

79,39+74,35+120,3+84,
42+35,89+68,97+81,3 

                          544,62                                                                         321,74        321,74  79,35+89,33+91,3      259,98                  581,72 

AV ARAGUAIA LD  - T10  15+10+(5,23*4)      45,92 
 

84,57+209,58+91,37+9
7,71+81,93 

                          565,16                                                                         325,18        325,18 
 

89,57+8,58+8,15+101,33+7,01+8,62
+86,94+5 

     315,20                  640,38 

AV ARAGUAIA LD  - T11  15+10+(5,23*4)      45,92 
 

86,42+308,34+92,07+8
0,92 

                          567,75                                                                         325,95        325,95 
 

91,41+7,12+7,02+102,07+8,29+8,64
+85,92+5 

     315,47                  641,42 

AV ARAGUAIA LD  - T12  15+10+(5,23*6)      56,38 

 
117,12+133,87+49,29+
124,34+40,2+1478,32+

118,06 

                       2.061,20                                                                         422,26        422,26 
 

5+123,06+6,46+6,72+59,2+7,07+6,9
3+54,29+5+8,73+8,19+127,12 

     417,77                  840,03 

AV ARAGUAIA LD  - T13                                5,00       5,00  103,59+98,42                           202,01                                                                         103,77        103,77                                                98,42        98,42                  202,19 

AV ARAGUAIA LE  - T1                              15,00      15,00                           430,24                           430,24 
 

166,75+6,88+6,71+104,86+5,1+5,47+104,49+6,76+6,
53+6,53+27,19 

       447,27                                              453,22      453,22                  900,49 

AV ARAGUAIA LE  - T2                              15,00      15,00 
 

256,97+19,67+16,53+1
85,27+10,71 

                          489,15 
 

85,73+6,15+7,36+172,04+7,41+29,32+22,3+8,81+5,2
1+157,61+8,58 

       510,52  276,51+9,45+19,45+197,68      503,09               1.013,61 

AV ARAGUAIA LE  - T3                              15,00      15,00                           210,50                           210,50                                                                         226,13        226,13                                              229,53      229,53                  455,66 

AV ARAGUAIA LE  - T4                              15,00      15,00                           210,50                           210,50                                                                         226,13        226,13                                              229,53      229,53                  455,66 
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Detalhamento dos 
Comprimentos (m)

Total
Detalhamento dos 
Comprimentos (m)

Pintura 2m, 
espacamento 4m (m)

Detalhamento dos Comprimentos (m) Sub-Total
Detalhamento dos Comprimentos 

(m)
Sub-Total

LINHA SIMPLES CONTÍNUA 
(LMS-1) Cor branca/Epessura 

0,10m

LINHA SIMPLES SECCIONADA (LMS-2) 
(Cadência 1:2-2x4m) Cor branca/Epessura 

0,10m

QUANTIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

ITEM LOGRADOURO

LINHA DE BORDO (LBO)  Cor branca/Epessura 0,10m

Bordo Esquerdo Bordo Direito

Comprimento                                       
total (m)

AV ARAGUAIA LE  - T5                              15,00      15,00 

 
106,06+56,98+91,08+3
7,1+263,11+36,56+17,9

8 

                          608,87 
 

121,77+61,88+91,67+46,82+145,06+5,69+8,98+103,9
1+8,59+6,4+5,47+19,17 

       625,41 
 

20,84+34,56+264,77+35,35+93,95+
15,39+35,48+128,03 

     628,37               1.253,78 

AV ARAGUAIA LE  - T6                              15,00      15,00                           197,13                           197,13  54,78+5,52+6,91+61,25+5,75+6,72+68,75        209,68                                              214,38      214,38                  424,06 

AV ARAGUAIA LE  - T7                              15,00      15,00                           340,13                           340,13 
 

46,88+5,19+5,34+37,87+5,17+5,21+47,4+6,43+7,06+
105,35+7,04+7+76,19 

       362,13                                              359,17      359,17                  721,30 

AV ARAGUAIA LE  - T8  15+(5,23*4)+10      45,92 
 

54,98+64,8+120,78+84,
99+116,36+778,42 

                       1.220,33  5+83,4+94,99+76,66        260,05                                              309,00      309,00                  569,05 

AV ARAGUAIA LE  - T9  15+10+(5,23*4)      45,92 
 

16,65+68,71+120,06+9
7,75 

                          303,17  5+79,02+94,18+86,1+5        269,30                                              321,90      321,90                  591,20 

AV ARAGUAIA LE  - T10  15+10+(5,23*4)      45,92 
 

84,55+191,74+90,75+1
15,69+81,77 

                          564,50  91,86+100,75+90,14        282,75                                              325,03      325,03                  607,78 

AV ARAGUAIA LE  - T11  15+10+(5,23*4)      45,92 
 

86,28+91,67+308,6+8,9 
                          495,45  5+8,9+5+96,67+96,28        211,85                                              326,21      326,21                  538,06 

AV ARAGUAIA LE  - T12  15+10+(5,23*6)      56,38 

 
122,65+117,61+52,98+
151,17+49,32+130,32+

117,91 

                          741,96 
 

5+117,91+5+6,68+6,73+5+49,32+5+8,54+7,06+5+52,
98+5+2,33+4,01+8,58+5+117,61+5 

       421,75                                              430,77      430,77                  852,52 

AV ARAGUAIA LE  - T13  15+10      35,00  95,32+82,8                           178,12                                                                           95,32          95,32  56,39+44,48      100,87                  196,19 
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Detalhamento dos 
Comprimentos (m)

Total
Detalhamento dos 
Comprimentos (m)

Pintura 2m, 
espacamento 4m (m)

Detalhamento dos Comprimentos (m) Sub-Total
Detalhamento dos Comprimentos 

(m)
Sub-Total

LINHA SIMPLES CONTÍNUA 
(LMS-1) Cor branca/Epessura 

0,10m

LINHA SIMPLES SECCIONADA (LMS-2) 
(Cadência 1:2-2x4m) Cor branca/Epessura 

0,10m

QUANTIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

ITEM LOGRADOURO

LINHA DE BORDO (LBO)  Cor branca/Epessura 0,10m

Bordo Esquerdo Bordo Direito

Comprimento                                       
total (m)

21
INTERSECÇÕES AVENIDA ARAGUAIA ( ROT 
03 ; ROT08; ROT10; ROT 11; ROT 12; ROT 
12A; ROT 13;ROT 40 )

 
15,52+17,78+11,43+12,
42+12,47+10,13+12,8+

15,11+ 

41,92+5,09+5,72+1,77+4,12+22,5+44,2+15,62+38,37
+11,62+46,9+46,06+18,95+18,74+13,74+7,69+27,57+
7,83+28,68+7,09+31,6+4+12,02+13,64+54,87+54,87+
2,55+11,41+4,91+12,18+16,64+8,18+10,6+4,23+6,8+
9,48+47,89+47,89+12,12+6,61+6,47+12,34+14,1+7,8
3+41,26+4,84+36,42+36,42+3,28+9,9+4,24+7,41+13,
06+40+7,65+2,55+8,77+15,04+3,4+35,22+27,67+23,1
5+2,97+6,31+32,44+4,8+13,53+3,93+9,09+22,82+13,
12+8,8+43,23+40,67+30,84+9,63+13,07+8+3,12+9,55
+24,58+3,2+9,9+2,01+8,04+3,49+8,72+5,71+6,5+120
,87+6,23+24,57+7,57+8,89+8,04+24,21+7,07+24,24+
9,48+9,92+6,86+24,36+8,81+7,5+7,77+2,84+151,21+
11,68+23,88+11,25+8,55+24,12+11,19+10,94+23,89+
10,86+5,25+23,76+7,41+47,01+47,25+23,86+26,73+5
,04+8,2+8,47+23,32+5,54+26,71+11,12+14,13+14,3+
16,27+36,6+24,49+18,91+36,6+23,394+5,65+23,45+4
,84+28,35+4,77+4,33+22,32+6,4+6,24+6,22+98,44+3
0,1+30,83+6,51+6,43+21,09+5,38+1,65+28,9+4,73+2

2,64+3,73+5,29+73,31+56,79

    3.055,31             -                 3.055,31 

RUA 01 - T1                                    -             -                                    -                                     -   

 
50,33+77,58+4,4+8,23+102,15+8,28+6,5+103,84+6,7
3+6,4+104,64+6,71+6,12+104,42+6,74+6,74+104,17+
6,75+6,74+104,33+6,48+6,68+90,55+129,37+131,5+5
9,48+14,5+55,2+28,94+6,88+5,56+59,95+19,46+323,

3+130,64+80,53+208,68 

    2.189,50 
 

64+1001,34+99,42+244,22+91,32+4
53,89+165,54+102,05+8,7 

  2.230,48               4.419,98 

RUA 01 - LD T1                              15,00      15,00 
 

27,49+21,73+23,95+44,
3+33,21+572,5+168,92 

                          892,10 

 
19,17+12,15+14,34+5,57+9,38+11,15+11,43+20,79+2
7,61+54,55+309,68+10,39+13,99+80,15+10,09+6,51+

113,24+188,16 

       918,35 
 

20,59+22,63+26,17+43,02+33,27+5
7,53+184,32+3,24 

     390,77               1.309,12 

RUA 01 - LD T2                              15,00      15,00                           337,22                           337,22  215,61+141,93        357,54                                              356,05      356,05                  713,59 

RUA 01 - LD - T3                              15,00      15,00                           339,20                           339,20  355,25+3,38        358,63  133,18+262,63      395,81                  754,44 

RUA 01 - LD - T4                                    -             -    16,74+19,09+94,2                           130,03  47,06+83,89        130,95  21,73+23,29+30,85+55,32      131,19                  262,14 

RUA 01 - LD - T5  15+15      30,00 

 
13,38+19,16+173,04+2
94,96+44,68+57,09+28,

98+7,2 

                          638,49  22,94+130,22+295,19+48,01+174,38        670,74 
 

169,55+25,61+26,15+289,32+52,05
+87,23+12,74 

     662,65               1.333,39 

RUA 01 - LD - T6                              15,00      15,00 

 
18,95+96,52+41,31+52
0,67+133,53+46,29+11,
56+21,33+81,69+13,14
+16,17+77,71+52,19+3

24,91+45,51+95,8 

                       1.597,28 

 
147,47+320+55,35+78,36+14,81+4,23+10,91+5,14+1
16,4+17,64+17,31+46,58+133,2+117,33+279,94+110,

3+53,52+63,93+39,38+24,45+9,87 

    1.666,12 

 
18,98+17,14+90,87+58,51+70,55+4
9,28+42,74+174,62+167,17+147,55
+64,64+82,33+106,14+57,07+198,1
7+97,46+26,19+36,92+69,72+34,02

+5,96 

  1.616,03               3.282,15 
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Detalhamento dos 
Comprimentos (m)

Total
Detalhamento dos 
Comprimentos (m)

Pintura 2m, 
espacamento 4m (m)

Detalhamento dos Comprimentos (m) Sub-Total
Detalhamento dos Comprimentos 

(m)
Sub-Total

LINHA SIMPLES CONTÍNUA 
(LMS-1) Cor branca/Epessura 

0,10m

LINHA SIMPLES SECCIONADA (LMS-2) 
(Cadência 1:2-2x4m) Cor branca/Epessura 

0,10m

QUANTIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

ITEM LOGRADOURO

LINHA DE BORDO (LBO)  Cor branca/Epessura 0,10m

Bordo Esquerdo Bordo Direito

Comprimento                                       
total (m)

RUA 01 - LE - T1  5,23*4      20,92 

 
17,82+62,75+11,71+37,
61+403,29+184,61+55,
3+55,58+120,76+90,66 

                       1.040,09 
 

64,65+11,51+37,43+8,41+5,08+274,29+9,4+7,71+96,
89+18,1+7,96+99,58+41,24+60,59+100,66 

       843,50 

 
17,91+10,19+26,96+14,81+50,21+4
2,26+307,78+17,97+31,66+38,53+1

11,4+181,63 

     851,31               1.694,81 

RUA 01 - LE - T2  15+(5,23*6)      46,38 
 

105,62+210,15+90,99+
91,29+90,88 

                          588,93  100,97+101,29+100,86        303,12  222,31+112,7+8,47      343,48                  646,60 

RUA 01 - LE - T3  15+5,23*6      46,38 
 

128,77+92,88+88,88+1
98,3+90,58 

                          599,41  100,59+8,56+7,55+98,88+11,35+8,55+102,86        338,34  8,79+62,03+274,44+15,05      360,31                  698,65 

RUA 01 - LE - T4  15+5,23*2      25,46  91,01+108,16                           199,17  3,5+8,69+8,47+100,99        121,65  12,12+6,73+118,45      137,30                  258,95 

RUA 01 - LE - T5                              15,00      15,00 
 

196,88+15,4+114,94+1
47,35+25,19+107,84 

                          607,60 
 

7,4+2,98+107,76+13,22+12,63+52,84+11,59+11,44+5
4,14+9,65+9,69+131,53+97,54+95,9 

       618,31  215,55+423,18+3,33      642,06               1.260,37 

RUA 01 - LE - T6                              15,00      15,00 

 
110,78+147,11+63,18+
18,35+240,87+130,27+
178,66+14,89+123,42+
214,9+44,11+14,89+60,

63+252,01 

                       1.614,07 

 
250,72+64,83+5,23+8,52+4,7+39,79+74,78+5,03+5,0
5+126,96+4,95+5,18+110,32+6,64+6,61+169,79+77,7
3+9,79+9,79+46,79+6,15+6,52+222,76+9,76+8,16+47

,77+7,52+4,66+130,69+8,57+8,7+127,12 

    1.621,58 

 
10,56+80,08+96,35+59,02+105,8+9
8,72+155+4,94+116,74+34,15+85,0
3+303,4+122,63+33,04+63,38+249,

91 

  1.618,75               3.240,33 

RUA 01 - LE - T7               -               -                            -   

24 INTERSECÇÃO AVENIDA01 ( ROT04)               -               -                            -   

AVENIDA INDUSRIAL - T1  5,23*4+5,23*6      52,30 

 
171,08+49,69+95,58+1
72,66+85,58+245,4+15

3,06 

                          973,05  177,86+15,82+9,33+13,57+250,39+12,91        479,88 

 
54,7+854+7,41+5+9,58+13,16+8,51
+5+158,06+5,6+5,2+90,58+11,55+1

3,57 

  1.241,92               1.721,80 

AVENIDA INDUSRIAL - T2                                    -             -                                    -                                     -    331,33+18,2+21,22+16,01+28,98+36,93+36,72+3,1        492,49 
 

297,2+2,57+31,12+16,38+29,92+41,
04+37,48+6,79 

     462,50                  954,99 

AVENIDA INDUSRIAL - T3                                    -             -                                    -                                     -    16,84+13,89+21,06+1,83+292,53+6,04        352,19 
 

33,26+20,58+74,87+122,92+53,15+
36,85+57,51 

     399,14                  751,33 

26 INTERSECÇÃO AVENIDA INDUSTRIAL ( 
ROT27; ROT 32)

                                   -             -                                    -                                     -   

 
70,53+9,3+4,4+14+2,52+3,04+4,32+3,97+19+15,88+
16,44+25,79+3,48+2,84+5,76+21,59+32,51+6,79+35,

78+43,59+29,63+48,84+48,84 

       468,84                                                      -               -                    468,84 

27 TRAVESSIA  MANGA                                    -             -                                    -                                     -    12,61+21,5+60,43          94,54  7,52+4,99+8,19+5,17+59,94        85,81                  180,35 

28 TRAVESSIA ABACAXI                                    -             -                                    -                                     -    95,6+11,71        107,31  15,72+96,63      112,35                  219,66 

29 TRAVESSIA PÊRA                                    -             -                                    -                                     -                                                                           138,06        138,06                                              145,92      145,92                  283,98 

30 TRAVESSIA JAMBO                                    -             -                                    -                                     -    2,97+163,24        166,21                                              169,81      169,81                  336,02 

31 TRAVESSIA PEQUI                                    -             -                                    -                                     -                                                                           194,26        194,26                                              195,30      195,30                  389,56 

23

25



Detalhamento dos 
Comprimentos (m)

Total
Detalhamento dos 
Comprimentos (m)

Pintura 2m, 
espacamento 4m (m)

Detalhamento dos Comprimentos (m) Sub-Total
Detalhamento dos Comprimentos 

(m)
Sub-Total

LINHA SIMPLES CONTÍNUA 
(LMS-1) Cor branca/Epessura 

0,10m

LINHA SIMPLES SECCIONADA (LMS-2) 
(Cadência 1:2-2x4m) Cor branca/Epessura 

0,10m

QUANTIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

ITEM LOGRADOURO

LINHA DE BORDO (LBO)  Cor branca/Epessura 0,10m

Bordo Esquerdo Bordo Direito

Comprimento                                       
total (m)

32 RUA IPÊ                                    -             -                                    -                                     -    70,7+150,71+266,66        488,07 
 

187,77+35,47+43,83+17,32+87,41+
57,08+42,08+29,5 

     500,46                  988,53 

33 RUA BARU                                    -             -                                    -                                     -    219,34+82,41+94,54+30,37+26,51+30,27+59,09        542,53  422,4+27,5+24,55+23,25+68,54      566,24               1.108,77 

34 RUA BURITI                                    -             -                                    -                                     -   
 

5,27+10,4+25,55+4,7+5,19+4,66+2,53+41,3+3,9+6,24
+39,35+4,62+1,2+8,53+11,37+57,82+8 

       240,63 
 

10,15+22,17+228,23+27,64+49,38+
6,63 

     344,20                  584,83 

35 RUA DA REPRESA                                    -             -                                    -                                     -    18,62+104,78+62,89+98,36+8,66        293,31 

 
7,45+36,06+6,99+9,55+10,25+46,21
+6,75+4,91+48+7,41+6,71+48,91+6,

3+4,93+62,04+12,34 

     324,81                  618,12 

36 TRAVESSIA CAJU                                    -             -                                    -                                     -    8,06+25,95+36,61+7,85          78,47  8,84+62+7,13        77,97                  156,44 

37 RUA 31                                    -             -                                    -                                     -    73,47+6,68+4,66+264,25+46,49+232,4+167,99        795,94 
 

7,99+19,08+207,5+150,12+19,42+1
06,76+103,93+106,15+19,58 

     740,53               1.536,47 

RUA 29 - T1                                    -             -                                    -                                     -                                                                           105,40        105,40                                              106,33      106,33                  211,73 

RUA 29 - T2                                    -             -                                    -                                     -                                                                           107,61        107,61                                              106,89      106,89                  214,50 

RUA 29 - T3                                    -             -                                    -                                     -                                                                           105,44        105,44                                              105,56      105,56                  211,00 

RUA 29 - T4                                    -             -                                    -                                     -                                                                           104,64        104,64                                              107,49      107,49                  212,13 

RUA 29 - T5                                    -             -                                    -                                     -    105,15+7,07+6,32+106,85+5,46+5,6+107,62        344,07 
 

105,34+6,95+7,06+106,96+5,38+5,4
3+108,25 

     345,37                  689,44 

RUA 27 - T1                                    -             -                                    -                                     -                                                                           105,75        105,75  75,63+20,12+8,19      103,94                  209,69 

RUA 27 - T2                                    -             -                                    -                                     -                                                                           106,49        106,49                                              106,56      106,56                  213,05 

RUA 27 - T3                                    -             -                                    -                                     -                                                                           105,83        105,83                                              105,82      105,82                  211,65 

RUA 27 - T4                                    -             -                                    -                                     -                                                                           106,16        106,16  13,67+92,91      106,58                  212,74 

RUA 25 - T1                                    -             -                                    -                                     -                                                                           103,08        103,08                                              102,12      102,12                  205,20 

RUA 25 - T2                                    -             -                                    -                                     -                                                                           104,68        104,68                                                99,47        99,47                  204,15 

RUA 25 - T3                                    -             -                                    -                                     -    106,2+102,4        208,60  106,65+104,6      211,25                  419,85 

RUA 23 - T1                                    -             -                                    -                                     -    41,74+65,84        107,58  56,06+50,29      106,35                  213,93 

RUA 23 - T2                                    -             -                                    -                                     -                                                                           108,09        108,09                                              107,86      107,86                  215,95 

RUA 23 - T3                                    -             -                                    -                                     -                                                                           105,34        105,34                                              105,17      105,17                  210,51 

RUA 23 - T4                                    -             -                                    -                                     -                                                                           106,54        106,54                                              105,40      105,40                  211,94 

RUA 21 - T1                                    -             -                                    -                                     -                                                                           107,87        107,87                                              107,58      107,58                  215,45 

RUA 21 - T2                                    -             -                                    -                                     -                                                                           107,63        107,63                                              108,56      108,56                  216,19 

RUA 21 - T3                                    -             -                                    -                                     -                                                                           105,37        105,37                                              107,02      107,02                  212,39 

RUA 21 - T4                                    -             -                                    -                                     -                                                                           107,40        107,40                                              107,39      107,39                  214,79 

RUA 19 - T1                                    -             -                                    -                                     -                                                                           427,38        427,38  69,56+102,62+105+102,45      379,63                  807,01 

RUA 19 - T2                                    -             -                                    -                                     -                                                                           107,89        107,89                                              107,13      107,13                  215,02 

RUA 19 - T3                                    -             -                                    -                                     -    106,99+101,72+105,32        314,03  105,58+105,1+105,42      316,10                  630,13 

RUA 17 - T1                                    -             -                                    -                                     -                                                                             98,13          98,13                                              101,22      101,22                  199,35 

41

42

43

38

39

40



Detalhamento dos 
Comprimentos (m)

Total
Detalhamento dos 
Comprimentos (m)

Pintura 2m, 
espacamento 4m (m)

Detalhamento dos Comprimentos (m) Sub-Total
Detalhamento dos Comprimentos 

(m)
Sub-Total

LINHA SIMPLES CONTÍNUA 
(LMS-1) Cor branca/Epessura 

0,10m

LINHA SIMPLES SECCIONADA (LMS-2) 
(Cadência 1:2-2x4m) Cor branca/Epessura 

0,10m

QUANTIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

ITEM LOGRADOURO

LINHA DE BORDO (LBO)  Cor branca/Epessura 0,10m

Bordo Esquerdo Bordo Direito

Comprimento                                       
total (m)

RUA 17 - T2                                    -             -                                    -                                     -                                                                           105,27        105,27  31,6+75,29      106,89                  212,16 

RUA 17 - T3                                    -             -                                    -                                     -                                                                           104,10        104,10  45,9+44,38        90,28                  194,38 

RUA 17 - T4                                    -             -                                    -                                     -    103,27+106,83        210,10  103,3+45,94+46,93      196,17                  406,27 

RUA 17 - T5                                    -             -                                    -                                     -                                                                           108,23        108,23  39,1+5,29+47,7        92,09                  200,32 

RUA 17 - T6                                    -             -                                    -                                     -    104,75+106,4        211,15  45,56+48,6        94,16                  305,31 

RUA 15 - T1                                    -             -                                    -                                     -                                                                           101,43        101,43                                              100,51      100,51                  201,94 

RUA 15 - T2                                    -             -                                    -                                     -                                                                           103,09        103,09                                              102,89      102,89                  205,98 

RUA 15 - T3                                    -             -                                    -                                     -                                                                             44,39          44,39                                                46,13        46,13                    90,52 

RUA 15 - T4                                    -             -                                    -                                     -                                                                             44,68          44,68                                                46,95        46,95                    91,63 

RUA 15 - T5                                    -             -                                    -                                     -                                                                           103,71        103,71                                              105,41      105,41                  209,12 

RUA 15 - T6                                    -             -                                    -                                     -    45,68+44,35+4,31          94,34  42,75+57,26      100,01                  194,35 

RUA 15 - T7                                    -             -                                    -                                     -    44,34+45,32          89,66  18,47+76,06        94,53                  184,19 

RUA 15 - T8                                    -             -                                    -                                     -                                                                           104,72        104,72                                              102,17      102,17                  206,89 

RUA 15 - T9                                    -             -                                    -                                     -    48,27+43,51          91,78                                              103,86      103,86                  195,64 

RUA 15 - T10                                    -             -                                    -                                     -   
 

48,88+46,95+7,81+6,96+44,96+6,71+6,96+44,3+7,13
+7,2+7,12+92,49 

       327,47 
 

16,04+80,76+7,36+6,97+102,56+8,0
8+6,94+99,18 

     327,89                  655,36 

RUA 15 - T11                                    -             -                                    -                                     -    100,96+6,99+6,98+103,62+7,09+7,02+99,51        332,17 
 

100,97+7,01+6,98+103,76+7,03+7,0
5+100,05 

     332,85                  665,02 

RUA 15 - T12                                    -             -                                    -                                     -   
 

59,36+7,09+6,9+134,75+6,21+7,01+134,92+6,92+5,4
7+59,46 

       428,09 
 

132,05+7,28+6,97+6,17+6,14+59,88
+6,97+6,9+133,27 

     365,63                  793,72 

RUA 13 - T1                                    -             -                                    -                                     -                                                                           100,52        100,52                                              106,13      106,13                  206,65 

RUA 13 - T2                                    -             -                                    -                                     -                                                                           105,68        105,68                                              103,98      103,98                  209,66 

RUA 13 - T3                                    -             -                                    -                                     -    44,54+44,59          89,13  41,43+62,16      103,59                  192,72 

RUA 13 - T4                                    -             -                                    -                                     -                                                                           104,21        104,21                                              104,06      104,06                  208,27 

RUA 13 - T5                                    -             -                                    -                                     -                                                                           107,00        107,00                                              106,19      106,19                  213,19 

RUA 13 - T6                                    -             -                                    -                                     -                                                                           105,15        105,15                                              105,42      105,42                  210,57 

RUA 13 - T7                                    -             -                                    -                                     -    102,62+105,98        208,60  102,87+105,63      208,50                  417,10 

RUA 11 - T1                                    -             -                                    -                                     -    91,45+3,96+9,56        104,97                                              104,32      104,32                  209,29 

RUA 11 - T2                                    -             -                                    -                                     -    103,77+104,57        208,34  99,58+101,57      201,15                  409,49 

RUA 11 - T3                                    -             -                                    -                                     -                                                                           105,52        105,52                                              101,77      101,77                  207,29 

RUA 11 - T4                                    -             -                                    -                                     -                                                                           105,41        105,41                                              102,88      102,88                  208,29 

RUA 11 - T5                                    -             -                                    -                                     -    102,71+106,47        209,18  101,71+99,85      201,56                  410,74 

RUA 9 - T1                                    -             -   
 

91,85+92,12+94,46+94,
65 

                          373,08  99,47+101,85        201,32  102,1+99,65      201,75                  403,07 

RUA 9 - T2                                    -             -    91,91+91,82                           183,73                                                                         101,91        101,91                                              101,82      101,82                  203,73 

RUA 9 - T3                                    -             -    91,11+91,06                           182,17                                                                         101,11        101,11                                              101,06      101,06                  202,17 

46

47

48

44

45



Detalhamento dos 
Comprimentos (m)

Total
Detalhamento dos 
Comprimentos (m)

Pintura 2m, 
espacamento 4m (m)

Detalhamento dos Comprimentos (m) Sub-Total
Detalhamento dos Comprimentos 

(m)
Sub-Total

LINHA SIMPLES CONTÍNUA 
(LMS-1) Cor branca/Epessura 

0,10m

LINHA SIMPLES SECCIONADA (LMS-2) 
(Cadência 1:2-2x4m) Cor branca/Epessura 

0,10m

QUANTIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

ITEM LOGRADOURO

LINHA DE BORDO (LBO)  Cor branca/Epessura 0,10m

Bordo Esquerdo Bordo Direito

Comprimento                                       
total (m)

RUA 9 - T4                                    -             -    90,07+87,59                           177,66                                                                         100,07        100,07                                                97,59        97,59                  197,66 

RUA 9 - T5                                    -             -    41,53+48,48+89,98                           179,99                                                                           99,99          99,99                                                99,98        99,98                  199,97 

RUA 9 - T6                                    -             -                                    -                                     -    103,41+101,54        309,46  104,67+101,57+104,58      310,82                  620,28 

RUA 9 - T7                                    -             -                                    -                                     -                                                                           104,51        104,51                                              104,67      104,67                  209,18 

RUA 9 - T8                                    -             -                                    -                                     -    101+101,35+100,35        302,70  100,31+101,14+101,26      302,71                  605,41 

RUA 7 - T1                                    -             -   
 

94,7+94,71+89,80+89,9
6 

                          369,17  99,7+99,89        199,59  99,96+99,68      199,64                  399,23 

RUA 7 - T2                                    -             -    90,06+89,98                           180,04                                                                         100,06        100,06                                                99,98        99,98                  200,04 

RUA 7 - T3                                    -             -                               91,74                             91,74                                                                         100,97        100,97                                              101,74      101,74                  202,71 

RUA 7 - T4                                    -             -    87,54+91,26                           178,80                                                                           92,54          92,54                                              101,26      101,26                  193,80 

RUA 7 - T5                                    -             -    89,87+90,96                           180,83                                                                           99,87          99,87                                              100,99      100,99                  200,86 

RUA 7 - T6                                    -             -                                    -                                     -    103,66+101,38        205,04  101,07+101,13      202,20                  407,24 

RUA 7 - T7                                    -             -                                    -                                     -                                                                             92,37          92,37                                              104,48      104,48                  196,85 

RUA 7 - T8                                    -             -                                    -                                     -    103,35+101,35+102,9        307,60  101,08+100,54+102,99      304,61                  612,21 

RUA 3 - T1  5,23*2      10,46  71,2+71,03                           142,23                                                                           76,20          76,20                                                95,99        95,99                  172,19 

RUA 3 -  T2  5,23*4      20,92  90,93+90,71                           181,64                                                                         100,91        100,91                                              100,71      100,71                  201,62 

51 RUA A                                    -             -                                    -                                     -    129,09+8,54+6,88+130,42+7,01        281,94  7+129,5+70,24+58,8      265,54                  547,48 

52 RUA B                                    -             -                                    -                                     -    130,97+130,34+6,98        268,29  129,03+130,23+7      266,26                  534,55 

53 RUA C                                    -             -                                    -                                     -    129,02+130,35+6,97        266,34  6,96+130,45+6,95+6,97+130,98      282,31                  548,65 

54 RUA F-8                                    -             -                                    -                                     -   
 

7,78+59,08+6,8+6,57+197,67+10,85+5,33+5,35+62,7
1+3,85+6,69+211,72 

       584,40 

 
8,33+59,14+6,95+6,99+54,56+6,9+7
,06+55,72+16,41+7,11+67,75+7,06+
6,91+53,78+3,58+7,12+80,79+6,88+

7,01+110,67+6,81 

     587,53               1.171,93 

55 RUA G-8                                    -             -                                    -                                     -   
 

7,19+23,6+6,85+7,03+49,2+7,03+7,05+48,9+7,02+7,0
7+49,54+6,92 

       227,40 
 

6,49+102,43+6,58+6,95+99,44+7,06 
     228,95                  456,35 

56 RUA SESSENTA E SEIS                                    -             -                                    -                                     -   
 

6,75+54,56+6,75+5,82+49,97+5,43+5,45+60,93+6,9+
4,03+61,59+3,88 

       272,06 
 

7,24+53,62+7,02+5,39+44,85+5,88+
5,37+70,89+12,06+67,94 

     280,26                  552,32 

AV TV -B - LD - T1                              15,00      15,00                             62,23                             62,23  4,16+79,09          83,25                                                85,12        85,12                  168,37 

AV TV -B - LD - T2                              15,00      15,00                           507,47                           507,47  6,68+459,26+5,79+11,78+41,06+7,11        531,68                                              528,49      528,49               1.060,17 

AV TV -B - LD - T3                              15,00      15,00                           717,07                           717,07 
 

48,77+4,99+5,39+5,39+59,74+8,5+4,16+59,48+5,45+
5,18+343,13+6,56+8,55+171,98+4,48 

       741,75 
 

2,5+292,7+2,55+1,72+8,53+5,23+5,
46+21,04+1,94+2,75+392,6 

     737,02               1.478,77 

AV TV -B - LE - T1                                    -             -                               75,44                             75,44                                                                           76,86          76,86  3,53+78,49        82,02                  158,88 

AV TV -B - LE - T2                              15,00      15,00 
 

223,22+98,77+137,32+
47,97 

                          507,28 

 
11,3+58,45+5,43+5,41+47,54+4,84+6,66+96,43+5,31
+5,34+86,37+5,21+6,83+47,08+16,32+5,89+49+5,19

+6,23+50,09 

       524,92                                              529,00      529,00               1.053,92 

57

58

48

49

50
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LINHA SIMPLES CONTÍNUA 
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0,10m
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0,10m

QUANTIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
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LINHA DE BORDO (LBO)  Cor branca/Epessura 0,10m

Bordo Esquerdo Bordo Direito

Comprimento                                       
total (m)

AV TV -B - LE - T3                              15,00      15,00                                  -                                     -    49,01+7,02+6,86+46,99+6,98+7,02+597,68        721,56  392,05+9,98+2+26,78+294,17      724,98               1.446,54 

59 INTERSECÇÃO AVENIDA TV -B ( ROT 38)                                    -             -                                    -                                     -   

 
4,76+34,77+6,9+20,78+5,61+29,5+18,11+3,8+69,64+
24,65+40,17+66,59+4,96+18,57+6,32+36,08+6,1+15,
55+5,02+5,57+50,27+76,7+41,54+7,74+6,45+15,97+1

1,19+6,3+4,93+14,73+10,11+4,47+42,52+34,28 

       750,65                                                      -               -                    750,65 

60 TRAVESSA 01                                    -             -                                    -                                     -                                                                             47,21          47,21                                                44,90        44,90                    92,11 

61 RUA M - 4                                    -             -                                    -                                     -   
 

20,96+6,75+6,97+42,06+25,93+27,06+6,98+7,45+104
,4+7,16 

       255,72  139,74+115,95+9,43      265,12                  520,84 

62 TRAVESSA M -3                                    -             -                                    -                                     -    10,7+10,88+4,4+3,7+4,02+17,94          51,64  23,45+45,68        69,13                  120,77 

63 RUA M - 2                                    -             -                                    -                                     -   
 

8,6+53,18+6,3+3,92+98,1+5,5+7,07+105,92+5,09+5,4
9+106,07+7,06+7,08+97,62+21,27 

       538,27 

 
5,5+55,76+5,52+5,52+95,96+7,06+6
,72+104,97+7,06+5,53+120,62+220,

42+22,95 

     663,59               1.201,86 

64 RUA 2                                    -             -                                    -                                     -   
 

6,58+54,13+5,02+5,04+95,05+6,59+7,06+103,85+6,9
5+7,09+104,45+7,07+7,07+102,4+11,81 

       530,16 

 
7,08+54,78+5,49+5,5+94,92+5,73+8
,6+103,27+6,8+8,65+104,65+5,48+7

,06+102,81+2,12+5,23 

     528,17               1.058,33 

65 TRAV 2A                                    -             -                                    -                                     -    6,6+93,86+6,6+5,5+105,07+7,07        224,70  6,6+93,92+6,58+3,93+105,89+7,1      224,02                  448,72 

RUA 4 - T1                                    -             -                                    -                                     -   
 

8,65+52,44+7,05+7,08+93,94+7,06+5,49+104,87+6,9
3+6,82+104,49+6,89 

       411,71 
 

5,03+53,67+8,19+6,54+93,97+6,41+
5,5+104,93+6,9+7,07+104,19+7,06 

     409,46                  821,17 

RUA 4 - T2                                    -             -                                    -                                     -    100,98+10,21        111,19  100,94+10,17      111,11                  222,30 

RUA 4 - T3  5,23*4      20,92  90,91+90,96                           181,87 
 

11,81+100,91+8,65+8,63+101,07+6,98+6,52+100,82+
5,42 

       350,81 
 

11,81+100,95+8,63+8,58+6,51+94,9
+6,58+7+99,67+6,94 

     351,57                  702,38 

RUA 6  - T1                                    -             -                                    -                                     -   

 
8,18+52,84+6,58+5,36+46,11+7,03+10,26+47,94+6,9
7+6,96+51,57+7,34+7,05+55,17+7,18+7,01+53,59+6,

97 

       394,11 

 
7,07+53,72+7,08+7,03+122,73+6,89
+7,7+49,92+12,96+9,71+166,83+9,2

8 

     460,92                  855,03 

RUA 6  - T2                                    -             -                                    -                                     -   
 

7,07+93,7+7,05+5,63+104,91+6,97+6,82+104,03+6,9
8+8,2+103,2+8,2 

       462,76 

 
6,71+94,32+7,09+5,48+104,63+7,08
+6,84+103,98+7,07+10,23+100,74+

11,15 

     465,32                  928,08 

RUA 6  - T3                                    -             -                                    -                                     -   
 

12,58+100,97+6,65+6,59+101,18+8,56+8,9+101,78+1
0,15 

       357,36 

 
11,71+101,25+8,18+8,84+42,67+5,4
1+5,42+44,62+6,63+6,59+101,59+1

3,03 

     355,94                  713,30 

66

67



Detalhamento dos 
Comprimentos (m)

Total
Detalhamento dos 
Comprimentos (m)

Pintura 2m, 
espacamento 4m (m)

Detalhamento dos Comprimentos (m) Sub-Total
Detalhamento dos Comprimentos 

(m)
Sub-Total

LINHA SIMPLES CONTÍNUA 
(LMS-1) Cor branca/Epessura 

0,10m

LINHA SIMPLES SECCIONADA (LMS-2) 
(Cadência 1:2-2x4m) Cor branca/Epessura 

0,10m

QUANTIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

ITEM LOGRADOURO

LINHA DE BORDO (LBO)  Cor branca/Epessura 0,10m

Bordo Esquerdo Bordo Direito

Comprimento                                       
total (m)

RUA 6  - T4                                    -             -                                    -                                     -    11,7+101,06+8,57+8,71+99,46+8,55        238,05 
 

11,77+100,62+8,64+8,53+100,07+8,
59 

     238,22                  476,27 

RUA 6  - T5                                    -             -                                    -                                     -    8,55+98,12+8,57        115,24  8,59+93,29+8,55      110,43                  225,67 

68 TRAV 6A                                    -             -                                    -                                     -    6,99+93,62+7,04        107,65  708+93,86+7,07      808,93                  916,58 

69 TRAV 8A                                    -             -                                    -                                     -    7,37+94,25+7,11        108,73  5,43+96,28+5,41      107,12                  215,85 

RUA 8 - T1                                    -             -                                    -                                     -   
 

6,75+49,98+5,81+6,71+48,42+6,79+6,53+48,04+6,61
+6,42+49,2+6,78+6,75+52,66+6,76+6,76+53,28+9,43 

       383,68 

 
5,71+56,2+5,77+4,72+53,14+6,69+6
,66+49,16+6,68+6,67+48,17+6,7+6,

34+48,15+6,7+6,5+49,69+5,43 

     379,08                  762,76 

RUA 8 - T2                                    -             -                                    -                                     -   
 

5,81+54,63+7,41+7,07+95,69+4,33+8,65+102,15+8,6
5+8,63+101,6+8,65+8,49+102,02+10,22 

       534,00 

 
10,14+101,09+10,13+8,18+101,78+
8,57+8,55+103,67+5,27+5,47+95,08

+6,88+8,85+56,42+5,72 

     535,80               1.069,80 

RUA 8 - T3  5,23*12      62,76 
 

91,48+91,94+84,78+89,
88+89,91+90,96 

                          538,95 
 

10,41+101,48+8,62+8,4+94,78+8,63+8,32+99,91+13,
35 

       353,90 
 

13,29+100,96+7+8,62+99,88+8,66+
8,64+101,94+8,59 

     357,58                  711,48 

RUA 8 - T4  5,23*12      62,76 
 

90,32+90,03+90,26+90,
01+88,27+89,65 

                          538,54  13,26+100,32+100,26+8,57+8,47+98,27+8,61        337,76 
 

8,58+99,62+5,57+8,81+100,01+8,57
+8,56+100,07+13,27 

     353,06                  690,82 

RUA 10 - T1                                    -             -                                    -                                     -    6,74+49,18+6,99+5,43+49,08+6,98+3,78+50,04+7,01        185,23 
 

6,75+50,16+5,74+5,51+50,04+5,49+
5,5+50,36+5,51 

     185,06                  370,29 

RUA 10 - T2                                    -             -                                    -                                     -    5,48+50,46+5,41+6,98+52,27+7,02+7,01+55,26+6,97        196,86 
 

6,23+48,55+7,02+6,89+52,73+7,08+
5,26+55,15+7,37 

     196,28                  393,14 

RUA 10 - T3                                    -             -                                    -                                     -    7,02+53,49+6,98          67,49  6,48+53,58+7,06        67,12                  134,61 

RUA 10 - T4                                    -             -                                    -                                     -    7,04+95,21+5,49+5,43+104,49+8,17        225,83  8,01+102,17+8,63+8,62+95,1+3,93      226,46                  452,29 

RUA 10 - T5                                    -             -                                    -                                     -    7,92+102,22+7,93        118,07  8,03+102,33+7,99      118,35                  236,42 

RUA 10 - T6                                    -             -                                    -                                     -    10,78+100,55+9,13        120,46  11,27+101,37+8,4      121,04                  241,50 

RUA 10 - T7                                    -             -                                    -                                     -   
 

13,28+100,07+8,55+8,57+99,92+8,56+8,55+99,65+13
,28 

       360,43 
 

11,4+101,19+8,65+8,14+94,03+8,16
+7,34+95,49+13,34 

     347,74                  708,17 

RUA 10 - T8                                    -             -                                    -                                     -   
 

13,29+5+95,11+8,56+8,75+5+95,91+6,98+9,67+5+93
,12+6,95 

       353,34 
 

12,89+100,83+6,99+8,56+100,07+8,
55+7,5+99,41+6,97 

     351,77                  705,11 

72 TRAV 10 A                                    -             -                                    -                                     -    5,43+95,5+7,01        107,94  7,25+11,83+84,53+3,93      107,54                  215,48 

73 RUA 14                                    -             -                                    -                                     -   
 

11,31+101,09+8,66+7,1+101,15+8,62+8,6+103,03+8,
66 

       358,22 
 

11,83+102,36+8,01+6,91+102,72+8,
63+8,65+103,03+8,64 

     360,78                  719,00 

AV PROJETADA  LD - T1                              15,00      15,00                           256,65                           256,65                                                                         278,71        278,71                                              272,05      272,05                  550,76 

71
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70



Detalhamento dos 
Comprimentos (m)

Total
Detalhamento dos 
Comprimentos (m)

Pintura 2m, 
espacamento 4m (m)

Detalhamento dos Comprimentos (m) Sub-Total
Detalhamento dos Comprimentos 

(m)
Sub-Total

LINHA SIMPLES CONTÍNUA 
(LMS-1) Cor branca/Epessura 

0,10m

LINHA SIMPLES SECCIONADA (LMS-2) 
(Cadência 1:2-2x4m) Cor branca/Epessura 

0,10m

QUANTIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

ITEM LOGRADOURO

LINHA DE BORDO (LBO)  Cor branca/Epessura 0,10m

Bordo Esquerdo Bordo Direito

Comprimento                                       
total (m)

AV PROJETADA  LD - T2                              15,00      15,00  58,97+59,17+514,16                           632,30  386,03+41,33+43,05+47,04+50,09+58,26+38,08        663,88  68,4+58,91+8,17+8,15+499,37      643,00               1.306,88 

AV  PROJETADA  LE- T1                                    -             -                             282,63                           282,63  91,98+7,61+4,19+81,96+6,95+2,2+65,07        259,96                                              281,79      281,79                  541,75 

AV PROJETADA LE - T2                              15,00      15,00  361,06+185,09+80,81                           626,96 
 

67,2+2,91+2,88+85,05+6,44+2,92+96,08+2,79+71,24
+13,52+4,02+188,32+71,7+32,58 

       647,65  102,77+185,08+381,93      669,78               1.317,43 

76 INTERSECÇÕES AVENIDA PROJETADA ( ROT 
01 )

 
19,32+34,16+13,05+11,17+3,82+14,27+4,29+5,98+6,

42+4,28+8,71+11,85+60+60 
       257,32             -                    257,32 

77 AV LINDEMAYER -  LD                              15,00      15,00                           399,38                           399,38                                                                         422,43        422,43 

 
62,67+7,05+7,16+46,5+7,05+7,16+4
6,5+7,05+3,87+49,46+5,44+3,93+49
,33+5,47+5,62+50,19+5,45+5,55+38

,25 

     413,70                  836,13 

78 AV  LINDEMAYER -  LE                              15,00      15,00                           407,10                           407,10 

 
43,26+8,71+9,42+41,96+10,14+10,19+43,92+6,99+10
,29+41,77+10,19+10,29+41,77+10,19+10,29+41,77+1

0,19+11,8+41,89+9,25+7,91 

       432,19                                              423,49      423,49                  855,68 

AV OLÍMPICA - T1                                    -             -                                    -                                     -                                                                             92,92          92,92                                                92,03        92,03                  184,95 

AV OLÍMPICA - LD - T1                              15,00      15,00  182,35+52,29                           234,64  51,86+209,11        260,97                                              250,33      250,33                  511,30 

AVOLÍMPICA - LD - T2                              15,00      15,00                           213,90                           213,90  42,69+57,2+136,83        236,72                                              229,20      229,20                  465,92 

AV OLÍMPICA - LD - T3                              15,00      15,00  310,34+213,91+32,37                           556,62  34,68+450,2+76,5+12+10,66        584,04 

 
16,52+74,92+9,68+6,72+98,83+6,37
+6,64+97,87+9,11+9,84+96,78+6,76

+6,59+76,95+27,53+16,45 

     567,56               1.151,60 

AV OLÍMPICA - LD - T4                              15,00      15,00 
 

9,47+76,15+96,38+12,8
2+19,4 

                          214,22  34,51+14,4+140,32+14,5+14,02        217,75 
 

15,62+6,9+71,69+43,67+62,79+36,6
9 

     237,36                  455,11 

AV OLÍMPICA - LE - T1                              15,00      15,00  30,47+12,81+207,79                           251,07  189,51+35,1+62,63        287,24  45,26+29,72+191,88      266,86                  554,10 

AVOLÍMPICA - LE - T2  8,89+6,23      15,12 
 

29,56+93,82+28,97+67,
96 

                          220,31  98,5+88,73+27,54+33,82        248,59 
 

9,39+10,3+29,43+35,85+58,09+29,4
5+50,94+16,94 

     240,39                  488,98 

AV OLÍMPICA- LE - T3                              15,00      15,00                           575,94                           575,94 

 
49,7+5,99+8,79+4,25+7,35+49,83+6,46+7,76+74,67+
8,58+7,57+60,91+3,9+9,37+52,97+7,08+5,15+53,24+

8,39+5,11+55,42+5,45+6,3+68,06 

       572,30                                              596,43      596,43               1.168,73 

AV OLÍMPICA - LE - T4                              15,00      15,00 
 

15,12+101,71+48,09+4
3,89 

                          208,81  76,24+3,32+8,9+22,84+71,82+9,38+14,12        206,62  31,72+136,59+13,45+46,22      227,98                  434,60 
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Detalhamento dos 
Comprimentos (m)

Total
Detalhamento dos 
Comprimentos (m)

Pintura 2m, 
espacamento 4m (m)

Detalhamento dos Comprimentos (m) Sub-Total
Detalhamento dos Comprimentos 

(m)
Sub-Total

LINHA SIMPLES CONTÍNUA 
(LMS-1) Cor branca/Epessura 

0,10m

LINHA SIMPLES SECCIONADA (LMS-2) 
(Cadência 1:2-2x4m) Cor branca/Epessura 

0,10m

QUANTIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

ITEM LOGRADOURO

LINHA DE BORDO (LBO)  Cor branca/Epessura 0,10m

Bordo Esquerdo Bordo Direito

Comprimento                                       
total (m)

81
INTERSECÇÕES AVENIDA OLIMPICA( ROT 05 
; ROT06 )

4,43+28,79+5,9+4,49+2,93+9,3+4,78+13,62+9,55+9,9
6+6,06+39,91+39,91+7,56+25,73+7,1+4,99+11,93+8,
12+18,03+13,71+19,94+50,07+50,07+9,01+22,62+9,9
6+25,91+14,46+15,6+25,17+9,16+20,89+26,96+12,64
+23,79+12,66+21,81+18,58+42,51+37,94+57,01+47,5
2+42,94+30,96+5,72+1,77+22,5+44,2+15,62+38,37+1
1,62+41,92+5,09+7,69+13,74+18,74+18,95+46,06+46
,9+32,3+16,41+22,53+7,53+8,44+24,97+44,89+17,77

+10,16+9,2+64,69+64,69

    1.587,45             -                 1.587,45 

AV UNIVERSITÁRIA - LD - T1                              15,00      15,00  176,81+333,94                           510,75  204,27+129,51+5,5+1,81+187,05        528,14  207,52+267,1+5,07+9,39+35,28      524,36               1.052,50 

AV UNIVERSITÁRIA - LD - T2                              15,00      15,00 
 

123,08+23,54+239,48+
24,57+192,18 

                          602,85  240,24+27,88+4,78+2,78+472,03        747,71 

 
214,71+7,23+7,07+64,81+8,07+8,09
+166,31+5,3+6,2+47,46+5,76+3,11+
48,3+4,83+8,06+44,19+7,48+5,96+5

0,74 

     713,68               1.461,39 

AV UNIVERSITÁRIA - LD - T3                              15,00      15,00                           300,39                           300,39  316,68+6,28        322,96  307,4+12,91+4,83      325,14                  648,10 

AV UNIVERSITÁRIA - LE - T1                                    -             -    195,71+334,09                           529,80  199,98+333,87        533,85  174,83+3,15+9,47+131,31+202,96      521,72               1.055,57 

AV UNIVERSITÁRIA - LE - T2                              15,00      15,00 
 

219,86+5,46+17,89+47
3,58 

                          716,79  228,1+248,36+21,8+235,99        734,25  243,61+3,47+4,65+472,64      724,37               1.458,62 

AV UNIVERSITÁRIA - LE - T3                              15,00      15,00                           296,38                           296,38                                                                         316,12        316,12                                              316,47      316,47                  632,59 
4.450,04 69.395,83 177.591,42

82

83

TOTAL

TOTAL DO COMPRIMENTO DE PINTURA  (m) 251.437,29

TOTAL DE ÁREA DE PINTURA  (m²) 25.143,73



Detalhamento dos 
Comprimentos (m)

Comprimento total (m)
Detalhamento dos 
Comprimentos (m)

Pintura 2m, espacamento 4m 
(m)

AVENIDA JULIO CAMPOS - LD - T1                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AVENIDA JULIO CAMPOS - LD - T2                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AVENIDA JULIO CAMPOS - LD - T3                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AVENIDA JULIO CAMPOS - LD - T4                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AVENIDA JULIO CAMPOS - LD - T5                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AVENIDA JULIO CAMPOS - LD - T6                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AVENIDA JULIO CAMPOS - LE - T1                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AVENIDA JULIO CAMPOS - LE - T2                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AVENIDA JULIO CAMPOS - LE - T3                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AVENIDA JULIO CAMPOS - LE - T4                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AVENIDA JULIO CAMPOS - LE - T5                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AVENIDA JULIO CAMPOS - LE - T6                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

3 INTERSECÇÕES AV JULIO CAMPOS ( ROT 14 ; ROT 15; ROT 16; ROT 17 )                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LD - T1                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LD - T2                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LD - T3                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LD - T4                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LD - T5                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LE - T1                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LE - T2                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LE - T3                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LE - T4                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LE - T5                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

6 INTERSECÇÕES AV NOBERTO SCHWANTES ( ROT 18 ; ROT19; ROT 20; ROT 21 )                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV TROPICAL LD - T1                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV TROPICAL LD - T2                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV TROPICAL LD - T3                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV TROPICAL LD - T4                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV TROPICAL LD - T5                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV TROPICAL LD - T6                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

QUANTIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

ITEM LOGRADOURO

LINHA SIMPLES CONTÍNUA (LFO-1)                                                         
Cor amarela/ Epes. 0,10m

LINHA SIMPLES SECCIONADA (LFO-2)                                                              
(Cadência 1:2-2x4m)                                                    Cor 

amarela/ Epes. 0,10m

1

2

4

5

7



Detalhamento dos 
Comprimentos (m)

Comprimento total (m)
Detalhamento dos 
Comprimentos (m)

Pintura 2m, espacamento 4m 
(m)

QUANTIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

ITEM LOGRADOURO

LINHA SIMPLES CONTÍNUA (LFO-1)                                                         
Cor amarela/ Epes. 0,10m

LINHA SIMPLES SECCIONADA (LFO-2)                                                              
(Cadência 1:2-2x4m)                                                    Cor 

amarela/ Epes. 0,10m

AV TROPICAL LE - T1                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV TROPICAL LE - T2                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV TROPICAL LE - T3                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV TROPICAL LE - T4                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV TROPICAL LE - T5                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV TROPICAL LE - T6                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

9 INTERSECÇÕES AV TROPICAL ( ROT22 ; ROT23; ROT 24; ROT25; ROT 26 )                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV RONCADOR LD - T1                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV RONCADOR LD - T2                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV RONCADOR LD - T3                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV RONCADOR LD - T4                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV RONCADOR LE - T1                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV RONCADOR LE - T2                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV RONCADOR LE - T3                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV RONCADOR LE - T4                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

12 INTERSECÇÕES AV RONCADOR ( ROT28 ; ROT29; ROT 30; ROT 31 )                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV COOPERCANA LD - T1                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV COOPERCANA LD - T2                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV COOPERCANA LD - T3                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV COOPERCANA LD - T4                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV COOPERCANA LE - T1                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV COOPERCANA LE - T2                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

15 INTERSECÇÕES AV COOPERCANA ( ROT33 ; ROT 34; ROT 35 )                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AVENIDA PLANALTO  LD - T1                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AVENIDA PLANALTO  LD - T2                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AVENIDA PLANALTO  LD - T3                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AVENIDA PLANALTO  LD - T4                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AVENIDA PLANALTO  LD - T5                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AVENIDA PLANALTO  LD - T6                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AVENIDA PLANALTO  LD - T7                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

10

11

13

14

16

8



Detalhamento dos 
Comprimentos (m)

Comprimento total (m)
Detalhamento dos 
Comprimentos (m)

Pintura 2m, espacamento 4m 
(m)

QUANTIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

ITEM LOGRADOURO

LINHA SIMPLES CONTÍNUA (LFO-1)                                                         
Cor amarela/ Epes. 0,10m

LINHA SIMPLES SECCIONADA (LFO-2)                                                              
(Cadência 1:2-2x4m)                                                    Cor 

amarela/ Epes. 0,10m

AVENIDA PLANALTO  LD - T8                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AVENIDA PLANALTO  LD - T9                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AVENIDA PLANALTO  LD - T10                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AVENIDA PLANALTO  LD - T11                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AVENIDA PLANALTO  LE - T1                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AVENIDA PLANALTO  LE - T2                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AVENIDA PLANALTO  LE - T3                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AVENIDA PLANALTO  LE - T4                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AVENIDA PLANALTO  LE - T5                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AVENIDA PLANALTO  LE - T6                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AVENIDA PLANALTO  LE - T7                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AVENIDA PLANALTO  LE - T8                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AVENIDA PLANALTO  LE - T9                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AVENIDA PLANALTO  LE - T10                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AVENIDA PLANALTO  LE - T11                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

18 INTERSECÇÃO AV PLANALTO (ROT 02; ROT 07; ROT 9;  ROT 36; 37; ROT 39)                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV ARAGUAIA LD  - T1                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV ARAGUAIA LD  - T2                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV ARAGUAIA LD  - T3                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV ARAGUAIA LD  - T4                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV ARAGUAIA LD  - T5                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV ARAGUAIA LD  - T6                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV ARAGUAIA LD  - T7                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV ARAGUAIA LD  - T8                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV ARAGUAIA LD  - T9                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV ARAGUAIA LD  - T10                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV ARAGUAIA LD  - T11                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV ARAGUAIA LD  - T12                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV ARAGUAIA LD  - T13                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV ARAGUAIA LE  - T1                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

17

19



Detalhamento dos 
Comprimentos (m)

Comprimento total (m)
Detalhamento dos 
Comprimentos (m)

Pintura 2m, espacamento 4m 
(m)

QUANTIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

ITEM LOGRADOURO

LINHA SIMPLES CONTÍNUA (LFO-1)                                                         
Cor amarela/ Epes. 0,10m

LINHA SIMPLES SECCIONADA (LFO-2)                                                              
(Cadência 1:2-2x4m)                                                    Cor 

amarela/ Epes. 0,10m

AV ARAGUAIA LE  - T2                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV ARAGUAIA LE  - T3                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV ARAGUAIA LE  - T4                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV ARAGUAIA LE  - T5                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV ARAGUAIA LE  - T6                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV ARAGUAIA LE  - T7                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV ARAGUAIA LE  - T8                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV ARAGUAIA LE  - T9                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV ARAGUAIA LE  - T10                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV ARAGUAIA LE  - T11                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV ARAGUAIA LE  - T12                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV ARAGUAIA LE  - T13                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

21 INTERSECÇÕES AVENIDA ARAGUAIA ( ROT 03 ; ROT08; ROT10; ROT 11; ROT 12; ROT 12A; ROT 13;ROT 40 )                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

RUA 01 - T1  15*2                                   30,00 

 
36+1018,08+99,42+241,87
+90,78+454,03+165,23+90

,87 

                                         2.196,28 

RUA 01 - LD T1                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

RUA 01 - LD T2                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

RUA 01 - LD - T3                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

RUA 01 - LD - T4                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

RUA 01 - LD - T5                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

RUA 01 - LD - T6                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

RUA 01 - LE - T1                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

RUA 01 - LE - T2                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

RUA 01 - LE - T3                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

RUA 01 - LE - T4                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

RUA 01 - LE - T5                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

RUA 01 - LE - T6                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

RUA 01 - LE - T7                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

20

22

23



Detalhamento dos 
Comprimentos (m)

Comprimento total (m)
Detalhamento dos 
Comprimentos (m)

Pintura 2m, espacamento 4m 
(m)

QUANTIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

ITEM LOGRADOURO

LINHA SIMPLES CONTÍNUA (LFO-1)                                                         
Cor amarela/ Epes. 0,10m

LINHA SIMPLES SECCIONADA (LFO-2)                                                              
(Cadência 1:2-2x4m)                                                    Cor 

amarela/ Epes. 0,10m

24 INTERSECÇÃO AVENIDA01 ( ROT04)                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AVENIDA INDUSRIAL - T1  15*2                                   30,00                                228,80                                             228,80 

AVENIDA INDUSRIAL - T2                                           15,00                                   15,00 
 

21,08+38,98+29,5+16,25+
24,88+11,74+331,72 

                                            474,15 

AVENIDA INDUSRIAL - T3
 

15+21,78+14,93+7,46+22,36+6
2,35+16,36+9,79+13,06 

                                183,09  247,9+24,12+16,21                                             288,23 

26 INTERSECÇÃO AVENIDA INDUSTRIAL ( ROT27; ROT 32)                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

27 TRAVESSIA  MANGA  15+17,12+18,76+27,05+18,59                                   96,52                                        -                                                       -   

28 TRAVESSIA ABACAXI  15*2                                   30,00  79,38+5,48                                               84,86 

29 TRAVESSIA PÊRA  15*2                                   30,00                                115,38                                             115,38 

30 TRAVESSIA JAMBO  15*2                                   30,00                                139,75                                             139,75 

31 TRAVESSIA PEQUI  15*2                                   30,00                                170,90                                             170,90 

32 RUA IPÊ  15*2                                   30,00  205,88+33,21+251,86                                             490,95 

33 RUA BARU  15*2                                   30,00 
 

217,29+209,45+24,63+31,
87+44,62 

                                            527,86 

34 RUA BURITI  14,04+10,11                                   24,15 
 

64,71+157,11+49,71+12,0
5 

                                            283,58 

35 RUA DA REPRESA  15+17,26                                   32,26  47,53+127,28+110,68                                             285,49 

36 TRAVESSIA CAJU  15*2                                   30,00                                  37,23                                               37,23 

37 RUA 31                                           15,00                                   15,00 

 
208,72+17,71+105,12+54,
24+120,8+103,62+17,26+1

03,96+50,94 

                                            782,37 

RUA 29 - T1  15*2                                   30,00                                  78,46                                               78,46 

RUA 29 - T2  15*2                                   30,00                                  82,98                                               82,98 

RUA 29 - T3  15*2                                   30,00                                  79,96                                               79,96 

RUA 29 - T4  15*2                                   30,00                                  82,58                                               82,58 

25

38



Detalhamento dos 
Comprimentos (m)

Comprimento total (m)
Detalhamento dos 
Comprimentos (m)

Pintura 2m, espacamento 4m 
(m)

QUANTIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

ITEM LOGRADOURO

LINHA SIMPLES CONTÍNUA (LFO-1)                                                         
Cor amarela/ Epes. 0,10m

LINHA SIMPLES SECCIONADA (LFO-2)                                                              
(Cadência 1:2-2x4m)                                                    Cor 

amarela/ Epes. 0,10m

RUA 29 - T5  15*2                                   30,00 
 

88,46+14,88+106,81+13,8
1+91,89 

                                            315,85 

RUA 27 - T1  15*2                                   30,00                                  78,58                                               78,58 

RUA 27 - T2  15*2                                   30,00                                  82,47                                               82,47 

RUA 27 - T3  15*2                                   30,00                                  81,07                                               81,07 

RUA 27 - T4  15*2                                   30,00                                  81,61                                               81,61 

RUA 25 - T1  15*2                                   30,00                                  75,17                                               75,17 

RUA 25 - T2  15*2                                   30,00                                  79,42                                               79,42 

RUA 25 - T3  15*2                                   30,00  80,96+79,34                                             160,30 

RUA 23 - T1  15*2                                   30,00                                  80,19                                               80,19 

RUA 23 - T2  15*2                                   30,00                                  83,24                                               83,24 

RUA 23 - T3  15*2                                   30,00                                  81,36                                               81,36 

RUA 23 - T4  15*2                                   30,00                                  82,72                                               82,72 

RUA 21 - T1  15*2                                   30,00                                  80,25                                               80,25 

RUA 21 - T2  15*2                                   30,00                                  83,12                                               83,12 

RUA 21 - T3  15*2                                   30,00                                  79,97                                               79,97 

RUA 21 - T4  15*2                                   30,00                                  82,85                                               82,85 

RUA 19 - T1                                           15,00                                   15,00 
 

85,06+102,61+121,14+106
,42 

                                            415,23 

RUA 19 - T2  15*2                                   30,00                                  79,22                                               79,22 

RUA 19 - T3  15*6                                   90,00  82,53+80,66+82,22                                             245,41 

RUA 17 - T1  15*2                                   30,00                                  70,02                                               70,02 

RUA 17 - T2  15*2                                   30,00                                  74,46                                               74,46 

RUA 17 - T3  15*2                                   30,00                                  77,44                                               77,44 

RUA 17 - T4  15*4                                   60,00  79,31+79,25                                             158,56 

RUA 17 - T5  15*2                                   30,00                                  82,54                                               82,54 

RUA 17 - T6  15*4                                   60,00  79,97+33,34+49,26                                             162,57 

RUA 15 - T1  15*2                                   30,00                                  69,71                                               69,71 

RUA 15 - T2  15*2                                   30,00                                  71,41                                               71,41 

42

43

44

39

40

41



Detalhamento dos 
Comprimentos (m)

Comprimento total (m)
Detalhamento dos 
Comprimentos (m)

Pintura 2m, espacamento 4m 
(m)

QUANTIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

ITEM LOGRADOURO

LINHA SIMPLES CONTÍNUA (LFO-1)                                                         
Cor amarela/ Epes. 0,10m

LINHA SIMPLES SECCIONADA (LFO-2)                                                              
(Cadência 1:2-2x4m)                                                    Cor 

amarela/ Epes. 0,10m

RUA 15 - T3                                           15,00                                   15,00                                        -                                                       -   

RUA 15 - T4                                           15,00                                   15,00                                  77,21                                               77,21 

RUA 15 - T5  15*2                                   30,00                                  78,62                                               78,62 

RUA 15 - T6  15*2                                   30,00                                  75,54                                               75,54 

RUA 15 - T7  15*2                                   30,00                                  78,81                                               78,81 

RUA 15 - T8  15*2                                   30,00                                  80,45                                               80,45 

RUA 15 - T9  15*2                                   30,00                                  79,22                                               79,22 

RUA 15 - T10  15*2                                   30,00                                305,83                                             305,83 

RUA 15 - T11  15*2                                   30,00                                305,42                                             305,42 

RUA 15 - T12  15*2                                   30,00 
 

59,09+134,45+14,26+192,
78 

                                            400,58 

RUA 13 - T1  15*2                                   30,00                                  87,46                                               87,46 

RUA 13 - T2  15*2                                   30,00                                  73,17                                               73,17 

RUA 13 - T3  15*2                                   30,00                                  76,65                                               76,65 

RUA 13 - T4  15*2                                   30,00                                  78,24                                               78,24 

RUA 13 - T5  15*2                                   30,00                                  78,84                                               78,84 

RUA 13 - T6  15*2                                   30,00                                  82,23                                               82,23 

RUA 13 - T7  15*4                                   60,00  79,96+82,28  79,96+82,28 

RUA 11 - T1  15*2                                   30,00                                  73,27                                               73,27 

RUA 11 - T2  15*4                                   60,00  75,69+78,02  75,69+78,02 

RUA 11 - T3  15*2                                   30,00                                  78,34                                               78,34 

RUA 11 - T4  15*2                                   30,00                                  81,49                                               81,49 

RUA 11 - T5  15*4                                   60,00  78,71+81,7                                             160,41 

RUA 9 - T1                                           15,00                                   15,00  107,39+205,88                                             313,27 

RUA 9 - T2                                           15,00                                   15,00                                        -                                                       -   

RUA 9 - T3                                           15,00                                   15,00  86,38+30,81                                             117,19 

RUA 9 - T4                                                 -                                           -    88,83+30,59                                             119,42 

RUA 9 - T5                                           15,00                                   15,00                                  85,86                                               85,86 

RUA 9 - T6                                           15,00                                   15,00                                211,24                                             211,24 

47

48

45

46



Detalhamento dos 
Comprimentos (m)

Comprimento total (m)
Detalhamento dos 
Comprimentos (m)

Pintura 2m, espacamento 4m 
(m)

QUANTIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

ITEM LOGRADOURO

LINHA SIMPLES CONTÍNUA (LFO-1)                                                         
Cor amarela/ Epes. 0,10m

LINHA SIMPLES SECCIONADA (LFO-2)                                                              
(Cadência 1:2-2x4m)                                                    Cor 

amarela/ Epes. 0,10m

RUA 9 - T7                                           15,00                                   15,00                                108,92                                             108,92 

RUA 9 - T8  15*2                                   30,00  85,27+120,65+107,49                                             313,41 

RUA 7 - T1                                           15,00                                   15,00  109,51+120,01                                             229,52 

RUA 7 - T2                                           15,00                                   15,00                                  84,17                                               84,17 

RUA 7 - T3                                           15,00                                   15,00  86,71+30,91                                             117,62 

RUA 7 - T4                                                 -                                           -                                    87,78                                               87,78 

RUA 7 - T5                                           15,00                                   15,00  30,8+86,18                                             116,98 

RUA 7 - T6                                           15,00                                   15,00  101,06+109,02                                             210,08 

RUA 7 - T7                                           15,00                                   15,00                                  79,93                                               79,93 

RUA 7 - T8  15*2                                   30,00  91,23+120,07+108,18                                             319,48 

RUA 3 - T1                                           15,00                                   15,00                                210,67                                             210,67 

RUA 3 -  T2                                           15,00                                   15,00                                        -                                                       -   

51 RUA A  15*2                                   30,00  113,58+16,55+114,57                                             244,70 

52 RUA B  15*2                                   30,00  115,56+15,26+114,64                                             245,46 

53 RUA C  15*2                                   30,00  113,64+15,05+115,37                                             244,06 

54 RUA F-8                                           15,00                                   15,00 
 

43,97+14,91+207,95+13,9
9+148,21+129,35 

                                            558,38 

55 RUA G-8  15*2                                   30,00  63,88+28,9+84,13                                             176,91 

56 RUA SESSENTA E SEIS  15*2                                   30,00 
 

53,23+124,05+16,449+60,
57 

                                            254,30 

AV TV -B - LD - T1                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV TV -B - LD - T2                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV TV -B - LD - T3                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV TV -B - LE - T1                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV TV -B - LE - T2                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV TV -B - LE - T3                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

59 INTERSECÇÃO AVENIDA TV -B ( ROT 38)                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

60 TRAVESSA 01                                           44,12                                   30,00                                        -                                                       -   

58

49

50

57



Detalhamento dos 
Comprimentos (m)

Comprimento total (m)
Detalhamento dos 
Comprimentos (m)

Pintura 2m, espacamento 4m 
(m)

QUANTIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

ITEM LOGRADOURO

LINHA SIMPLES CONTÍNUA (LFO-1)                                                         
Cor amarela/ Epes. 0,10m

LINHA SIMPLES SECCIONADA (LFO-2)                                                              
(Cadência 1:2-2x4m)                                                    Cor 

amarela/ Epes. 0,10m

61 RUA M - 4                                                 -                                           -   
 

36,37+67,89+42+107,4+7,
84 

                                            261,50 

62 TRAVESSA M -3                                           15,00                                   15,00                                  23,40                                               23,40 

63 RUA M - 2  15*2                                   30,00 
 

50,9+111,6+118,79+120,6
2+82,48 

                                            484,39 

64 RUA 2  15*2                                   30,00 
 

54,31+112,45+118,89+120
,72+92,39 

                                            498,76 

65 TRAV 2A  15*4                                   60,00  67,26+78,08                                             145,34 

RUA 4 - T1                                           15,00                                   15,00  149,72+119,39+120,24                                             389,35 

RUA 4 - T2                                           15,00                                   15,00                                108,53                                             108,53 

RUA 4 - T3  15*4                                   60,00  77,55+188,37                                             265,92 

RUA 6  - T1                                           15,00                                   15,00 
 

153,32+27,61+62,45+121,
31+69,88 

                                            434,57 

RUA 6  - T2                                           15,00                                   15,00 
 

109,74+120,06+119,84+10
7,46 

                                            457,10 

RUA 6  - T3  15*6                                   90,00  76,82+75,34+77,24                                             229,40 

RUA 6  - T4  15*4                                   60,00  77,35+75,37                                             152,72 

RUA 6  - T5  15*2                                   30,00                                  73,10                                               73,10 

68 TRAV 6A  15*2                                   30,00                                  68,11                                               68,11 

69 TRAV 8A  15*2                                   30,00                                  67,88                                               67,88 

RUA 8 - T1                                             1,00                                   15,00  52+110,87+78,56+121,02                                             362,45 

RUA 8 - T2                                           15,00                                   15,00 
 

71,08+111,3+135,55+206,
83 

                                            524,76 

RUA 8 - T3  15*6                                   90,00  80,1+74,67+79,63                                             234,40 

RUA 8 - T4  15*6                                   90,00  80,01+77,94+75,8                                             233,75 

66

67

70



Detalhamento dos 
Comprimentos (m)

Comprimento total (m)
Detalhamento dos 
Comprimentos (m)

Pintura 2m, espacamento 4m 
(m)

QUANTIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

ITEM LOGRADOURO

LINHA SIMPLES CONTÍNUA (LFO-1)                                                         
Cor amarela/ Epes. 0,10m

LINHA SIMPLES SECCIONADA (LFO-2)                                                              
(Cadência 1:2-2x4m)                                                    Cor 

amarela/ Epes. 0,10m

RUA 10 - T1                                           15,00                                   15,00                                100,50                                             100,50 

RUA 10 - T2                                                 -                                           -    193,79+69,79                                             263,58 

RUA 10 - T3                                                 -                                           -                                    69,39                                               69,39 

RUA 10 - T4                                                 -                                           -    109,45+120,29                                             229,74 

RUA 10 - T5                                                 -                                           -                                  118,67                                             118,67 

RUA 10 - T6                                           15,00                                   15,00                                110,81                                             110,81 

RUA 10 - T7  15*6                                   90,00  80,29+72,42+79,57                                             232,28 

RUA 10 - T8  15*6                                   90,00  80,29+77,83+75,05                                             233,17 

72 TRAV 10 A  15*2                                   30,00                                  70,87                                               70,87 

73 RUA 14  15*6                                   90,00  77,07+76,33+77,63                                             231,03 

AV PROJETADA  LD - T1                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV PROJETADA  LD - T2                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV  PROJETADA  LE- T1                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV PROJETADA LE - T2                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

76 INTERSECÇÕES AVENIDA PROJETADA ( ROT 01 )                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

77 AV LINDEMAYER -  LD                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

78 AV  LINDEMAYER -  LE                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV OLÍMPICA - T1                                           15,00                                   15,00                                  74,97                                               74,97 

AV OLÍMPICA - LD - T1                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AVOLÍMPICA - LD - T2                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV OLÍMPICA - LD - T3                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV OLÍMPICA - LD - T4                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV OLÍMPICA - LE - T1                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AVOLÍMPICA - LE - T2                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV OLÍMPICA- LE - T3                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV OLÍMPICA - LE - T4                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

81 INTERSECÇÕES AVENIDA OLIMPICA( ROT 05 ; ROT06 )                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV UNIVERSITÁRIA - LD - T1                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV UNIVERSITÁRIA - LD - T2                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV UNIVERSITÁRIA - LD - T3                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

74

75
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Detalhamento dos 
Comprimentos (m)

Comprimento total (m)
Detalhamento dos 
Comprimentos (m)

Pintura 2m, espacamento 4m 
(m)

QUANTIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

ITEM LOGRADOURO

LINHA SIMPLES CONTÍNUA (LFO-1)                                                         
Cor amarela/ Epes. 0,10m

LINHA SIMPLES SECCIONADA (LFO-2)                                                              
(Cadência 1:2-2x4m)                                                    Cor 

amarela/ Epes. 0,10m

AV UNIVERSITÁRIA - LE - T1                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV UNIVERSITÁRIA - LE - T2                                                 -                                           -                                          -                                                       -   

AV UNIVERSITÁRIA - LE - T3                                                 -                                           -                                          -                                                       -   
3.906,02 23.096,12

83

TOTAL DO COMPRIMENTO DE PINTURA  (m) 27.002,14

TOTAL DE ÁREA DE PINTURA  (m²) 2700,21

TOTAL



Quant. 
(m)

Comp.  (m) Área (m²)
Quant.    

(m)
Área (m²)

AVENIDA JULIO CAMPOS - LD - T1       1,00 3,80            1,52           1,00              3,12 

AVENIDA JULIO CAMPOS - LD - T2       1,00 3,78            1,51           1,00              3,12 

AVENIDA JULIO CAMPOS - LD - T3       1,00 3,75            1,50           1,00              3,12 

AVENIDA JULIO CAMPOS - LD - T4       1,00 5,00            2,00           1,00              3,12 

AVENIDA JULIO CAMPOS - LD - T5       1,00 5,05            2,02           1,00              3,12 

AVENIDA JULIO CAMPOS - LD - T6       1,00 4,80            1,92           1,00              3,12 

AVENIDA JULIO CAMPOS - LE - T1       1,00 3,88            1,55           1,00              3,12 

AVENIDA JULIO CAMPOS - LE - T2       1,00 3,88            1,55           1,00              3,12 

AVENIDA JULIO CAMPOS - LE - T3       1,00 3,75            1,50           1,00              3,12 

AVENIDA JULIO CAMPOS - LE - T4       1,00 4,90            1,96           1,00              3,12 

AVENIDA JULIO CAMPOS - LE - T5       1,00 5,05            2,02           1,00              3,12 

AVENIDA JULIO CAMPOS - LE - T6       1,00 4,78            1,91           1,00              3,12 

3 INTERSECÇÕES AV JULIO CAMPOS ( ROT 14 ; ROT 15; ROT 16; ROT 17 )           -   0,00                -                 -                    -   

AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LD - T1       1,00 3,80            1,52           1,00              3,12 

AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LD - T2       1,00 3,80            1,52           1,00              3,12 

AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LD - T3       1,00 3,85            1,54           1,00              3,12 

AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LD - T4       1,00 5,00            2,00           1,00              3,12 

AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LD - T5       1,00 5,00            2,00           1,00              3,12 

AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LE - T1       1,00 3,80            1,52           1,00              3,12 

AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LE - T2       1,00 3,70            1,48           1,00              3,12 

AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LE - T3       1,00 3,70            1,48           1,00              3,12 

AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LE - T4       1,00 5,00            2,00           1,00              3,12 

AVENIDA NOBERTO SCHWANTES LE - T5       1,00 4,90            1,96           1,00              3,12 

6 INTERSECÇÕES AV NOBERTO SCHWANTES ( ROT 18 ; ROT19; ROT 20; ROT 21 )           -   0,00                -                 -                    -   

QUANTIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

ITEM LOGRADOURO
LINHA DE RETENÇÃO (LRE)  Espessura 0,40 m

LEGENDA "PARE" 
Dimensões (1,60x1,95)m  

Área=3,12m² 

1

2

4

5



Quant. 
(m)

Comp.  (m) Área (m²)
Quant.    

(m)
Área (m²)

QUANTIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

ITEM LOGRADOURO
LINHA DE RETENÇÃO (LRE)  Espessura 0,40 m

LEGENDA "PARE" 
Dimensões (1,60x1,95)m  

Área=3,12m² 

AV TROPICAL LD - T1       1,00 3,88            1,55           1,00              3,12 

AV TROPICAL LD - T2       1,00 3,88            1,55           1,00              3,12 

AV TROPICAL LD - T3       1,00 3,65            1,46           1,00              3,12 

AV TROPICAL LD - T4       1,00 5,00            2,00           1,00              3,12 

AV TROPICAL LD - T5       1,00 4,10            1,64           1,00              3,12 

AV TROPICAL LD - T6       1,00 4,23            1,69           1,00              3,12 

AV TROPICAL LE - T1       1,00 3,88            1,55           1,00              3,12 

AV TROPICAL LE - T2       1,00 3,88            1,55           1,00              3,12 

AV TROPICAL LE - T3       1,00 3,78            1,51           1,00              3,12 

AV TROPICAL LE - T4       1,00 4,80            1,92           1,00              3,12 

AV TROPICAL LE - T5       1,00 4,15            1,66           1,00              3,12 

AV TROPICAL LE - T6       1,00 4,15            1,66           1,00              3,12 

9 INTERSECÇÕES AV TROPICAL ( ROT22 ; ROT23; ROT 24; ROT25; ROT 26 )           -   0,00                -                 -                    -   

AV RONCADOR LD - T1       1,00 3,93            1,57           1,00              3,12 

AV RONCADOR LD - T2       1,00 3,73            1,49           1,00              3,12 

AV RONCADOR LD - T3       1,00 3,80            1,52           1,00              3,12 

AV RONCADOR LD - T4       1,00 3,65            1,46           1,00              3,12 

AV RONCADOR LE - T1       1,00 4,00            1,60           1,00              3,12 

AV RONCADOR LE - T2       1,00 3,73            1,49           1,00              3,12 

AV RONCADOR LE - T3       1,00 3,75            1,50           1,00              3,12 

AV RONCADOR LE - T4       1,00 3,68            1,47           1,00              3,12 

12 INTERSECÇÕES AV RONCADOR ( ROT28 ; ROT29; ROT 30; ROT 31 )           -   0,00                -                 -                    -   

AV COOPERCANA LD - T1       1,00 3,15            1,26           1,00              3,12 

AV COOPERCANA LD - T2       1,00 3,83            1,53           1,00              3,12 

AV COOPERCANA LD - T3       1,00 3,75            1,50           1,00              3,12 

AV COOPERCANA LD - T4       1,00 3,75            1,50           1,00              3,12 

7

8

10

11

13



Quant. 
(m)

Comp.  (m) Área (m²)
Quant.    

(m)
Área (m²)

QUANTIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

ITEM LOGRADOURO
LINHA DE RETENÇÃO (LRE)  Espessura 0,40 m

LEGENDA "PARE" 
Dimensões (1,60x1,95)m  

Área=3,12m² 

AV COOPERCANA LE - T1       1,00 3,75            1,50           1,00              3,12 

AV COOPERCANA LE - T2       1,00 3,78            1,51           1,00              3,12 

15 INTERSECÇÕES AV COOPERCANA ( ROT33 ; ROT 34; ROT 35 )           -   0,00                -                 -                    -   

AVENIDA PLANALTO  LD - T1       1,00 3,60            1,44           1,00              3,12 

AVENIDA PLANALTO  LD - T2       1,00 4,85            1,94           1,00              3,12 

AVENIDA PLANALTO  LD - T3       1,00 4,88            1,95           1,00              3,12 

AVENIDA PLANALTO  LD - T4       1,00 4,15            1,66           1,00              3,12 

AVENIDA PLANALTO  LD - T5       1,00 4,00            1,60           1,00              3,12 

AVENIDA PLANALTO  LD - T6       1,00 3,85            1,54           1,00              3,12 

AVENIDA PLANALTO  LD - T7       1,00 3,75            1,50           1,00              3,12 

AVENIDA PLANALTO  LD - T8       1,00 3,85            1,54           1,00              3,12 

AVENIDA PLANALTO  LD - T9       1,00 4,15            1,66           1,00              3,12 

AVENIDA PLANALTO  LD - T10       1,00 4,15            1,66           1,00              3,12 

AVENIDA PLANALTO  LD - T11       1,00 3,70            1,48           1,00              3,12 

AVENIDA PLANALTO  LE - T1       1,00 3,50            1,40           1,00              3,12 

AVENIDA PLANALTO  LE - T2       1,00 4,25            1,70           1,00              3,12 

AVENIDA PLANALTO  LE - T3       1,00 4,25            1,70           1,00              3,12 

AVENIDA PLANALTO  LE - T4       1,00 4,10            1,64           1,00              3,12 

AVENIDA PLANALTO  LE - T5       1,00 3,95            1,58           1,00              3,12 

AVENIDA PLANALTO  LE - T6       1,00 3,95            1,58           1,00              3,12 

AVENIDA PLANALTO  LE - T7       1,00 3,85            1,54           1,00              3,12 

AVENIDA PLANALTO  LE - T8       1,00 3,85            1,54           1,00              3,12 

AVENIDA PLANALTO  LE - T9       1,00 4,25            1,70           1,00              3,12 

AVENIDA PLANALTO  LE - T10       1,00 4,15            1,66           1,00              3,12 

AVENIDA PLANALTO  LE - T11       1,00 3,58            1,43           1,00              3,12 

18 INTERSECÇÃO AV PLANALTO (ROT 02; ROT 07; ROT 9;  ROT 36; 37; ROT 39)           -   0,00                -                 -                    -   

16

17

14



Quant. 
(m)

Comp.  (m) Área (m²)
Quant.    

(m)
Área (m²)

QUANTIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

ITEM LOGRADOURO
LINHA DE RETENÇÃO (LRE)  Espessura 0,40 m

LEGENDA "PARE" 
Dimensões (1,60x1,95)m  

Área=3,12m² 

AV ARAGUAIA LD  - T1       1,00 4,25            1,70           1,00              3,12 

AV ARAGUAIA LD  - T2       1,00 4,20            1,68           1,00              3,12 

AV ARAGUAIA LD  - T3       1,00 4,15            1,66           1,00              3,12 

AV ARAGUAIA LD  - T4       1,00 4,60            1,84           1,00              3,12 

AV ARAGUAIA LD  - T5       1,00 4,00            1,60           1,00              3,12 

AV ARAGUAIA LD  - T6       1,00 3,75            1,50           1,00              3,12 

AV ARAGUAIA LD  - T7       1,00 5,00            2,00           1,00              3,12 

AV ARAGUAIA LD  - T8       1,00 5,10            2,04           1,00              3,12 

AV ARAGUAIA LD  - T9       1,00 5,10            2,04           1,00              3,12 

AV ARAGUAIA LD  - T10       1,00 5,00            2,00           1,00              3,12 

AV ARAGUAIA LD  - T11       1,00 3,73            1,49           1,00              3,12 

AV ARAGUAIA LD  - T12       1,00 4,00            1,60           1,00              3,12 

AV ARAGUAIA LD  - T13       1,00 3,93            1,57           1,00              3,12 

AV ARAGUAIA LE  - T1       1,00 3,93            1,57           1,00              3,12 

AV ARAGUAIA LE  - T2       1,00 4,00            1,60           1,00              3,12 

AV ARAGUAIA LE  - T3       1,00 3,83            1,53           1,00              3,12 

AV ARAGUAIA LE  - T4       1,00 3,60            1,44           1,00              3,12 

AV ARAGUAIA LE  - T5       1,00 4,05            1,62           1,00              3,12 

AV ARAGUAIA LE  - T6       1,00 3,73            1,49           1,00              3,12 

AV ARAGUAIA LE  - T7       1,00 5,00            2,00           1,00              3,12 

AV ARAGUAIA LE  - T8       1,00 5,10            2,04           1,00              3,12 

AV ARAGUAIA LE  - T9       1,00 5,02            2,01           1,00              3,12 

AV ARAGUAIA LE  - T10       1,00 5,01            2,00           1,00              3,12 

AV ARAGUAIA LE  - T11       1,00 3,65            1,46           1,00              3,12 

AV ARAGUAIA LE  - T12       1,00 4,00            1,60           1,00              3,12 

AV ARAGUAIA LE  - T13       1,00 3,85            1,54           1,00              3,12 

19

20



Quant. 
(m)

Comp.  (m) Área (m²)
Quant.    

(m)
Área (m²)

QUANTIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

ITEM LOGRADOURO
LINHA DE RETENÇÃO (LRE)  Espessura 0,40 m

LEGENDA "PARE" 
Dimensões (1,60x1,95)m  

Área=3,12m² 

21 INTERSECÇÕES AVENIDA ARAGUAIA ( ROT 03 ; ROT08; ROT10; ROT 11; ROT 12; ROT 12A; ROT 13;ROT 40 )           -   0,00                -                 -                    -   

RUA 01 - T1       2,00 3,60            1,44           2,00              6,24 

RUA 01 - LD T1       1,00 3,78            1,51           1,00              3,12 

RUA 01 - LD T2       1,00 4,00            1,60           1,00              3,12 

RUA 01 - LD - T3       1,00 3,60            1,44           1,00              3,12 

RUA 01 - LD - T4       1,00 3,85            1,54           1,00              3,12 

RUA 01 - LD - T5       1,00 3,65            1,46           1,00              3,12 

RUA 01 - LD - T6       1,00 3,73            1,49           1,00              3,12 

RUA 01 - LE - T1       1,00 3,70            1,48           1,00              3,12 

RUA 01 - LE - T2       1,00 6,95            2,78           1,00              3,12 

RUA 01 - LE - T3       1,00 6,10            2,44           1,00              3,12 

RUA 01 - LE - T4       1,00 5,72            2,29           1,00              3,12 

RUA 01 - LE - T5       1,00 4,08            1,63           1,00              3,12 

RUA 01 - LE - T6       1,00 4,10            1,64           1,00              3,12 

RUA 01 - LE - T7       1,00 3,81            1,52           1,00              3,12 

24 INTERSECÇÃO AVENIDA01 ( ROT04)           -   0,00                -                 -                    -   

AVENIDA INDUSRIAL - T1       2,00 5,65            2,26           2,00              6,24 

AVENIDA INDUSRIAL - T2       1,00 5,15            2,06           1,00              3,12 

AVENIDA INDUSRIAL - T3       1,00 7,03            2,81         12,00            37,44 

26 INTERSECÇÃO AVENIDA INDUSTRIAL ( ROT27; ROT 32)           -   0,00                -                 -                    -   

27 TRAVESSIA  MANGA       1,00 2,78            1,11           1,00              3,12 

28 TRAVESSIA ABACAXI       2,00 2,73            1,09           2,00              6,24 

29 TRAVESSIA PÊRA       2,00 2,78            1,11           2,00              6,24 

30 TRAVESSIA JAMBO       2,00 2,68            1,07           2,00              6,24 

21 TRAVESSIA PEQUI       2,00 2,85            1,14           2,00              6,24 

32 RUA IPÊ       2,00 3,50            1,40           2,00              6,24 

23
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Quant. 
(m)

Comp.  (m) Área (m²)
Quant.    

(m)
Área (m²)

QUANTIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

ITEM LOGRADOURO
LINHA DE RETENÇÃO (LRE)  Espessura 0,40 m

LEGENDA "PARE" 
Dimensões (1,60x1,95)m  

Área=3,12m² 

33 RUA BARU       2,00 3,30            1,32           2,00              6,24 

34 RUA BURITI       2,00 3,35            1,34           2,00              6,24 

35 RUA DA REPRESA       2,00 3,23            1,29           2,00              6,24 

36 TRAVESSIA CAJU       2,00 2,85            1,14           2,00              6,24 

37 RUA 31       1,00 3,85            1,54           1,00              3,12 

RUA 29 - T1       2,00 3,28            1,31           2,00              6,24 

RUA 29 - T2       2,00 3,28            1,31           2,00              6,24 

RUA 29 - T3       2,00 3,38            1,35           2,00              6,24 

RUA 29 - T4       2,00 3,28            1,31           2,00              6,24 

RUA 29 - T5       2,00 3,20            1,28           2,00              6,24 

RUA 27 - T1       2,00 3,28            1,31           2,00              6,24 

RUA 27 - T2       2,00 3,40            1,36           2,00              6,24 

RUA 27 - T3       2,00 3,15            1,26           2,00              6,24 

RUA 27 - T4       2,00 3,28            1,31           2,00              6,24 

RUA 25 - T1       2,00 3,45            1,38           2,00              6,24 

RUA 25 - T2       2,00 3,20            1,28           2,00              6,24 

RUA 25 - T3       2,00 3,15            1,26           2,00              6,24 

RUA 23 - T1       2,00 3,23            1,29           2,00              6,24 

RUA 23 - T2       2,00 3,28            1,31           2,00              6,24 

RUA 23 - T3       2,00 3,18            1,27           2,00              6,24 

RUA 23 - T4       2,00 3,23            1,29           2,00              6,24 

RUA 21 - T1       2,00 3,40            1,36           2,00              6,24 

RUA 21 - T2       2,00 3,15            1,26           2,00              6,24 

RUA 21 - T3       2,00 3,20            1,28           2,00              6,24 

RUA 21 - T4       2,00 3,20            1,28           2,00              6,24 

RUA 19 - T1       1,00 3,50            1,40           1,00              3,12 

41
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Quant. 
(m)

Comp.  (m) Área (m²)
Quant.    

(m)
Área (m²)

QUANTIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

ITEM LOGRADOURO
LINHA DE RETENÇÃO (LRE)  Espessura 0,40 m

LEGENDA "PARE" 
Dimensões (1,60x1,95)m  

Área=3,12m² 

RUA 19 - T2       2,00 3,90            1,56           2,00              6,24 

RUA 19 - T3       6,00 3,75            1,50           6,00            18,72 

RUA 17 - T1       2,00 3,43            1,37           2,00              6,24 

RUA 17 - T2       2,00 3,25            1,30           2,00              6,24 

RUA 17 - T3       2,00 3,75            1,50           2,00              6,24 

RUA 17 - T4       4,00 3,70            1,48           4,00            12,48 

RUA 17 - T5       2,00 3,95            1,58           2,00              6,24 

RUA 17 - T6       4,00 4,00            1,60           4,00            12,48 

RUA 15 - T1       2,00 3,25            1,30           2,00              6,24 

RUA 15 - T2       2,00 3,43            1,37           2,00              6,24 

RUA 15 - T3       1,00 3,30            1,32           1,00              3,12 

RUA 15 - T4       1,00 3,75            1,50           1,00              3,12 

RUA 15 - T5       2,00 3,95            1,58           2,00              6,24 

RUA 15 - T6       2,00 3,80            1,52           2,00              6,24 

RUA 15 - T7       2,00 3,65            1,46           2,00              6,24 

RUA 15 - T8       2,00 3,85            1,54           2,00              6,24 

RUA 15 - T9       2,00 3,75            1,50           2,00              6,24 

RUA 15 - T10       2,00 3,75            1,50           2,00              6,24 

RUA 15 - T11       2,00 3,83            1,53           2,00              6,24 

RUA 15 - T12       2,00 3,35            1,34           2,00              6,24 

RUA 13 - T1       2,00 3,25            1,30           2,00              6,24 

RUA 13 - T2       2,00 3,28            1,31           2,00              6,24 

RUA 13 - T3       2,00 3,60            1,44           2,00              6,24 

RUA 13 - T4       2,00 3,65            1,46           2,00              6,24 

RUA 13 - T5       2,00 3,65            1,46           2,00              6,24 

RUA 13 - T6       2,00 3,65            1,46           2,00              6,24 
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Quant. 
(m)

Comp.  (m) Área (m²)
Quant.    

(m)
Área (m²)

QUANTIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

ITEM LOGRADOURO
LINHA DE RETENÇÃO (LRE)  Espessura 0,40 m

LEGENDA "PARE" 
Dimensões (1,60x1,95)m  

Área=3,12m² 

RUA 13 - T7       4,00 3,60            1,44           4,00            12,48 

RUA 11 - T1       2,00 3,28            1,31           2,00              6,24 

RUA 11 - T2       4,00 4,10            1,64           4,00            12,48 

RUA 11 - T3       2,00 4,05            1,62           2,00              6,24 

RUA 11 - T4       2,00 4,13            1,65           2,00              6,24 

RUA 11 - T5       4,00 4,10            1,64           4,00            12,48 

RUA 9 - T1       1,00 4,73            1,89           1,00              3,12 

RUA 9 - T2       1,00 4,70            1,88           1,00              3,12 

RUA 9 - T3       1,00 4,65            1,86           1,00              3,12 

RUA 9 - T4           -   6,40            2,56               -                    -   

RUA 9 - T5       1,00 4,75            1,90           1,00              3,12 

RUA 9 - T6       1,00 4,45            1,78           1,00              3,12 

RUA 9 - T7       1,00 4,45            1,78           1,00              3,12 

RUA 9 - T8       2,00 4,15            1,66           2,00              6,24 

RUA 7 - T1       1,00 4,60            1,84           1,00              3,12 

RUA 7 - T2       1,00 4,70            1,88           1,00              3,12 

RUA 7 - T3       1,00 4,88            1,95           1,00              3,12 

RUA 7 - T4           -   5,88            2,35               -                    -   

RUA 7 - T5       1,00 4,88            1,95           1,00              3,12 

RUA 7 - T6       1,00 4,30            1,72           1,00              3,12 

RUA 7 - T7       1,00 4,35            1,74           1,00              3,12 

RUA 7 - T8       2,00 4,15            1,66           2,00              6,24 

RUA 3 - T1       1,00 4,70            1,88           1,00              3,12 

RUA 3 -  T2       1,00 4,80            1,92           1,00              3,12 

51 RUA A       2,00 3,15            1,26           2,00              6,24 

52 RUA B       2,00 3,20            1,28           2,00              6,24 

47

48

49

50



Quant. 
(m)

Comp.  (m) Área (m²)
Quant.    

(m)
Área (m²)

QUANTIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

ITEM LOGRADOURO
LINHA DE RETENÇÃO (LRE)  Espessura 0,40 m

LEGENDA "PARE" 
Dimensões (1,60x1,95)m  

Área=3,12m² 

53 RUA C       2,00 3,30            1,32           2,00              6,24 

54 RUA F-8       1,00 3,35            1,34           1,00              3,12 

55 RUA G-8       2,00 3,10            1,24           2,00              6,24 

56 RUA SESSENTA E SEIS       2,00 3,28            1,31           2,00              6,24 

AV TV -B - LD - T1       1,00 4,08            1,63           1,00              3,12 

AV TV -B - LD - T2       1,00 3,28            1,31           1,00              3,12 

AV TV -B - LD - T3       1,00 3,15            1,26           1,00              3,12 

AV TV -B - LE - T1       1,00 3,88            1,55           1,00              3,12 

AV TV -B - LE - T2       1,00 3,70            1,48           1,00              3,12 

AV TV -B - LE - T3       1,00 3,65            1,46           1,00              3,12 

59 INTERSECÇÃO AVENIDA TV -B ( ROT 38)           -   0,00                -                 -                    -   

60 TRAVESSA 01       2,00 3,71            1,48           2,00              6,24 

61 RUA M - 4           -   3,07            1,23               -                    -   

62 TRAVESSA M -3       1,00 3,63            1,45           1,00              3,12 

63 RUA M - 2       2,00 3,40            1,36           2,00              6,24 

64 RUA 2       2,00 3,70            1,48           2,00              6,24 

65 TRAV 2A       4,00 3,15            1,26           4,00            12,48 

RUA 4 - T1       1,00 3,65            1,46           1,00              3,12 

RUA 4 - T2       1,00 4,05            1,62           1,00              3,12 

RUA 4 - T3       4,00 4,80            1,92           4,00            12,48 

RUA 6  - T1       1,00 3,43            1,37           1,00              3,12 

RUA 6  - T2       1,00 3,65            1,46           1,00              3,12 

RUA 6  - T3       6,00 4,75            1,90           6,00            18,72 

RUA 6  - T4       4,00 4,70            1,88           4,00            12,48 

RUA 6  - T5       2,00 4,80            1,92           2,00              6,24 

68 TRAV 6A       2,00 2,65            1,06           2,00              6,24 

57

58

66

67



Quant. 
(m)

Comp.  (m) Área (m²)
Quant.    

(m)
Área (m²)

QUANTIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

ITEM LOGRADOURO
LINHA DE RETENÇÃO (LRE)  Espessura 0,40 m

LEGENDA "PARE" 
Dimensões (1,60x1,95)m  

Área=3,12m² 

69 TRAV 8A       2,00 3,30            1,32           2,00              6,24 

RUA 8 - T1       1,00 3,28            1,31           1,00              3,12 

RUA 8 - T2       1,00 3,65            1,46           1,00              3,12 

RUA 8 - T3       6,00 5,50            2,20           6,00            18,72 

RUA 8 - T4       6,00 4,73            1,89           6,00            18,72 

RUA 10 - T1       1,00 3,33            1,33           1,00              3,12 

RUA 10 - T2           -   3,28            1,31               -                    -   

RUA 10 - T3           -   3,58            1,43               -                    -   

RUA 10 - T4           -   3,63            1,45               -                    -   

RUA 10 - T5           -   3,73            1,49               -                    -   

RUA 10 - T6       1,00 4,08            1,63           1,00              3,12 

RUA 10 - T7       6,00 5,25            2,10           6,00            18,72 

RUA 10 - T8       6,00 4,73            1,89           6,00            18,72 

72 TRAV 10 A       2,00 2,63            1,05           2,00              6,24 

73 RUA 14       6,00 4,40            1,76           6,00            18,72 

AV PROJETADA  LD - T1       1,00 3,83            1,53           1,00              3,12 

AV PROJETADA  LD - T2       1,00 3,60            1,44           1,00              3,12 

AV  PROJETADA  LE- T1       1,00 3,60            1,44           1,00              3,12 

AV PROJETADA LE - T2       1,00 3,60            1,44           1,00              3,12 

76 INTERSECÇÕES AVENIDA PROJETADA ( ROT 01 )           -   0,00                -                 -                    -   

77 AV LINDEMAYER -  LD       1,00 3,85            1,54           1,00              3,12 

78 AV  LINDEMAYER -  LE       1,00 4,18            1,67           1,00              3,12 

AV OLÍMPICA - T1       2,00 3,68            1,47           2,00              6,24 

AV OLÍMPICA - LD - T1       1,00 3,75            1,50           1,00              3,12 

AVOLÍMPICA - LD - T2       1,00 3,50            1,40           1,00              3,12 

AV OLÍMPICA - LD - T3       1,00 3,70            1,48           1,00              3,12 

71

74

75

79

70



Quant. 
(m)

Comp.  (m) Área (m²)
Quant.    

(m)
Área (m²)

QUANTIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

ITEM LOGRADOURO
LINHA DE RETENÇÃO (LRE)  Espessura 0,40 m

LEGENDA "PARE" 
Dimensões (1,60x1,95)m  

Área=3,12m² 

AV OLÍMPICA - LD - T4       1,00 3,05            1,22           1,00              3,12 

AV OLÍMPICA - LE - T1       1,00 3,75            1,50           1,00              3,12 

AVOLÍMPICA - LE - T2       1,00 3,55            1,42           1,00              3,12 

AV OLÍMPICA- LE - T3       1,00 3,55            1,42           1,00              3,12 

AV OLÍMPICA - LE - T4       1,00 3,05            1,22           1,00              3,12 

81 INTERSECÇÕES AVENIDA OLIMPICA( ROT 05 ; ROT06 )           -   0,00                -                 -                    -   

AV UNIVERSITÁRIA - LD - T1       1,00 3,50            1,40           1,00              3,12 

AV UNIVERSITÁRIA - LD - T2       1,00 4,10            1,64           1,00              3,12 

AV UNIVERSITÁRIA - LD - T3       1,00 4,00            1,60           1,00              3,12 

AV UNIVERSITÁRIA - LE - T1       1,00 3,65            1,46           1,00              3,12 

AV UNIVERSITÁRIA - LE - T2       1,00 3,75            1,50           1,00              3,12 

AV UNIVERSITÁRIA - LE - T3       1,00 4,10            1,64           1,00              3,12 

  369,00 390,18 380,00 1.185,60 

82

83

80

TOTAL



R-01 R-19 R-2
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 

DE LOGRADOURO -PIL

3 INTERSECÇÕES AV JULIO CAMPOS ( ROT 14 ; ROT 15; ROT 16; ROT 17 ) 0 0 0 0

6 INTERSECÇÕES AV NOBERTO SCHWANTES ( ROT 18 ; ROT19; ROT 20; ROT 21 ) 0 0 0 0

AVENIDA NOBERTO SCHWANTES - LE 0 7 3 14

AVENIDA NOBERTO SCHWANTES - LD 3 7 3 13

AVENIDA JULIO CAMPOS - LE 12 4 24

AVENIDA JULIO CAMPOS - LD 1 10 7

QUANTIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL

ITEM LOGRADOURO

1

2

4

5

21

0



R-01 R-19 R-2
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 

DE LOGRADOURO -PIL

QUANTIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL

ITEM LOGRADOURO

9 INTERSECÇÕES AV TROPICAL ( ROT22 ; ROT23; ROT 24; ROT25; ROT 26 )

10 AV RONCADOR LD 0 5 6 14

AV RONCADOR LE 1 5 6 13

12 INTERSECÇÕES AV RONCADOR ( ROT28 ; ROT29; ROT 30; ROT 31 )
13 AV COOPERCANA LD 1 4 2 11
14 AV COOPERCANA LE 0 3 4 4

10 17

8 17

AV TROPICAL - LD

AV TROPICAL - LE

0

0

5

6

7

8



R-01 R-19 R-2
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 

DE LOGRADOURO -PIL

QUANTIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL

ITEM LOGRADOURO

15 INTERSECÇÕES AV COOPERCANA ( ROT33 ; ROT 34; ROT 35 )
16 AVENIDA PLANALTO  LD 1 13 18 10
17 AVENIDA PLANALTO  LE 0 15 22 15
18 INTERSECÇÃO AV PLANALTO (ROT 02; ROT 07; ROT 9;  ROT 36; 37; ROT 39)
19 AV ARAGUAIA LD  0 7 22 10
20 AV ARAGUAIA LE 0 7 24 6
21 INTERSECÇÕES AVENIDA ARAGUAIA ( ROT 03 ; ROT08; ROT10; ROT 11; ROT 12; ROT 12A; ROT 13;ROT 40 )

RUA 01 - T1 0 0 1 0
RUA 01 - LD 0 0 6 0

23 RUA 01 - LE 0 0 6 2
24 INTERSECÇÃO AVENIDA01 ( ROT04)
25 AVENIDA INDUSTRIAL 1 3 2
26 INTERSECÇÃO AVENIDA INDUSTRIAL ( ROT27; ROT 32)
27 TRAVESSIA  MANGA 1 0 0 1
28 TRAVESSIA ABACAXI 2 2 0 2
29 TRAVESSIA PÊRA 2 2 0 2
30 TRAVESSIA JAMBO 2 2 0 2
31 TRAVESSIA PEQUI 2 2 0 2
32 RUA IPÊ 2 2 0 2
33 RUA BARU 2 2 0 2
34 RUA BURITI 2 2 0 2
35 RUA DA REPRESA 2 2 0 2
36 TRAVESSIA CAJU 2 2 0 2
37 RUA 31 2 2 0 2

22



R-01 R-19 R-2
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 

DE LOGRADOURO -PIL

QUANTIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL

ITEM LOGRADOURO

38 RUA 29 10 8 0 14
39 RUA 27 8 8 0 8
40 RUA 25 8 8 0 8
41 RUA 23 8 8 0 8
42 RUA 21 8 8 0 8
43 RUA 19 9 10 0 10
44 RUA 17 9 10 0 10
45 RUA 15 10 10 0 10
46 RUA 13 10 10 0 10
47 RUA 11 10 10 0 10
48 RUA 9 10 10 0 10
49 RUA 7 10 10 0 10
50 RUA 3 6 1 0 2
51 RUA A 2 3 0 3
52 RUA B 2 3 0 2
53 RUA C 2 4 0 4
54 RUA F-8 1 2 0 10
55 RUA G-8 2 2 0 6
56 RUA SESSENTA E SEIS 1 2 0 6
57 AV TV -B - LD 0 1 3 5
58 AV TV -B - LE 0 1 2 11
59 INTERSECÇÃO AVENIDA TV -B ( ROT 38)
60 TRAVESSA 01 2 0 0 0
61 RUA M - 4 0 1 0 0



R-01 R-19 R-2
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 

DE LOGRADOURO -PIL

QUANTIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL

ITEM LOGRADOURO

62 TRAVESSA M -3 1 0 0 0
63 RUA M - 2 2 4 0 9
64 RUA 2 2 4 0 10
65 TRAV 2A 2 4 0 4
66 RUA 4 12 13 0 20
67 RUA 6  14 16 0 31
68 TRAV 6A 2 2 0 2
69 TRAV 8A 2 2 0 2
70 RUA 8 14 16 0 33
71 RUA 10 14 16 0 34
72 TRAV 10 A 2 2 0 2
73 RUA 14 6 6 0 6
74 AV PROJETADA  LD 0 0 2 0
75 AV  PROJETADA  LE 0 0 1 0
76 INTERSECÇÕES AVENIDA PROJETADA ( ROT 01 )
77 AV XINGU 0 0 1 0

AV OLÍMPICA 1 0 0 1
AV OLÍMPICA - LD 0 0 4 4

79



R-01 R-19 R-2
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 

DE LOGRADOURO -PIL

QUANTIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL

ITEM LOGRADOURO

80 AV OLÍMPICA - LE 0 0 4 1
81 INTERSECÇÕES AVENIDA OLIMPICA( ROT 05 ; ROT06 )
82 AV UNIVERSITÁRIA - LD 0 0 3 3
83 AV UNIVERSITÁRIA - LE 0 0 2 2

231,00 und 341,00 und 177,00 und 543,00 und

NOTA:  Ver detalhes no Projeto de sinalização, pertencente ao Volume 2 - Projeto de Execução.

1.292,00 und
TOTAL

TOTAL GERAL DE PLACAS  >>



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS 



 

 5.1 ORÇAMENTO E COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBRA: CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO

LOCAL: RUAS DIVERSAS

PROPR.: MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA

DATA: MARÇO/2022

ITEM
 TOTAL 

EXECUÇÃO
%

1.0 R$181.517,35 1,15%

2.0 R$108.834,49 0,69%

3.0 R$53.627,78 0,34%

4.0 R$13.304.044,84 84,22%

5.0 R$2.148.885,76 13,60%

R$15.796.910,22 100,00%

RESUMO DO ORÇAMENTO

TOTAL GERAL >>

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

CONSERVAÇÃO DO PAVIMENTO

SINALIZAÇÃO VIÁRIA



OBRA: CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO

LOCAL: RUAS DIVERSAS
PROPR.: MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA
DATA: MARÇO/2022

 UNITÁRIO  COM BDI TOTAL %

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 181.517,35 1,15%
COMPOSIÇÃO CPAV001 SERVIÇO 1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00                       R$ 150.387,20 R$ 181.517,35 R$ 181.517,35 1,15%

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 108.834,49 0,69%
COMPOSIÇÃO CPAV002 SERVIÇO 2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 15,63                     R$ 324,22 R$ 391,33 R$ 6.116,49 0,04%

SINAPI 93584 SERVIÇO 2.2
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

M2 110,00                   R$ 773,65 R$ 933,80 R$ 102.718,00 0,65%

3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO R$ 53.627,78 0,34%
COMPOSIÇÃO CPAV003 SERVIÇO 3.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00                       R$ 22.215,32 R$ 26.813,89 R$ 26.813,89 0,17%
COMPOSIÇÃO CPAV003 SERVIÇO 3.2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00                       R$ 22.215,32 R$ 26.813,89 R$ 26.813,89 0,17%

4.0 CONSERVAÇÃO DO PAVIMENTO R$ 13.304.044,84 84,22%
4.1 EXECUÇÃO R$ 3.760.149,75 23,80%

COMPOSIÇÃO CPAV009 SERVIÇO 4.1.1
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019

M2 786.016,60            R$ 0,74 R$ 0,97 R$ 762.436,10 4,83%

COMPOSIÇÃO CPAV010 SERVIÇO 4.1.2
EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE PRÉ MISTURADO A FRIO 
(USINAGEM PRÓPRIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020

M3 1.919,33                R$ 526,76 R$ 648,61 R$ 1.244.896,63 7,88%

SICRO-
SERVIÇOS

4011212 SERVIÇO 4.1.1 VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO M2 786.016,60            R$ 0,05 R$ 0,06 R$ 47.161,00 0,30%

SICRO-
SERVIÇOS

4011408 SERVIÇO 4.1.3
MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 
0,8 CM - BRITA COMERCIAL

M2 786.016,60            R$ 1,80 R$ 2,17 R$ 1.705.656,02 10,80%

4.2 TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO R$ 8.425.930,61 53,34%
ANP DIFERENCIADO 4.2.1 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C - PINTURA DE LIGAÇÃO T 370,97                   R$ 3.266,73 R$ 3.756,74 R$ 1.393.637,84 8,82%
ANP DIFERENCIADO 4.2.2 EMULSÕES ASFÁLTICAS RL-1C T 369,92                   R$ 2.332,35 R$ 2.682,20 R$ 992.199,42 6,28%
ANP DIFERENCIADO 4.2.3 EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RC1C-E T 1.406,96                R$ 3.733,05 R$ 4.293,01 R$ 6.040.093,35 38,24%

4.3 TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO R$ 1.117.964,48 7,08%

SINAPI 93595 SERVIÇO 4.3.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 33.507,81              R$ 1,21 R$ 1,46 R$ 48.921,40 0,31%

SINAPI 95878 SERVIÇO 4.3.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 84.593,95              R$ 1,11 R$ 1,34 R$ 113.355,89 0,72%

SINAPI 102330 SERVIÇO 4.3.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 64.435,50              R$ 1,21 R$ 1,46 R$ 94.075,83 0,60%

SINAPI 102331 SERVIÇO 4.3.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.490.607,90         R$ 0,47 R$ 0,57 R$ 849.646,50 5,38%

SINAPI 93589 SERVIÇO 4.3.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.418,90                R$ 1,79 R$ 2,16 R$ 3.064,82 0,02%

SINAPI 93590 SERVIÇO 4.3.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 11.410,31              R$ 0,65 R$ 0,78 R$ 8.900,04 0,06%

20,70%
15,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TABELAS DE REFERÊNCIA:

ENCARGOS SOCIAIS:
BDI SERVIÇOS:

BDI DIFERENCIADO:

SINAPI (DEZEMBRO/2021)                                 
ANP (DEZEMBRO/2021)                             
SICRO (OUTUBRO/2021)

NÃO DESONERADO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇOBOLETIM
VALOR

CÓDIGO QUANTIDADEUNITEMBDI



OBRA: CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO

LOCAL: RUAS DIVERSAS
PROPR.: MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA
DATA: MARÇO/2022

 UNITÁRIO  COM BDI TOTAL %

20,70%
15,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TABELAS DE REFERÊNCIA:

ENCARGOS SOCIAIS:
BDI SERVIÇOS:

BDI DIFERENCIADO:

SINAPI (DEZEMBRO/2021)                                 
ANP (DEZEMBRO/2021)                             
SICRO (OUTUBRO/2021)

NÃO DESONERADO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇOBOLETIM
VALOR

CÓDIGO QUANTIDADEUNITEMBDI

5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA R$ 2.148.885,76 13,60%
5.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL R$ 934.427,67 5,92%

SICRO-
SERVIÇOS

5213444 SERVIÇO 5.1.1
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA 
RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

UN 231,00                   R$ 232,54 R$ 280,68 R$ 64.837,08 0,41%

SICRO-
SERVIÇOS

5213440 SERVIÇO 5.1.2
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA 
TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

UN 518,00                   R$ 232,54 R$ 280,68 R$ 145.392,24 0,92%

COMPOSIÇÃO CPAV007 SERVIÇO 5.1.3
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE 
LOGRADOURO

UN 543,00                   R$ 660,07 R$ 796,70 R$ 432.608,10 2,74%

SICRO-
SERVIÇOS

5213855 SERVIÇO 5.1.4
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - 
LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

UN 231,00                   R$ 299,18 R$ 361,11 R$ 83.416,41 0,53%

SICRO-
SERVIÇOS

5213863 SERVIÇO 5.1.5
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU 
REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO

UN 518,00                   R$ 332,96 R$ 401,88 R$ 208.173,84 1,32%

5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL R$ 1.214.458,09 7,69%
SICRO-

SERVIÇOS
5213401 SERVIÇO 5.2.1 PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM M2 27.843,94              R$ 33,60 R$ 40,56 R$ 1.129.350,32 7,15%

SICRO-
SERVIÇOS

5213405 SERVIÇO 5.2.2 PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM M2 1.575,78                R$ 44,75 R$ 54,01 R$ 85.107,77 0,54%

R$ 15.796.910,22 100,00%
Importa o presente orçamento em: 

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO >>



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

DATA:

ITEM TOTAL POR ETAPA 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias

R$ 181.517,35 R$ 1.639,15 R$ 15.714,32 R$ 23.197,45 R$ 23.197,45 R$ 29.442,25 R$ 29.442,25 R$ 29.442,25 R$ 29.442,25

100,00% 0,90% 8,66% 12,78% 12,78% 16,22% 16,22% 16,22% 16,22%

R$ 108.834,49 R$ 108.834,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 53.627,78 R$ 32.176,67 R$ 21.451,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

100,00% 60,00% 40,00%

R$ 13.304.044,84 R$ 0,00 R$ 1.330.404,48 R$ 1.995.606,73 R$ 1.995.606,73 R$ 1.995.606,73 R$ 1.995.606,73 R$ 1.995.606,73 R$ 1.995.606,73

100,00% 0,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

R$ 2.148.885,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 537.221,44 R$ 537.221,44 R$ 537.221,44 R$ 537.221,44

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

TOTAL GERAL R$ 15.796.910,22

PORCENTAGEM MENSAL 0,90% 8,66% 12,78% 12,78% 16,22% 16,22% 16,22% 16,22%

CUSTO MENSAL R$ 142.650,31 R$ 1.367.569,91 R$ 2.018.804,17 R$ 2.018.804,17 R$ 2.562.270,41 R$ 2.562.270,41 R$ 2.562.270,41 R$ 2.562.270,41

PORCENTAGEM ACUMULADA 0,90% 9,56% 22,34% 35,12% 51,34% 67,56% 83,78% 100,00%

CUSTO ACUMULADO R$ 142.650,31 R$ 1.510.220,22 R$ 3.529.024,39 R$ 5.547.828,57 R$ 8.110.098,98 R$ 10.672.369,39 R$ 13.234.639,81 R$ 15.796.910,22

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

CONSERVAÇÃO DO PAVIMENTO

CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO

RUAS DIVERSAS

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA

MARÇO/2022

CRONOGRAMA FÍSICO 
FINANCEIRO



 

  ORÇAMENTO E COMPOSIÇÕES COM DESONERAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 



OBRA: CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO

LOCAL: RUAS DIVERSAS

PROPR.: MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA

DATA: MARÇO/2022

ITEM
 TOTAL 

EXECUÇÃO
%

1.0 R$190.615,78 1,16%

2.0 R$114.289,15 0,69%

3.0 R$55.748,96 0,34%

4.0 R$13.858.647,96 84,17%

5.0 R$2.246.737,64 13,64%

R$16.466.039,49 100,00%

RESUMO DO ORÇAMENTO - 
DESONERADO

TOTAL GERAL >>

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

CONSERVAÇÃO DO PAVIMENTO

SINALIZAÇÃO VIÁRIA



OBRA: CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO

LOCAL: RUAS DIVERSAS
PROPR.: MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA
DATA: MARÇO/2022

 UNITÁRIO  COM BDI TOTAL %

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 190.615,78 1,16%
COMPOSIÇÃO CPAV001 SERVIÇO 1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00                       R$ 150.387,20 R$ 190.615,78 R$ 190.615,78 1,16%

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 114.289,15 0,69%
COMPOSIÇÃO CPAV002 SERVIÇO 2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 15,63                     R$ 324,22 R$ 410,95 R$ 6.423,15 0,04%

SINAPI 93584 SERVIÇO 2.2
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

M2 110,00                   R$ 773,65 R$ 980,60 R$ 107.866,00 0,66%

3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO R$ 55.748,96 0,34%
COMPOSIÇÃO CPAV003 SERVIÇO 3.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00                       R$ 21.991,70 R$ 27.874,48 R$ 27.874,48 0,17%
COMPOSIÇÃO CPAV003 SERVIÇO 3.2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00                       R$ 21.991,70 R$ 27.874,48 R$ 27.874,48 0,17%

4.0 CONSERVAÇÃO DO PAVIMENTO R$ 13.858.647,96 84,17%
4.1 EXECUÇÃO R$ 3.799.450,58 23,07%

COMPOSIÇÃO CPAV009 SERVIÇO 4.1.1
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019

M2 786.016,60            R$ 0,74 R$ 0,97 R$ 762.436,10 4,63%

COMPOSIÇÃO CPAV010 SERVIÇO 4.1.2
EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE PRÉ MISTURADO A FRIO 
(USINAGEM PRÓPRIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020

M3 1.919,33                R$ 526,76 R$ 648,61 R$ 1.244.896,63 7,56%

SICRO-
SERVIÇOS

4011212 SERVIÇO 4.1.1 VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO M2 786.016,60            R$ 0,05 R$ 0,06 R$ 47.161,00 0,29%

SICRO-
SERVIÇOS

4011408 SERVIÇO 4.1.3
MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 
0,8 CM - BRITA COMERCIAL

M2 786.016,60            R$ 1,75 R$ 2,22 R$ 1.744.956,85 10,60%

4.2 TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO R$ 8.883.124,55 53,95%
ANP DIFERENCIADO 4.2.1 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C - PINTURA DE LIGAÇÃO T 370,97                   R$ 3.266,73 R$ 3.960,58 R$ 1.469.256,36 8,92%
ANP DIFERENCIADO 4.2.2 EMULSÕES ASFÁLTICAS RL-1C T 369,92                   R$ 2.332,35 R$ 2.827,74 R$ 1.046.037,58 6,35%
ANP DIFERENCIADO 4.2.3 EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RC1C-E T 1.406,96                R$ 3.733,05 R$ 4.525,95 R$ 6.367.830,61 38,67%

4.3 TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO R$ 1.176.072,83 7,14%

SINAPI 93595 SERVIÇO 4.3.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 33.507,81              R$ 1,21 R$ 1,53 R$ 51.266,95 0,31%

SINAPI 95878 SERVIÇO 4.3.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 84.593,95              R$ 1,11 R$ 1,41 R$ 119.277,47 0,72%

SINAPI 102330 SERVIÇO 4.3.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 64.435,50              R$ 1,21 R$ 1,53 R$ 98.586,32 0,60%

SINAPI 102331 SERVIÇO 4.3.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.490.607,90         R$ 0,47 R$ 0,60 R$ 894.364,74 5,43%

SINAPI 93589 SERVIÇO 4.3.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.418,90                R$ 1,79 R$ 2,27 R$ 3.220,90 0,02%

SINAPI 93590 SERVIÇO 4.3.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 11.410,31              R$ 0,65 R$ 0,82 R$ 9.356,45 0,06%

26,75%
21,24%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TABELAS DE REFERÊNCIA:

ENCARGOS SOCIAIS:
BDI SERVIÇOS:

BDI DIFERENCIADO:

SINAPI (DEZEMBRO/2021)                                 
ANP (DEZEMBRO/2021)                             
SICRO (OUTUBRO/2021)

DESONERADO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇOBOLETIM
VALOR

CÓDIGO QUANTIDADEUNITEMBDI



OBRA: CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO

LOCAL: RUAS DIVERSAS
PROPR.: MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA
DATA: MARÇO/2022

 UNITÁRIO  COM BDI TOTAL %

26,75%
21,24%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TABELAS DE REFERÊNCIA:

ENCARGOS SOCIAIS:
BDI SERVIÇOS:

BDI DIFERENCIADO:

SINAPI (DEZEMBRO/2021)                                 
ANP (DEZEMBRO/2021)                             
SICRO (OUTUBRO/2021)

DESONERADO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇOBOLETIM
VALOR

CÓDIGO QUANTIDADEUNITEMBDI

5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA R$ 2.246.737,64 13,64%
5.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL R$ 975.709,70 5,93%

SICRO-
SERVIÇOS

5213444 SERVIÇO 5.1.1
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA 
RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

UN 231,00                   R$ 228,63 R$ 289,79 R$ 66.941,49 0,41%

SICRO-
SERVIÇOS

5213440 SERVIÇO 5.1.2
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA 
TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

UN 518,00                   R$ 228,63 R$ 289,79 R$ 150.111,22 0,91%

COMPOSIÇÃO CPAV007 SERVIÇO 5.1.3
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE 
LOGRADOURO

UN 543,00                   R$ 660,07 R$ 836,64 R$ 454.295,52 2,76%

SICRO-
SERVIÇOS

5213855 SERVIÇO 5.1.4
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - 
LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

UN 231,00                   R$ 297,38 R$ 376,93 R$ 87.070,83 0,53%

SICRO-
SERVIÇOS

5213863 SERVIÇO 5.1.5
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU 
REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO

UN 518,00                   R$ 330,95 R$ 419,48 R$ 217.290,64 1,32%

5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL R$ 1.271.027,94 7,72%
SICRO-

SERVIÇOS
5213401 SERVIÇO 5.2.1 PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM M2 27.843,94              R$ 33,51 R$ 42,47 R$ 1.182.532,25 7,18%

SICRO-
SERVIÇOS

5213405 SERVIÇO 5.2.2 PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM M2 1.575,78                R$ 44,31 R$ 56,16 R$ 88.495,69 0,54%

R$ 16.466.039,49 100,00%
Importa o presente orçamento em: 

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO >>



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

DATA:

ITEM TOTAL POR ETAPA 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias

R$ 190.615,78 R$ 1.730,30 R$ 16.492,25 R$ 24.346,62 R$ 24.346,62 R$ 30.925,00 R$ 30.925,00 R$ 30.925,00 R$ 30.925,00

100,00% 0,91% 8,65% 12,77% 12,77% 16,22% 16,22% 16,22% 16,22%

R$ 114.289,15 R$ 114.289,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 55.748,96 R$ 33.449,38 R$ 22.299,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

100,00% 60,00% 40,00%

R$ 13.858.647,96 R$ 0,00 R$ 1.385.864,80 R$ 2.078.797,19 R$ 2.078.797,19 R$ 2.078.797,19 R$ 2.078.797,19 R$ 2.078.797,19 R$ 2.078.797,19

100,00% 0,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

R$ 2.246.737,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 561.684,41 R$ 561.684,41 R$ 561.684,41 R$ 561.684,41

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

TOTAL GERAL R$ 16.466.039,49

PORCENTAGEM MENSAL 0,91% 8,65% 12,77% 12,77% 16,22% 16,22% 16,22% 16,22%

CUSTO MENSAL R$ 149.468,82 R$ 1.424.656,63 R$ 2.103.143,81 R$ 2.103.143,81 R$ 2.671.406,60 R$ 2.671.406,60 R$ 2.671.406,60 R$ 2.671.406,60

PORCENTAGEM ACUMULADA 0,91% 9,56% 22,33% 35,11% 51,33% 67,55% 83,78% 100,00%

CUSTO ACUMULADO R$ 149.468,82 R$ 1.574.125,45 R$ 3.677.269,26 R$ 5.780.413,08 R$ 8.451.819,68 R$ 11.123.226,28 R$ 13.794.632,89 R$ 16.466.039,49

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

CONSERVAÇÃO DO PAVIMENTO

CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO

RUAS DIVERSAS

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA

MARÇO/2022

CRONOGRAMA FÍSICO 
FINANCEIRO - 
DESONERADO



 

 

6. COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO: MATO GROSSO FIC 0,00585 MÊS: OUTUBRO

4011408 Prod. Equipe: 1.245,000                  M2

Custo Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Produtivo Improdutivo Horário
E9571 1,00 0,13 0,87 278,6931 68,9053 96,1777 276,2478 66,4600 93,7324

E9584 1,00 0,06 0,94 148,8888 71,0137 75,6862 146,0354 68,1603 72,8328

E9558
2,00 1,00 0,00

57,7363 39,4381 115,4726 57,7363 39,4381 115,4726

E9670 1,00 1,00 622,0247 202,7373 622,0247 614,9544 195,6670 614,9544

R$909,3612 R$896,9922

Custo Horario Custo Horario

P9824 SERVENTE 10,000 H 17,1400 15,5442

Custo do FIC R$0,0051

C Material Quant. Und Preço Unitário

M1950 0,00179 T

M0222
0,18000 KG 0,1950 0,1950

Custo Unitário Custo Unitário

6416036 0,00800 M3 99,8200 99,5100

Custo Unitário Custo Unitário

6416036 5915406 0,01200 T 7,1300 6,0000

M0222 5914654 0,00018 T 22,5500 20,5000

LN RP P

6416036
USINAGEM DE AGREGADOS PARA 
MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM ESPESSURA DE 
0,8 CM ATÉ 1,5 CM - BRITA COMERCIAL

0,01200 TKM 5914359 5914374 5914389

M0222 FILLER CALCÁRIO 0,00018 TKM 5914404 5914419 5914434

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 0,8 CM - BRITA COMERCIAL

A Equipamentos Quant.
Utilização

NÃO DESONERADO DESONERADO

Custo Operacional Custo Operacional

Custo Horário da Mão de Obra >>  R$171,4000 R$155,4420

CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW

CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW

TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30.000 LUSINA MÓVEL DE LAMA ASFÁLTICA OU MICRORREVESTIMENTO COM 
CAVALO MECÂNICO COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 95,6 KW/240 KW

Custo Horário de Equipamentos >>

B Mão de Obra Quant. Unidade
NÃO DESONERADO

R$0,0049

DESONERADO

Custo Horário Total Custo Horário Total

171,4000 155,4420

Custo Unitário de Execução >> 
NÃO DESONERADO DESONERADO

R$0,8681 R$0,8453

Custo Unitário

EMULSÃO ASFÁLTICA COM POLÍMERO - RC-1C-E 0,0000 0,0000

FILLER CALCÁRIO 0,0351 0,0351

Custo Total do Material >> R$0,0351 R$0,0351

D ATIVIDADES AUXILIARES** Quant. Und
NÃO DESONERADO DESONERADO

Custo Unitário Total Custo Unitário Total

0,7986 0,7961

E TEMPO FIXO* Código Quant. Und
DESONERADO

Custo Unitário Total Custo Unitário Total

Custo total de atividades auxiliares >> R$0,7986 R$0,7961

USINAGEM DE AGREGADOS PARA MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM 
ESPESSURA DE 0,8 CM ATÉ 1,5 CM - BRITA COMERCIAL

FILLER CALCÁRIO 0,0041 0,0037

NÃO DESONERADO

Custo Unitário

USINAGEM DE AGREGADOS PARA MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM 
ESPESSURA DE 0,8 CM ATÉ 1,5 CM - BRITA COMERCIAL

0,0856 0,0720

Custo total de atividades auxiliares >> R$0,0896 R$0,0720

F MOMENTO DE TRANSPORTE Quant. Und
DMT

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL  >>  
NÃO DESONERADO DESONERADO

R$1,80 R$1,75



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
CÓDIGO: SERVIÇO: UNIDADE:

CPAV001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN

CÓDIGO REFERÊNCIA: 0000/0

Custo Custo

Horário Total

90777 SINAPI 8,00 20,00 8,00 1.280,00 R$ 120.025,60

90776 SINAPI 8,00 20,00 8,00 1.280,00 R$ 30.361,60

R$ 150.387,20CUSTO UNITÁRIO TOTAL  :

R$ 93,77

Dias/  Mês Meses Total  Horas

H R$ 23,72

CÓDIGO: Horas/  Dia Unidade

H

Mão de obra

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TIPO



CÓDIGO: SERVIÇO: UNIDADE:

CPAV010 M3

CÓDIGO REFERÊNCIA: 101811 - SINAPI DEZEMBRO/2021

Custo Custo

Horário Total

ANP KG 9,0000 R$ 0,00

88316 SINAPI H 14,1263 R$ 16,83 R$ 237,74

91277 SINAPI CHP 0,4440 R$ 10,68 R$ 4,74

91278 SINAPI CHI 3,0876 R$ 0,54 R$ 1,66

91283 SINAPI CHP 1,2706 R$ 11,91 R$ 15,13

91285 SINAPI CHI 2,2609 R$ 1,08 R$ 2,44

CPAV007 COMPOSIÇÃO T 2,4483 R$ 108,26 R$ 265,05

R$ 526,76

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO 
EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE PRÉ MISTURADO A FRIO (USINAGEM PRÓPRIA) E 
PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020

CÓDIGO: TIPO Mão de obra UNIDADE COEFICIENTE

USINAGEM DE PRÉ MISTURADO A FRIO, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, 
PADRÃO DNIT FAIXA C. AF_03/2020_P

CUSTO UNITÁRIO TOTAL  :

EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO 
ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 
13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. 
AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 
13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. 
AF_08/2015



CÓDIGO: SERVIÇO: PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO UNIDADE:

CPAV002 M2

CÓDIGO REFERÊNCIA: 00051/ORSE - AGOSTO/2021

Custo Custo

Horário Total

4417 I-SINAPI M     1,0000 4,89 4,89

4491 I-SINAPI M     4,0000 9,04 36,16

4813 I-SINAPI M2    1,0000 225,00 225,00

5075 I-SINAPI KG    0,1500 24,41 3,66

88262 SINAPI H 1,0000 20,85 20,85

88316 SINAPI H 2,0000 16,83 33,66

324,22 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

CÓDIGO TIPO Mão de obra UNIDADE COEFICIENTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL  :

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



Usar sempre a família de fontes Uni Neue para 
confeccção das placas.
A medida indicada para confecção desta placa é
de 5x2,5m.

C100 m M 90 Y 00 K 20

* De acordo com o Manual de Placas SINFRA

Usar sempre a família de fontes Uni Neue para 
confeccção das placas.
A medida indicada para confecção desta placa é
de 2,5X1,25m.

C100 m M 90 Y 00 K 20

* De acordo com o Manual de Placas SINFRA

DETALHAMENTO DE PLACA DE OBRA

DETALHAMENTO DE PLACA DE OBRA

5,00M

2,
50

2,50M

1,
25



SERVIÇO: UNIDADE:

CPAV008 UN

CÓDIGO REFERÊNCIA: 00799/ORSE DEZ/2020

Custo Custo

Horário Total

21013 I-SINAPI M     3,2000 R$ 88,19 R$ 282,20

94963 SINAPI M3 0,2800 R$ 350,47 R$ 98,13

92873 SINAPI M3 0,2800 R$ 171,95 R$ 48,14

93358 SINAPI M3 0,2800 R$ 66,57 R$ 18,63

88316 SINAPI H 1,5000 R$ 16,83 R$ 25,24

88309 SINAPI H 1,5000 R$ 21,10 R$ 31,65

R$ 503,99CUSTO UNITÁRIO TOTAL  :

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO 

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"),  E 
= 3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO POSTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2

CÓDIGO: TIPO Mão de obra UNIDADE COEFICIENTE



SERVIÇO: UNIDADE:

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UN

2.1 CÓDIGO ORIGEM DESTINO
VIAGENS 

(K)
DISTÂNCIA 

(DM)
VELOCIDADE (V) QUANT. FU

VALOR UNITÁRIO 
(CH)

 VALOR TOTAL CÓDIGO TRANSPORTADOR

2.1.2 E9685 Cuiabá Água Boa 2 724,00 60 1 0,5 313,4435 R$ 3.782,22 E9665
CAVALO MECÂNICO COM 
SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 
22 T - 240 KW

2.1.3 E9762 Cuiabá Água Boa 2 724,00 60 2 1 313,4435 R$ 15.128,87 E9665
CAVALO MECÂNICO COM 
SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 
22 T - 240 KW

2.1.4 E9617 Cuiabá Água Boa 2 724,00 60 1 0,5 313,4435 R$ 3.782,22 E9665
CAVALO MECÂNICO COM 
SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 
22 T - 240 KW

2.2 CÓDIGO ORIGEM DESTINO
VIAGENS 

(K)
DISTÂNCIA 

(DM)
VELOCIDADE (V) QUANT. FU

CUSTO UNITÁRIO 
(CH)

 PREÇO TOTAL CÓDIGO TRANSPORTADOR

2.2.1 E9571 Cuiabá Água Boa 2 724,00 60 1 1 278,6931 R$ 6.725,79 E9571 Condução por conta própria

2.2.2 E9670 Cuiabá Água Boa 2 724,00 60 1 1 622,0247 R$ 15.011,53 E9670 Condução por conta própria

R$ 44.430,63

R$ 22.215,32

R$ 22.215,32

FÓRMULA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO
CÓDIGO:

CPAV003

CÓDIGO REFERÊNCIA: 

EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE

TOTAL DESMOBILIZAÇÃO

TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM 
CAPACIDADE DE 30.000 L

USINA MISTURADORA DE PRÉ MISTURADO A FRIO COM 
CAPACIDADE DE 60 T/H

CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,53 
M³ - 106 KW

EQUIPAMENTOS DE CONDUÇÃO PRÓPRIA

CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 
188KW

USINA MÓVEL DE LAMA ASFÁLTICA OU 
MICRORREVESTIMENTO COM CAVALO MECÂNICO COM 
CAPACIDADE DE 12 M³ - 95,6 KW/240 KW

TOTAL MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

TOTAL MOBILIZAÇÃO

• CH representa o custo horário do veículo transportador. 
• O fator K será igual a 1 quando o veículo não retornar e 2 quando o veículo transportador retornar ao local de origem. 
• O fator FU representa o inverso do número de equipamentos a serem transportados nos diferentes veículos transportadores.

• CMob representa o custo de mobilização; 
• DM representa a distância de mobilização, em quilômetros (km) ou em milhas náuticas (mi)
• K representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem; 
• FU representa o fator de utilização do veículo transportador; 
• V representa a velocidade média de transporte, em km/h ou nós; 



CÓDIGO: SERVIÇO: UNIDADE:

CPAV007 UN

CÓDIGO REFERÊNCIA: 04526-ORSE AGOSTO/2021

Custo Custo

Horário Total

13521 I-SINAPI UN    2,0000 R$ 74,25 R$ 148,50

CPAV008 COMPOSIÇÃO UN 1,0000 R$ 503,99 R$ 503,99

88316 SINAPI H 0,2000 R$ 16,83 R$ 3,36

88309 SINAPI H 0,2000 R$ 21,10 R$ 4,22

R$ 660,07

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL  :

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO POSTE EM TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO 2

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CÓDIGO: TIPO Mão de obra UNIDADE COEFICIENTE

PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 
CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



CÓDIGO: SERVIÇO: UNIDADE:

CPAV009 M2

CÓDIGO REFERÊNCIA: 96402 - SINAPI DEZEMBRO/2021

Custo Custo

Horário Total

5839 SINAPI CHP 0,0020 R$ 11,18 R$ 0,02

5841 SINAPI CHI 0,0040 R$ 5,32 R$ 0,02

ANP KG 0,4500 R$ 0,00

83362 SINAPI CHP 0,0004 R$ 228,97 R$ 0,09

88316 SINAPI H 0,0055 R$ 16,83 R$ 0,09

89035 SINAPI CHP 0,0017 R$ 107,33 R$ 0,18

89036 SINAPI CHI 0,0038 R$ 29,82 R$ 0,11

91486 SINAPI CHI 0,0051 R$ 45,76 R$ 0,23

R$ 0,74

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

CÓDIGO: TIPO Mão de obra UNIDADE COEFICIENTE

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 
4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO 
TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 
M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - 
CHI DIURNO. AF_08/2015

CUSTO UNITÁRIO TOTAL = 

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA 
ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA 
ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO 
ASFALTIC
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO 
TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 
M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - 
CHP DIURNO. AF_08/2015

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 
4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014



CÓDIGO: SERVIÇO: UNIDADE:

CPAV007 T

CÓDIGO REFERÊNCIA: 101027 - SINAPI DEZEMBRO/2021

Custo Custo

Horário Total

370 I-SINAPI M3    0,1600 R$ 72,09 R$ 11,53

1106 I-SINAPI KG    36,9275 R$ 0,75 R$ 27,69

4720 I-SINAPI M3    0,2410 R$ 103,50 R$ 24,94

4721 I-SINAPI M3    0,1897 R$ 103,50 R$ 19,63

5940 SINAPI CHP 0,0048 R$ 153,30 R$ 0,73

5942 SINAPI CHI 0,0253 R$ 53,10 R$ 1,34

7030 SINAPI CHP 0,0603 R$ 256,02 R$ 15,43

ANP T     0,0769 R$ 0,00

88316 SINAPI H 0,0603 R$ 16,83 R$ 1,01

90776 SINAPI H 0,0301 R$ 23,72 R$ 0,71

93421 SINAPI CHP 0,0234 R$ 71,10 R$ 1,66

93422 SINAPI CHI 0,0068 R$ 3,97 R$ 0,02

93439 SINAPI CHP 0,0234 R$ 126,44 R$ 2,95

93440 SINAPI CHI 0,0068 R$ 91,43 R$ 0,62

R$ 108,26

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 
CHI DIURNO. AF_06/2014

USINAGEM DE PRÉ MISTURADO A FRIO, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C. 
AF_03/2020_P

CÓDIGO: TIPO Mão de obra UNIDADE COEFICIENTE

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA 
POTÊNCIA 30 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA 
POTÊNCIA 30 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CUSTO UNITÁRIO TOTAL  :

TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 
30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014
EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RL-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO 
ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP 
DIURNO. AF_03/2016
GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI 
DIURNO. AF_03/2016



SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO: MATO GROSSO MÊS: OUTUBRO/2021

6416036 33,200                   M3

Custo Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Produtivo Improdutivo Horário

E9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,00 0,45 0,55 148,8888 71,0137 106,0575 146,0354 68,1603 103,2041

E9779 GRUPO GERADOR - 100/110 KVA 1,00 1,00 82,9732 5,3394 82,9732 82,9732 5,3394 82,9732

E9617
USINA MISTURADORA DE PRÉ MISTURADO A FRIO COM CAPACIDADE 
DE 60 T/H

1,00 1,00 48,3787 39,4619 48,3787 45,5253 36,6085 45,5253

R$237,4094 R$231,7026

Custo Horario Custo Horario
P9824 SERVENTE 3,000 H 17,1400 15,5442

C Material Quant. Und Preço Unitário Preço Unitário
M0005 BRITA 0 0,20000 M3 103,5000
M1135 PÓ DE PEDRA 0,80000 M3 85,5000

Custo Unitário Custo Unitário

Custo Unitário Custo Unitário
M0005 BRITA 0 5914647 0,30000 T 1,3500 1,3500
M1135 PÓ DE PEDRA 5914647 1,20000 T 1,3500 1,3500

LN RP P
M0005 BRITA 0 0,30000 TKM 5914404 5914419 5914434
M1135 PÓ DE PEDRA 1,20000 TKM 5914359 5914374 5914389

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

USINAGEM DE AGREGADOS PARA MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM ESPESSURA DE 0,8 CM ATÉ 1,5 CM - BRITA COMERCIAL

A Equipamentos Quant.
Utilização

NÃO DESONERADO DESONERADO
Custo Operacional Custo Operacional

Custo Horário da Mão de Obra >>  R$51,4200 R$46,6326

Custo Horário de Equipamentos >>

B Mão de Obra Quant. Unidade
NÃO DESONERADO

20,7000

DESONERADO
Custo Horário Total Custo Horário Total

51,4200 46,6326

Custo Unitário de Execução >> 
NÃO DESONERADO DESONERADO

R$8,6997 R$8,3836

68,4000
Custo Total do Material >> 89,1000

D ATIVIDADES AUXILIARES** Quant. Und
NÃO DESONERADO DESONERADO

Custo Unitário Total Custo Unitário Total

Custo total de atividades auxiliares >>

1,6200 1,6200

E TEMPO FIXO* Código Quant. Und
NÃO DESONERADO DESONERADO

Custo Unitário Total Custo Unitário Total
0,4050 0,4050

Custo total de atividades auxiliares >> R$2,0250 R$2,0250

F MOMENTO DE TRANSPORTE Quant. Und
DMT

** ATIVIDADE AUXILIAR COMPOSTA DESONERADO NA COMPOSIÇÃO 5215474 EM ANEXO

Foram compostos os custos NÃO DESONERADO através do "Relatório Sintético de Equipamentos - DESONERADO" e "Relatório Sintético de Mão de Obra - NÃO DESONERADO" constantes na SICRO3

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL  >>  
NÃO DESONERADO DESONERADO

R$99,82 R$99,51
* TEMPO FIXO COMPOSTO DESONERADO NA COMPOSIÇÃO 5915474 EM ANEXO



5914648 Prod. Equipe: 457,160                 T

Custo Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Produtivo Improdutivo Horário

E9579 12,00 0,97 0,03 228,2094 65,0616 2.679,7796 225,7641 62,6163 2650,4360

R$2.679,7796 R$2.650,4360

Custo Horario Custo Horario

C Material Quant. Und Preço Unitário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo Unitário Custo Unitário

LN RP P

PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ (EXCLUSA) E 
DESCARGA EM DISTRIBUIDOR REBOCÁVEL

A Equipamentos Quant.
Utilização

SEM DESONERAÇÃO COM DESONERAÇÃO

Custo Operacional Custo Operacional

CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M³ - 188 KW

Custo Horário de Equipamentos >>

B Mão de Obra Quant. Unidade
SEM DESONERAÇÃO COM DESONERAÇÃO

Custo Horário Total

Custo Unitário

Custo Horário Total

Custo Horário da Mão de Obra >>  R$0,0000 R$0,0000

Custo Unitário de Execução >> 
SEM DESONERAÇÃO COM DESONERAÇÃO

R$5,8618 R$5,7976

Custo Total do Material >> R$0,0000

D ATIVIDADES AUXILIARES** Quant. Und
SEM DESONERAÇÃO COM DESONERAÇÃO

Custo Unitário Total Custo Unitário Total

Custo total de atividades auxiliares >> R$0,0000 R$0,0000

E TEMPO FIXO* Código Quant. Und
SEM DESONERAÇÃO COM DESONERAÇÃO

Custo Unitário

Custo Unitário Total Custo Unitário Total

Custo total de atividades auxiliares >> R$0,0000 R$0,0000

F MOMENTO DE TRANSPORTE Quant. Und
DMT

Foram compostos os custos COM DESONERAÇÃO através do "Relatório Sintético de Equipamentos - Com desoneração" e "Relatório Sintético de Mão de Obra - Com desoneração" constantes na SICRO3

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL  >>  
SEM DESONERAÇÃO COM DESONERAÇÃO

R$5,86 R$5,80



 

7. PREÇOS DE MERCADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BR 158 – KM 126, Gleba Independente I, Sitio Pedregulho – Confresa/MT 
CNPJn.º 02.943.563/0001-49, Inscrição Estadual n.º 13.284.39-27, CEP: 78652-000 

Fone: (66) 3564-1122 e-mail: britasamineradora@gmail.com 
 

  
 

 
Á 

           Jessica Daianne Miranda Meira 
 
 
A BRITASA- Mineradora Confresa Ltda, empresa jurídica de direito privado, 
com sede na Avenida Industrial, nº 257, Setor Industrial, Confresa-MT, 
devidamente registrada no CNPJ: 02.943.563/0001-49 e inscrição Est. 
13.284.392-7, LO 311664/20015, CR 43838, através de seu representante 
legal, atendendo à solicitação feita pela empresa apresenta sua proposta para 
fornecimento de material, nos termos abaixo propostos: 

 

PREÇO PRODUTO A RETIRAR BRITADOR.          

DESCRIÇÃO  R$ VALOR TON. 

BRITA 00 101,20 

BRITA 01 101,10 

BRITA 02 102,00 

PO DE BRITA  75,13 

RACHÃO  88,10 

 

 

Informações Técnicas:  

Peso específico do material: 1,4 t/m³  
Tipo de rocha: granito rosa      

                                         A empresa proponente coloca-se a inteira disposição. 

                                                                       Whatsp: (66) 98422-2932 

 

Confresa /MT, 13 DE DEZEMBRO DE 2021. 
 

 
 

 
 

BRITASA – MINERADORA CONFRESA LTDA 



   
                                   BRITAZIL XINGU LTDA 

 
 

 
Av. Industrial S/Nº Saída p Xingu – Confresa – MT – CEP – 78.652-000  
CNPJ 28.942.414/0001-59 / Insc. Est. 13702798-2 Tel (66) 984471142 

E–mail: britazilxingu@gmail.com 
 

 
O R Ç A M E N T O 

 

Contato:  (66) 98447 1142 
A Empresa EXITO 
 

ORÇAMENTO 
 

Retirado no Britador Confresa – MT.  
 

Produto Quantidade Unidade Preço Total 
 

Brita 0,1,2 1 Ton 110,00 110,00 
Rachao 1 Ton 105,00 105,00 

Po de Pedra 1 Ton 90,00 90,00 
 
 
Validade: 10 Dias 

Confresa – MT, 14 de Dezembro de 2021. 
 
 

Atenciosamente,  
 
 
 
 
 

                Britazil Xingu Ltda 





 

O presente volume correspondente ao Volume 3 – Orçamento, referente ao 

Projeto Executivo de Conservação de Vias Urbanas no município de Água Boa, 

com extensão de 87,27 km. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsáveis técnicos: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 
Jonny Willian J. Rocha 
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