MUNICIPIO DE AGUA BOA
CNPJ: 15.023.898/0001-90

Obra Bancos B.D.I Encargos Sociais

CONSTRUCAO DE 50 CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA SINAPI - 06/2025 - Mato Grosso 22,23% N&o Desonerado:

FNHIS SUB 50 - PELO FUNDO NACIONAL DE HABITACAO E INTERESSE SBC - 06/2025 - Mato Grosso Horista: 106,58%
u SOCIAL (FNHIS) Mensalista: 65,57%

Planilha Orcamentaria Resumida

-
1

SERVICOS PRELIMINARES 136.440,74 1,46 %

2 ADMINISTRACAO LOCAL 373.026,40 3,98 %
3 FUNDACOES 1.360.138,30 14,53 %
4 SUPRAESTRUTURA - pilares 257.321,27 2,75 %
5 SUPRAESTRUTURA - vigas, vergas e contravergas 563.201,21 6,02 %
6 SUPRAESTRUTURA - lajes 56.086,60 0,60 %
7 PAREDES E PAINEIS - alvenaria/fechamentos 715.194,10 7,64 %
8 PAREDES E PAINEIS - esquadrias metalicas 636.369,83 6,80 %
9 PAREDES E PAINEIS - esquadrias de madeira 222.238,00 237T%
10 COBERTURA E PROTECOES - Estrutura 938.950,24 10,03 %
11 COBERTURA E PROTECOES - telhados 338.369,95 3,61 %
12 COBERTURA E PROTECOES - impermeabilizagdes 133.689,30 1,43 %
13 REVESTIMENTOS - internos 338.028,99 3,61 %
14 REVESTIMENTOS - azulejos 97.146,75 1,04 %
15 REVESTIMENTOS - externos 265.573,41 2,84 %
16 REVESTIMENTOS - forros 207.171,76 221%
17 REVESTIMENTOS - pinturas 357.535,01 3,82 %
18 PAVIMENTACAO - ceramica 328.423,40 3,51 %
19 PAVIMENTACAO - cimentados 58.898,32 0,63 %
20 PAVIMENTACAO - rodapés, soleiras e peitoris 83.756,86 0,89 %
21 INSTALACOES - Elétricas 721.097,47 7,70 %
22 INSTALACOES - Hidradlicas 255.225,31 2,73 %
23 INSTALACOES - Sanitarias 616.266,36 6,58 %
24 INSTALACOES - Aparelhos, Metais e Bancadas 261.268,50 2,79 %
25 COMPLEMENTARES - calafete/limpeza 41.350,60 0,44 %
Total sem BDI 7.660.147,93

Total do BDI 1.702.620,75

Total Geral 9.362.768,68

HIGOR FRANCISCO DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA/MT 1020226978D

Avenida Planalto - Centro - Agua Boa / MT
(66) 3468-6400 / protocolo.eng@aguaboa.mt.gov.br

D4Sign f772551a-51f2-47e7-8806-7fe8dfebecfl - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 102, §2. Brazil



MUNICIPIO DE AGUA BOA
CNPJ: 15.023.898/0001-90

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUGAO DE 50 CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA SINAPI - 06/2025 - Mato 22,23% Néao Desonerado:

FNHIS SUB 50 - PELO FUNDO NACIONAL DE HABITAGAO E INTERESSE Grosso Horista: 106,58%

SOCIAL (FNHIS) SBC - 06/2025 - Mato Mensalista: 65,57%
Grosso

Orgamento Sintético

Item Codigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit Valor Unit com Total Peso (%)
BDI

1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 12,5 464,35 567,58 7.094,75 0,08 %
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

1.2 103695 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE  UN 4 108,60 132,74 530,96 0,01 %
SINALIZAGAO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEGAO DE 7,5 X 7,5 CM.
AF_03/2022

1.3 CAT 105 Préprio CANTEIRO DE OBRAS UN 1 29.454,82 36.002,63 36.002,63 0,38 %

14 CAT 007 Préprio LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO. UN 1 3.122,52 3.816,66 3.816,66 0,04 %

1.5 CAT 092 Préprio ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA BIFASICA 40A EM UN 1 2.779,61 3.397,52 3.397,52 0,04 %
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H =
7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM

1.6 99059 SINAPI LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 1146,2 61,10 74,68 85.598,22 0,91 %

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024

8 %

21 ADM 001 Proprio ADMINISTRAGAO LOCAL UN 1 305.184,00 373.026,40 373.026,40 3,98 %

3.1 97083 SINAPI COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE m? 3551,9 3,24 3,96 14.065,52 0,15 %
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSAO. AF_09/2021

32 96526 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM m? 264,98 197,84 241,82 64.077,46 0,68 %
ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

33 EST 401 Préprio LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (BRITA 01), APLICADO EM PISOS OU m? 177,5 298,94 365,39 64.856,73 0,69 %
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*.

3.4 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO m? 3551,9 2,99 3,65 12.964,44 0,14 %
OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021

3.5 97086 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO m? 203,22 122,20 149,37 30.354,97 0,32 %
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAGOES. AF_09/2021

3.6 EST 305 Préprio ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 3756,52 17,61 21,52 80.840,31 0,86 %
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

3.7 104919 SINAPI ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 6545,46 12,84 15,69 102.698,27 1,10 %
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

3.8 EST 306 Préprio CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 m? 190,1 890,93 1.088,98 207.015,10 221 %
MPA, LAGAMENTO COM CAMINHAO BETONEIRA - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

3.9 EST 308 Préprio ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE KG 18062,3 17,29 21,13 381.656,40 4,08 %
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138 E ESPACODOR TIPO TRELICA
H=5CM.
3.10 EST 019 Préprio CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, m* 4264 770,56 941,86 401.609,10 4,29 %
FCK 25 MPA - LANGAMENTO COM CAMINHAO BETONEIRA, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.
e e e e oy

4.1 92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E m? 1263,14 55,66 68,03 85.931,41 0,92 %
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020

4.2 92759 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1393,02 14,07 17,20 23.959,94 0,26 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

4.3 92762 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 6641,78 11,22 13,71 91.058,80 0,97 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

4.4 103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA - m? 52 886,90 1.084,06 56.371,12 0,60 %
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

as, vergas e contravergas -

5.1 EST 301 Préprio MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PE- m? 2764,12 43,08 52,66 145.558,56 1,55 %
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES.

SUPRAESTRUTURA

6,02 %

52 92759 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 34448 14,07 17,20 59.250,56 0,63 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

53 92762 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 13311,08 11,22 13,71 182.494,91 1,95 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

54 103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU m? 162,18 887,33 1.084,58 175.897,18 1,88 %
NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

6.1 92538 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO m? 265,5 35,59 43,50 11.549,25 0,12 %
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18
UTILIZAGOES. AF_09/2020

6.2 92771 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 1856,8 10,78 13,18 24.472,62 0,26 %
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

6.3 103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU m? 18,5 887,33 1.084,58 20.064,73 0,21 %
NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
94, 7,64 %

71 103354 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m? 6101,48 92,20 112,70 687.636,80 7,34 %
HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Avenida Planalto - Centro - Agua Boa / MT
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MUNICIPIO DE AGUA BOA
CNPJ: 15.023.898/0001-90

Préprio ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m? 21,8 106,45 130,11
HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM, TIJOLO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

27.557,30

0,29 %

6,80 %

SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXAGAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO M 1023,6 20,46 25,01
E INSTALAGAO. AF_11/2024
Préprio JO1 - JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (4 VENEZAIANS E 2 m? 172,8 586,89 717,36

VIDROS), BATENTE/ REQUADRO 8 A 9 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, VEDAGAO
COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

Préprio J02 - JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (4 VENEZAIANS E 2 m? 75 586,89 717,36
VIDROS), BATENTE/ REQUADRO 8 A 9 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, VEDAGAO
COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

Préprio J03 - JANELA DE ALUMINIO BASCULANTE, COM 1 BASCULA EM VIDRO m? 20 485,54 593,48
ENCAIXILHADO, BATENTE/ REQUADRO 3 A 4 CM, ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/
ALIZAR, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

Préprio P01 - PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, m? 189 1.005,17 1.228,62
FIXACAO COM PARAFUSOS, INCUSIVE ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, UN 100 314,56 384,49
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, UN 100 327,20 399,94
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

SINAPI BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA UN 50 575,86 703,87
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Proprio BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO TIPO U, EM AGO INOX - FORNECIMENTO un 50 198,45 242,57
E INSTALAGAO

Proprio ESPELHO INCLINAVEL PARA PCD, 52,6 X 79,2 CM, COM BARRAS DE APOIO UN 50 1.033,53 1.263,28

LATERAIS, COM INCLINAGAO DE 10° PARA CIMA E PARA BAIXO -
FORNECIMENTO E INSTALACZ\O

25.600,24

123.959,81

53.802,00

11.869,60

232.209,18

38.449,00

39.994,00

35.193,50

12.128,50

63.164,00

0,27 %

1,32 %

0,57 %

0,13 %

2,48 %

0,41 %

0,43 %

0,38 %

0,13 %

0,67 %

2,37 %

ESQ 122

ESQ 091

EST 254

EST 309

EST 310

EST 311

EST 312

100719

100747

Préprio P02 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),  UN 1.024,04 1.251,68
PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
APLICAGAO DE VERNIZ, DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

Préprio P03 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), UN 50 1.588,32 1.941,40
PADRAO POPULAR, 90X210CM, COM PUXADOR PCD E PLACA ANTI-IMPACTO,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: APLICAGAO DE VERNIZ,
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO E PLACA METALICA ANTI IMPACTO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

Préprio TIRANTE DE ACO, VERGALHAO 3/8" CA-50S (10 MM) - FORNECIMENTO E M 2605,92 23,45 28,66
INSTALAGAO
Préprio MODELO A - TRAMA DE AGO COMPOSTA POR RIPAS, EM METALON m? 3174,6 98,88 120,86

30X50#2,00MM, PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE
DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

Préprio MODELO B - TRAMA DE AGO COMPOSTA POR RIPAS, EM METALON m? 391,26 96,05 117,40
30X50#2,00MM, PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE
DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

Proprio MODELO A - FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, UN 176 1.393,59 1.703,39
VAO DE 8 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
ICAMENTO.

Proprio MODELO B - FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, UN 24 1.651,11 2.018,15
VAO DE 8 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
ICAMENTO.

SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA m? 3431,94 10,45 12,77
SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO).
AF_01/2020_PE

SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO m? 3431,94 10,15 12,41
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA
(POR DEMAO). AF_01/2020_PE

125.168,00

97.070,00

74.685,67

383.682,16

45.933,92

299.796,64

48.435,60

43.825,87

42.590,38

1,34 %

1,04 %

%
0,80 %

4,10 %

0,49 %

3,20 %

0,52 %

0,47 %

0,45 %

3,61 %

COB 103

94221

COB 031

COB 032

COB 033

98557

98554

87879

Proprio TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ~ m? 3565,86 69,88 85,41
ATE 2 AGUAS, INCLINAGAO ATE 35%, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA TRACO M 449,3 39,15 47,85
1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Préprio RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 26, M 59,52 68,17 83,32
CORTE DE 26 CM, INCLUSO PINTURA DE PROTEGAO, PINTURA DE
ACABAMENTO E ICAMENTO.

Préprio CONTRA RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 20 M 51,18 62,97 76,97
CM, INCLUSO PINTURA DE PROTEGAO, PINTURA DE ACABAMENTO E
ICAMENTO.

Proprio CHAPIM (RUFO CAPA) EM AGO GALVANIZADO, CORTE 50. M 51,6 54,10 66,13

SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 m? 1863,76 43,12 52,71
DEMAOS. AF_09/2023
SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA m? 635,2 45,66 55,81

ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 6842,34
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Avenida Planalto - Centro - Agua Boa / MT
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CNPJ: 15.023.898/0001-90

EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO m? 774,74 28,84 35,25 27.309,59
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM AREA
MENOR QUE 5M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO m? 171,36 22,27 27,22 4.664,42
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR
QUE 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO m? 23,76 39,05 47,73 1.134,06
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MENOR
QUE 5M?, E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO m? 18,24 32,49 39,71 724,31
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR
QUE 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, m? 847,46 40,48 49,48 41.932,32
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA MENOR QUE 5M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS.

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, m? 3098,94 36,14 44,17 136.880,18
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, m? 1806,14 33,11 40,47 73.094,49
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA MAIOR QUE 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, m? 19,38 66,95 81,83 1.585,87
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA MENOR QUE 5M2, E = 30MM, COM TALISCAS

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, m? 82,32 56,75 69,37 5.710,54
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA MAIOR QUE 10M?, E = 30MM, COM TALISCAS.

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, m? 180 31,59 38,61 6.949,80
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO m? 798,5 67,23 82,18 65.620,73
ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS

PAREDES. AF_02/2023_PE

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO m? 357,6 72,13 88,16 31.526,02
ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS

PAREDES. AF_02/2023_PE

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E 2662,6 26.013,60
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E m? 2739,18 6,89 8,42 23.063,90
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO m? 156,24 17,47 21,35 3.335,72
MECANICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE

FACHADA SEM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 10 MM, ACESSO POR

ANDAIME.

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO m? 2662,6 36,46 44,57 118.672,08
MECANICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE

FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 17,5 MM, ACESSO POR

ANDAIME.

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO m? 2330,94 28,04 34,27 79.881,31
MECANICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE

FACHADA SEM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 17,5 MM, ACESSO POR

ANDAIME.

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO m? 145,74 45,74 55,91 8.148,32
MECANICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE

FACHADA SEM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 30 MM, ACESSO POR

ANDAIME.

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 COM ADITIVO m? 106,26 49,73 60,78 6.458,48
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICA COM BETONEIRA 400 L,

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENGA DE

VAOS, ESPESSURA DE 30 MM, ACESSO POR ANDAIME.

FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, m? 1708 85,84 146.614,72
INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E 4456 11,12 13,59 60.557,04
PLASTICO). AF_08/2023

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES 5233,78 24.651,10
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM m? 5233,78 25,51 31,18 163.189,26
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. m? 5227,1 3,61 4,29 22.424,26
AF_04/2023

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM m? 5227,1 21,75 26,59 138.988,59
PAREDES INTERNAS DE CASAS.

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, UMA DEMAO, m? 180 20,39 24,92 4.485,60
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. m? 180 4,43 5,41 973,80
AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS m? 180 12,83 15,68 2.822,40

DEMAOS. AF_04/2023

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 1703,5 52,66 89.706,31
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM.

AF_07/2021

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO m? 188,5 33,47 40,91 7.711,54
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM.

AF_07/2021
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MUNICIPIO DE AGUA BOA
CNPJ: 15.023.898/0001-90

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5
M2. AF_02/2023_PE

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10
M2. AF_02/2023_PE

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10
M2. AF_02/2023_PE

PAVIMENTAGAO - cimentados

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_03/2023

PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO,
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

PAVIMENTAGAO

odapés, soleiras e peitoris

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSOES 45X45CM. AF_02/2023

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA VARIAVEL, ESPESSURA 2,0 CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

PEITORIL EM GRANITO, E=2CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

INSTALACOES - Elétricas

CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU
4X2). AF_09/2023

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA
DE *40* KA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE
SOBREPOR E POSTE METALICO, DISJUNTOR DIN 63A ( INCLUSO POSTE DE
FERRO SEGAO CIRCULAR h=5,5 M) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, BASE E27, COM 1 LAMPADA LED DE
10 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED
DE 10 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO,
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN
100A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE QUADRO DISTRIBUICAO
GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL BLINDADO, EPR, 16MM?, ANTI-CHAMA 1KV/90°
PARA REDE AREA DE ENTRADA DE ENERGIA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V/, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023
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MUNICIPIO DE AGUA BOA
CNPJ: 15.023.898/0001-90

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 6 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM PVC E TAMPA DE
FERRO, DIAMETRO INTERNO = 0,25 M.

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE
ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2023

CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

INSTALAGOES - Hidraulicas

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2",
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM
X 1/2", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2024

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_08/2021

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM
X 1", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2024

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM
X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_04/2024

ADAPTADOR COM FLANGE LIVRE, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X 1 1/4",
INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM REGISTRO PARA CAIXA D'AGUA 25MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM REGISTRO PARA CAIXA D'AGUA 32MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
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MUNICIPIO DE AGUA BOA
CNPJ: 15.023.898/0001-90

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, X 1/2
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2021

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE
INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_09/2023

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE
INSTALACOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_09/2023
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CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE
DE ESGOTO. AF_12/2020

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU
EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

CURVA PVC LONGA 45G, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO.

CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Avenida Planalto - Centro - Agua Boa / MT

UN

m?

m?

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

100

23,35

10,21

100

56

50

100

50

200

244

100

470,61

74,97

83,74

24,46

22,07

19,43

42,37

13,23

15,40

27,28

14,67

10,30

42,51

50,99

575,23

91,64

102,36

29,90

26,98

23,75

51,79

16,17

18,82

33,34

17,93

12,59

51,96

62,33

D4Sign f772551a-51f2-47e7-8806-7fe8dfebecfl - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 102, §2. Brazil

29.336,73

9.164,00

2.390,11

305,28

2.698,00

1.330,00

2.589,50

1.617,00

941,00

6.668,00

4.374,92

1.259,00

311,76

373,98

0,31 %

0,10 %

0,03 %

0,00 %

0,03 %

0,01 %

0,03 %

0,02 %

0,01 %

0,07 %

0,05 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %



23.15

23.16

23.17

23.18

23.19

23.20

23.21

23.22

23.23

23.24

23.25

23.26

23.27

23.28

23.29

23.30

23.31

23.32

23.33

23.34

23.35

23.36

23.37

23.38

23.39

241

24.2

24.3

24.4

24.5

246

24.7

HID 035

89785

89778

89753

HID 079

89714

89711

89712

89784

HID 343

HID 344

98082

102281

93369

98110

89735

89801

89813

104348

89798

89825

93358

93382

91222

90467

Proéprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proéprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

Proéprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

MUNICIPIO DE AGUA BOA
CNPJ: 15.023.898/0001-90

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, UN
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, UN
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA UN
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA UN
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X UN
50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E M
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E M
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA UN
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

VALVULA DE RETENGAO, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA UN
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

DE ESGOTO SANITARIO.

SUMIDOURO CIRCULAR, EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS 9X14X19, UN
DIAMETRO INTERNO = 2,00 M, ALTURA INTERNA = 1,8 M, AREA DE

INFILTRAGAO: 14,45 M2,

TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE UN
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME UTIL: 2000

L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M m?
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),COM
ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,

LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA m?
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M¥POTENCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M,
PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12

CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, UN

DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 UN
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, UN
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO

SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA UN
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO

OU VENTILAGAO. AF_08/2022

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 UN
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO

SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E M
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.

AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA UN

ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO

OU VENTILAGAO. AF_08/2022

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m?
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE m?
PERCUSSAO. AF_08/2023

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE M
INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES

OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE M

INSTALAGOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E

MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023
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26,76

23,86

153,08

2.908,14

3.966,77

5,50

15,66

425,38

25,35

9,68

5,94

11,25

13,44

17,20

83,74
24,46

8,47

23,04

54,20

32,04

22,16

11,42

24,80

45,54

25,73

32,71

29,16

187,11

3.554,62

4.848,58

6,72

19,14

519,94

30,99

11,83

7,26

13,75

16,43

21,02

102,36
29,90

10,35

28,16

2.384,80

1.602,00

2.083,04

205,56

148,80

19.210,14

3.938,23

13.633,44

1.807,92

9.355,50

177.731,00

242.429,00

7.333,74

6.366,35

25.997,00

185,94

662,48

130,68

1.457,50

7.071,14

924,88

4.506,91
1.274,94

6.064,89

16.501,20

0,03 %

0,02 %

0,02 %

0,00 %

0,00 %

0,21 %

0,04 %

0,14 %

0,02 %

0,10 %

1,90 %

2,59 %

0,08 %

0,07 %

0,28 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,02 %

0,08 %

0,01 %

0,05 %
0,01 %

0,06 %

0,18 %

PIA COZINHA EM ACO INOX CUBA SIMPLES E ESCORREDOR DUPLO, 1,20 X
55 CM, INCLUSO TORNEIRA, VALVULA E SIFAO DE PVC - FORNECIMENTO E

HID 334

HID 338

100849

95544

100875

100860

HID 103

Proprio

Proéprio

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

Proéprio

INSTALAGAO

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD SEM FURO UN
FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL
PARA CAIXA ACOPLADA E ANEL DE VEDAGAO - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO.

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN
AF_01/2020

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO UN

FIXAGAO. AF_01/2020

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - UN

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - UN

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " - UN

FORNECIMENTO E INSTALACAO

Avenida Planalto - Centro - Agua Boa / MT

50

50

50

50

50

50

611,93

1.247,20

40,54
41,20
1.046,03
119,73

189,17

747,96

1.524,45

49,55
50,36
1.278,56
146,35

231,22
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37.398,00

76.222,50

2.477,50
2.518,00
63.928,00
7.317,50

11.561,00

0,40 %

0,81 %

0,03 %
0,03 %
0,68 %
0,08 %

0,12 %



24.8

249

24.10

25.2

MUNICIPIO DE AGUA BOA
CNPJ: 15.023.898/0001-90

86943 SINAPI LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, UN
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE
FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

86923 SINAPI TANQUE DE LOUGA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO UN
SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL
CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

HID 060 Préprio TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2" OU 3/4 " -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 50
M2 2343,5

CAT 201 Préprio LIMPEZA FINA DE OBRA

CAT 025 Préprio LIMPEZA FINAL DE OBRA, REMOGAO E BOTA FORA DE ENTULHOS M2

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

HIGOR FRANCISCO DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA/MT 1020226978D

Avenida Planalto - Centro - Agua Boa / MT

338,08

741,30

117,54

8,11 9,91

42,19
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16.904,00

37.065,00

5.877,00
41.350,60
23.224,09

18.126,51

0,18 %

0,40 %

0,06 %
0,44 %
0,25 %

0,19 %

7.660.147,93
1.702.620,75
9.362.768,68



Banco

103354 SINAPI

EST 019 Préprio

EST 309 Préprio

EST 308 Préprio

ADM 001 Proprio

COB 103 Proprio

EST 311 Préprio

92762 SINAPI

98082 SINAPI

ESQ 099 Préprio

EST 306 Proéprio

103675 SINAPI

HID 344 Préprio

88431 SINAPI

96485 SINAPI

EST 301 Préprio

REV 250 Préprio

87529 SINAPI

ESQ 122 Préprio

ESQ 097 Préprio

REV 243 Préprio

ELE 344 Proprio

104919 SINAPI

98557 SINAPI

ESQ 091 Préprio

87630 SINAPI

87250 SINAPI

92443 SINAPI

99059 SINAPI

91926 SINAPI

ELE 346 Proprio

MUNICIPIO DE AGUA BOA

CNPJ: 15.023.898/0001-90

Obra

CONSTRUGAO DE 50 CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA FNHIS
SUB 50 - PELO FUNDO NACIONAL DE HABITAGAO E INTERESSE SOCIAL
(FNHIS)

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Mato Grosso
SBC - 06/2025 - Mato Grosso

Curva ABC de Servigos

Descrigao

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK
25 MPA - LANCAMENTO COM CAMINHAO BETONEIRA, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.

MODELO A - TRAMA DE ACO COMPOSTA POR RIPAS, EM METALON
30X50#2,00MM, PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE
DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

ARMACAO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138 E ESPACODOR TIPO TRELICA H=5CM.

ADMINISTRAGAO LOCAL

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM
ATE 2 AGUAS, INCLINAGAO ATE 35%, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

MODELO A - FABRICAGCAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO
DE 8 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

AF 06/2022

TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME UTIL: 2000 L
(PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

P01 - PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO,
FIXAGCAO COM PARAFUSOS, INCUSIVE ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25
MPA, LAGAMENTO COM CAMINHAO BETONEIRA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU
NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 02/2022 PS

SUMIDOURO CIRCULAR, EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS 9X14X19,
DIAMETRO INTERNO = 2,00 M, ALTURA INTERNA = 1,8 M, AREA DE
INFILTRACAO: 14,45 M2.

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024

FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES.

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM
PAREDES INTERNAS DE CASAS.

)

Alvenaria de Vedagéo

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Estrutura e Trama para Cobertura

Radier, Piso de Concreto e Laje sobre
Solo

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Telhamento para Cobertura
Estrutura e Trama para Cobertura
Armagéo para Estruturas de Concreto

Armado

Fossas e Sumidouros

Esquadrias - Portas

Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas,
Vigas Baldrame)

Concretagem para Estruturas de
Concreto Armado

INHI - INSTALACOES HIDROS
SANITARIAS

Pintura Externa
Forros
Férmas para Estruturas de Concreto

Armado

PINT - PINTURAS

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA Massa Unica Interna

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE
5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

P02 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
APLICACAO DE VERNIZ, DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE
BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

JO1 - JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (4 VENEZAIANS E 2
VIDROS), BATENTE/ REQUADRO 8 A 9 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, VEDACAO
COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENGCA DE VAOS, ESPESSURA DE 17,5 MM, ACESSO POR
ANDAIME.

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE
SOBREPOR E POSTE METALICO, DISJUNTOR DIN 63A ( INCLUSO POSTE DE
FERRO SECAO CIRCULAR h=5,5 M) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS.
AF 09/2023

P03 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR, 90X210CM, COM PUXADOR PCD E PLACA ANTI-IMPACTO,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: APLICAGAO DE VERNIZ,
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGCAO DO FURO E PLACA METALICA ANTI IMPACTO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10
M2. AF 02/2023 PE

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL BLINDADO, EPR, 16MM?, ANTI-CHAMA 1KV/90°
PARA REDE AREA DE ENTRADA DE ENERGIA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

Esquadrias - Portas

Esquadrias - Janelas

Massa Unica Externa

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas,
Vigas Baldrame)

Impermeabilizagéo, Protegdo Mecanica e
Tratamento de Junta
SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Contrapiso

Revestimentos Ceramicos Internos

Férmas para Estruturas de Concreto
Armado

Locagéo de Obras

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINACAO EXTERNA

Avenida Planalto - Centro - Agua Boa / MT
D4Sign f772551a-51f2-47e7-8806-7fe8dfebecfl - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 102, §2. Brazil

B.D.I.
22,23%

m2

KG

UN

UN

UN

m2

m?

m?

UN

m2

m2

UN

UN

KG

UN

m2

m2

6.101,48

426,4

3.174,6

18.062,3

1,0

3.565,86

176,0

19.952,86

50,0

189,0

190,1

180,68

50,0

5.233,78

1.708,0

2.764,12

5.227,1

3.098,94

100,0

172,8

2.662,6

50,0

6.545,46

1.863,76

50,0

1.703,5

1.024,5

1.263,14

1.146,2

14.521,0

1.049,34

Valor Uni

112,70

941,86

120,86

21,13

373.026,40
85,41

1.703,39

13,71

4.848,58

1.228,62

1.088,98

1.084,58

3.554,62

31,18

85,84

52,66

26,59

44,17

1.251,68

717,36

44,57

2.085,08

15,69

52,71

1.941,40

52,66

87,48

68,03

74,68

5,84

79,60

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 106,58%
Mensalista: 65,57%

687.636,80

401.609,10

383.682,16

381.656,40

373.026,40
304.560,10

299.796,64

273.553,71

242.429,00

232.209,18

207.015,10

195.961,91

177.731,00

163.189,26

146.614,72

145.558,56

138.988,59

136.880,18

125.168,00

123.959,81

118.672,08

104.254,00

102.698,27

98.238,79

97.070,00

89.706,31

89.623,26

85.931,41

85.508,22

84.802,64

83.527,46

4,29

4,10

4,08

3,98
3,25

3,20

2,59

248

2,21

1,90

1,74

1,57

1,55

1,48

1,46

1,34

1,32

127

1,11

1,10

0,96

0,96

0,92

0,91

0,91

0,89

Peso Acumulado
(%)
7,34

11,63

15,73

19,81

23,79
27,05

30,25

33,17

35,76

38,24

40,45

42,54

44,44

46,18

47,75

49,30

50,79

52,25

53,59

54,91

56,18

57,29

58,39

59,44

60,48

61,43

62,39

63,31

64,22

65,13

66,02



92759 SINAPI

EST 305 Préprio

REV 241 Préprio

HID 338 Proprio

EST 254 Préprio

104951 SINAPI

87265 SINAPI

EST 401 Préprio

96526 SINAPI

100875 SINAPI

87251 SINAPI

ESQ 095 Préprio

96121 SINAPI

103672 SINAPI

91928 SINAPI

ESQ 097 Proprio

87249 SINAPI

98681 SINAPI

EST 312 Préprio

EST 310 Préprio

100719 SINAPI

100747 SINAPI

REV 244 Préprio

91834 SINAPI

100868 SINAPI

100867 SINAPI

101879 SINAPI

87879 SINAPI

ESQ 118 Proprio

HID 334 Proprio

86923 SINAPI

CAT 105 Préprio

98554 SINAPI

100863 SINAPI

102605 SINAPI

104766 SINAPI

91836 SINAPI

87267 SINAPI

MUNICIPIO DE AGUA BOA
CNPJ: 15.023.898/0001-90

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armagao para Estruturas de Concreto

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. Armado

AF 06/2022

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas,
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. Vigas Baldrame)

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO Massa Unica Externa

MECANICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE

FACHADA SEM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 17,5 MM, ACESSO POR

ANDAIME.

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD SEM FURO Lougas e Metais
FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL

PARA CAIXA ACOPLADA E ANEL DE VEDAGAO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO.

TIRANTE DE ACO, VERGALHAO 3/8" CA-50S (10 MM) - FORNECIMENTO E SEDI - SERVICOS DIVERSOS
INSTALACAO

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADZ Massa Unica Interna
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR

QUE 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO Revestimentos Ceramicos Internos
ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS

PAREDES. AF 02/2023 PE

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (BRITA 01), APLICADO EM PISOS OU Lastro

LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*.

ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas,
ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 Vigas Baldrame)

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - Lougas e Metais

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE  Revestimentos Ceramicos Internos
DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2.

AF 02/2023 PE

ESPELHO INCLINAVEL PARA PCD, 52,6 X 79,2 CM, COM BARRAS DE APOIO ESQV -

LATERAIS, COM INCLINAGAO DE 10° PARA CIMA E PARA BAIXO - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
FORNECIMENTO E INSTALACAO

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E Forros

PLASTICO). AF 08/2023

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - Concretagem para Estruturas de

LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS Concreto Armado

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA Instalagées Elétricas - Eletrodutos

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

J02 - JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (4 VENEZAIANS E2  Esquadrias - Janelas
VIDROS), BATENTE/ REQUADRO 8 A 9 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU

BRILHANTE, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, VEDAGAO

COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO.

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE  Revestimentos Ceramicos Internos
DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2.

AF 02/2023 PE

PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO,  Pisos

ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

MODELO B - FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO Estrutura e Trama para Cobertura
DE 8 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IGAMENTO.

MODELO B - TRAMA DE ACO COMPOSTA POR RIPAS, EM METALON
30X50#2,00MM, PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE
DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

Estrutura e Trama para Cobertura

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA Pintura em Superficies Metalicas
SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO).

AF 01/2020 PE

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Pintura em Superficies Metlicas
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA

(POR DEMAO). AF 01/2020 PE

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADZ Massa Unica Interna
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MENOR

QUE 5M? E = 17,5MM, COM TALISCAS.

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA Instalagées Elétricas - Eletrodutos
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
INSTALACAO. AF 03/2023 Interruptores

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA Lougas e Metais

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA Lougas e Metais
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, Instalagdes Elétricas - Quadros, Cabos,
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN Disjuntores, Contatores e Barramentos
100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 Blindados

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO Chapisco
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

PEITORIL EM GRANITO, E=2CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO SEDI - SERVICOS DIVERSOS
PIA COZINHA EM ACO INOX CUBA SIMPLES E ESCORREDOR DUPLO, 1,20 X 55 INHI - INSTALAGOES HIDROS
CM, INCLUSO TORNEIRA, VALVULA E SIFAO DE PVC - FORNECIMENTO E SANITARIAS

INSTALACAO

TANQUE DE LOUGCA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO Lougas e Metais

SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL

CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

CANTEIRO DE OBRAS CANT - CANTEIRO DE OBRAS

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA  Impermeabilizagéo, Protegdo Mecanica e
ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 Tratamento de Junta

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA Lougas e Metais

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2021
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM Rasgos e Fixagoes
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

Caixas de Agua para Edificagdes

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS  Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
AF 03/2023 Interruptores

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO Revestimentos Ceramicos Internos
ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS

PAREDES. AF 02/2023 PE

Avenida Planalto - Centro - Agua Boa / MT

KG

KG

UN

m?

UN

m?

UN

mé

m?

m?

UN

m?

UN

UN

UN

m?

m?

UN

UN

UN

UN

UN

m?

4.837,82

3.756,52

2.330,94

50,0

2.605,92

1.806,14

798,5

177,5

264,98

821,0

50,0

4.456,0

517,0

1.101,94

24,0

391,26

3.431,94

3.431,94

847,46

1.909,0

100,0

100,0

6.842,34

44,92

50,0

635,2

50,0

100,0

1.783,18

1.369,34

357,6

17,20

21,52

34,27

1.524,45

28,66

40,47

82,18

365,39

241,82

1.278,56

77,65

1.263,28

13,59

1.084,06

9,09

717,36

99,95

45,75

2.018,15

117,40

12,77

12,41

49,48

21,72

399,94

384,49

764,12

833,93

747,96

741,30

36.002,63

55,81

703,87

346,13

19,28

25,08

88,16

83.210,50

80.840,31

79.881,31

76.222,50

74.685,67

73.094,49

65.620,73

64.856,73

64.077,46

63.928,00

63.750,65

63.164,00

60.557,04

56.371,12

56.241,65

53.802,00

51.674,15

50.413,76

48.435,60

45.933,92

43.825,87

42.590,38

41.932,32

41.463,48

39.994,00

38.449,00

38.206,00

38.043,41

37.460,14

37.398,00

37.065,00

36.002,63

35.450,51

35.193,50

34.613,00

34.379,71

34.343,05

31.526,02

0,89

0,86

0,85

0,81

0,80

0,78

0,70

0,69

0,68

0,68

0,68

0,67

0,65

0,60

0,60

0,57

0,55

0,54

0,52

0,49

0,47

0,45

0,45

0,44

0,43

0,41

0,41

0,41

0,40

0,40

0,40

0,38

0,38

0,38

0,37

0,37

0,37

0,34

66,91

67,77

68,63

69,44

70,24

71,02

71,72

72,41

73,10

73,78

74,46

75,13

75,78

76,38

76,98

77,56

78,11

78,65

79,17

79,66

80,13

80,58

81,03

81,47

81,90

82,31

82,72

83,12

83,52

83,92

84,32

84,70

85,08

85,46

85,83

86,19

86,56

86,90



97086 SINAPI

97906 SINAPI

ALV 004 Préprio

87545 SINAPI

89355 SINAPI

87905 SINAPI

98110 SINAPI

87735 SINAPI

94589 SINAPI
88415 SINAPI

92771 SINAPI

88649 SINAPI

CAT 201 Préprio

89356 SINAPI

87894 SINAPI

88485 SINAPI

REV 307 Préprio

94221 SINAPI

89987 SINAPI

91930 SINAPI

89714 SINAPI

CAT 025 Préprio
90447 SINAPI

86943 SINAPI

90467 SINAPI

ELE 137 Préprio

91854 SINAPI

90466 SINAPI

91940 SINAPI

HID 342 Proprio

97083 SINAPI

89712 SINAPI

HID 340 Préprio

97087 SINAPI

91996 SINAPI

ESQ 096 Proprio

92023 SINAPI

ESQ 098 Proprio

93662 SINAPI

HID 103 Préprio

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4

UTILIZACOES. AF 09/2021

MUNICIPIO DE AGUA BOA
CNPJ: 15.023.898/0001-90

Radier, Piso de Concreto e Laje sobre
Solo

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS Caixas Enterradas

DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE

ESGOTO. AF 12/2020

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM, TIJOLO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM AREA
MENOR QUE 5M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC,

DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF 12/2020

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM.

AF 07/2021

Alvenaria de Vedagdo

Massa Unica Interna

Instalagées Prediais de Agua Fria em PVC

Chapisco

Caixas Enterradas

Contrapiso

CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXAGAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO Esquadrias - Janelas

E INSTALACAO. AF 11/2024

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS Pintura Externa

DE CASAS. AF 03/2024

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO Armagao para Estruturas de Concreto

UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE

DIMENSOES 45X45CM. AF_02/2023
LIMPEZA FINA DE OBRA

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.

AF 04/2023

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA VARIAVEL, ESPESSURA 2,0 CM -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA TRACO
1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V/, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF 08/2022

LIMPEZA FINAL DE OBRA, REMOGAO E BOTA FORA DE ENTULHOS

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/202%

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE
FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE
INSTALAGOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA
DE *40* KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 03/2023

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE

Armado
Revestimentos Ceramicos Internos

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Instalagées Prediais de Agua Fria em PVC

Chapisco

Pintura Interna
15,54

Telhamento para Cobertura

Valvulas e Registros para Sistemas
Prediais

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Instalagées Prediais de Esgoto - Tubos e
Conexdes

SEDI - SERVICOS DIVERSOS
Rasgos e Fixagdes

Lougas e Metais

Rasgos e Fixagdes

INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINACAO EXTERNA

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Rasgos e Fixagdes

INSTALAGOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.

AF 09/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM REGISTRO PARA CAIXA D'AGUA 32MM -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A

PERCUSSAO. AF 09/2021

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF 08/2022

ADAPTADOR COM FLANGE LIVRE, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X 1 1/4",
INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO.

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

INHI - INSTALAGOES HIDROS
SANITARIAS

Radier, Piso de Concreto e Laje sobre
Solo

Instalagées Prediais de Esgoto - Tubos e
Conexdes

Instalagdes Hidraulicas - Reservagéao e
Bombas de Recalque

Radier, Piso de Concreto e Laje sobre
Solo

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO TIPO U, EM AGO INOX - FORNECIMENTO EESQV -

INSTALACAO

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

J03 - JANELA DE ALUMINIO BASCULANTE, COM 1 BASCULA EM VIDRO
ENCAIXILHADO, BATENTE/ REQUADRO 3 A 4 CM, ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/
ALIZAR, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Esquadrias - Janelas

Instalagdes Elétricas - Quadros, Cabos,
Disjuntores, Contatores e Barramentos
INHI - INSTALAGOES HIDROS
SANITARIAS

Avenida Planalto - Centro - Agua Boa / MT

UN

m?

UN

m?

m?

KG

M2

m?

m?

m?

UN

UN

UN

UN

m?

UN

m?

UN

un

UN

UN

UN

203,22

51,0

21,8

774,74

1.120,96

2.662,6

50,0

470,5

1.023,6
5.233,78

1.856,8

1.997,5
2.343,5

835,76

2.739,18

5.227,1

24,0

449,3

200,0

1.528,8

421,83

429,64
1.783,18

50,0

585,98

100,0

1.374,4

836,4

700,0

150,0

3.551,9

413,74

200,0

3.551,9

300,0

50,0

200,0

20,0

150,0

50,0

149,37

575,23

130,11

35,25

23,99

9,77

519,94

55,17

25,01
4,71

13,18

12,13
9,91

27,66

8,42

4,29

919,46

47,85

107,24

12,76

45,54

42,19
9,71

338,08

28,16

160,95

11,45

18,70

21,89

100,35

3,96

32,71

65,16

3,65

41,95

242,57

60,56

593,48

77,10

231,22

30.354,97

29.336,73

27.557,30

27.309,59

26.891,83

26.013,60

25.997,00

25.957,49

25.600,24
24.651,10

24.472,62

24.229,68
23.224,09

23.117,12

23.063,90

22.424,26

22.067,04

21.499,01

21.448,00

19.507,49

19.210,14

18.126,51
17.314,68

16.904,00

16.501,20

16.095,00

15.736,88

15.640,68

15.323,00

15.052,50

14.065,52

13.533,44

13.032,00

12.964,44

12.585,00

12.128,50

12.112,00

11.869,60

11.565,00

11.561,00
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0,32

0,31

0,29

0,29

0,29

0,28

0,28

0,28

0,27
0,26

0,26

0,26
0,25
0,25

0,25

0,24

0,24

0,23

0,23

0,21

0,21

0,19
0,18

0,18

0,18

0,17

0,17

0,17

0,16

0,16

0,15

0,14

0,14

0,14

0,13

0,13

0,13

0,13

0,12

0,12

87,22

87,54

87,83

88,12

88,41

88,69

88,96

89,24

89,51
89,78

90,04

90,30
90,55

90,79

91,04

91,28

91,51

91,74

91,97

92,18

92,39

92,58
92,77

92,95

93,12

93,29

93,46

93,63

93,79

93,95

94,10

94,25

94,39

94,53

94,66

94,79

94,92

95,05

95,17

95,29



92538 SINAPI

ELE 117 Préprio
ELE 021 Préprio

ELE 345 Préprio

94496 SINAPI
93358 SINAPI
91939 SINAPI

HID 343 Proprio

104328 SINAPI

ELE 348 Préprio

104626 SINAPI

91993 SINAPI

94705 SINAPI

103978 SINAPI

REV 242 Proprio

90443 SINAPI

87620 SINAPI

102281 SINAPI

100860 SINAPI
93660 SINAPI

103689 SINAPI

89798 SINAPI

94495 SINAPI

90408 SINAPI

ELE 343 Préprio

92004 SINAPI

89744 SINAPI

91936 SINAPI

89403 SINAPI

REV 248 Proprio

93369 SINAPI

91222 SINAPI

HID 060 Proprio

REV 247 Préprio

89985 SINAPI

COB 031 Proprio

87553 SINAPI

91856 SINAPI

90456 SINAPI

MUNICIPIO DE AGUA BOA
CNPJ: 15.023.898/0001-90

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO Férmas para Estruturas de Concreto
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 Armado

UTILIZACOES. AF 09/2020

LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, BASE E27, COM 1 LAMPADA LED DE  INEL - INSTALAGAO

10 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63A - SEDI - SERVICOS DIVERSOS
FORNECIMENTO E INSTALACAO

LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED lluminagéo Predial e Monitoramento
DE 10 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E Valvulas e Registros para Sistemas

INSTALACAO. AF_08/2021 Prediais

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavagéo de Valas

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM Instalagdes Elétricas - Eletrodutos

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

VALVULA DE RETENGAO, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA Instalagdes Prediais de Esgoto - Tubos e

ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL  Conexdes

DE ESGOTO SANITARIO.

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, Instalagdes Prediais de Esgoto - Caixas e
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU  Ralos

EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 6 METROS - FORNECIMENTO Sistema de Protego contra Descargas

E INSTALACAO. Atmosféricas - SPDA

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM Passeios de Concreto

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO

CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 03/2023

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E  Instalagdes Elétricas - Eletrodutos

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM Instalagdes Hidraulicas - Reservagéo e

X 11/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E Bombas de Recalque

INSTALAGAO. AF_04/2024

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO  Instalagdes Prediais de Agua Fria em PVC
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO Massa Unica Externa
MECANICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE

FACHADA SEM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 30 MM, ACESSO POR

ANDAIME.

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE Rasgos e Fixagoes
INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.

AF 09/2023

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO Contrapiso
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE,

ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M  Escavagao de Valas
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),COM

ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,

LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - Lougas e Metais
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Instalagdes Elétricas - Quadros, Cabos,
Disjuntores, Contatores e Barramentos
Sinalizagéo Vertical Viaria

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E Instalagées Prediais de Esgoto - Tubos e
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGCAO. Conexdes

AF 08/2022

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E Valvulas e Registros para Sistemas
INSTALACAO. AF_08/2021 Prediais

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADZ Massa Unica Interna
MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - INEL - INSTALAGAO

FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE  Instalagdes Elétricas - Eletrodutos

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, Instalagbes Prediais de Esgoto - Tubos e

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU Conexdes

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
INSTALACAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO Instalagdes Prediais de Agua Fria em PVC
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 COM ADITIVO Massa Unica Externa
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENGA DE VAOS,

ESPESSURA DE 30 MM, ACESSO POR ANDAIME.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M¥/POTENCIA: 111 HP), LARGURA 1,5A 2,5 M,
PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

Aterro e Reaterro de Valas

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE Rasgos e Fixagoes
INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES
OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2" OU 3/4 " - INHI - INSTALAGOES HIDROS
FORNECIMENTO E INSTALAGAO SANITARIAS

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADAMassa Unica Interna
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR

QUE 10M?, E = 30MM, COM TALISCAS.

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO Valvulas e Registros para Sistemas
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 Prediais

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, Telhamento para Cobertura
CORTE DE 26 CM, INCLUSO PINTURA DE PROTEGAO, PINTURA DE

ACABAMENTO E ICAMENTO.

EMBOGO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO Massa Unica Interna
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR

QUE 10M? E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
AF 03/2023 Interruptores

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU  Rasgos e Fixacdes

4X2). AF_09/2023

Avenida Planalto - Centro - Agua Boa / MT
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MUNICIPIO DE AGUA BOA

CNPJ: 15.023.898/0001-90

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, UMA DEMAO,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 03/2023

CONTRA RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 20
CM, INCLUSO PINTURA DE PROTEGAO, PINTURA DE ACABAMENTO E
ICAMENTO.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM PVC E TAMPA DE
FERRO, DIAMETRO INTERNO = 0,25 M

LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO.

Pintura Interna
Instalagées Prediais de Agua Fria em PVC

Instalagées Prediais de Esgoto - Tubos e
Conexdes

Instalagdes Elétricas - Quadros, Cabos,
Disjuntores, Contatores e Barramentos
Instalagdes Prediais de Agua Fria em PVC

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Telhamento para Cobertura

Instalagdes Prediais de Esgoto - Tubos e
Conexdes
Caixas Enterradas

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-Instalagdes Prediais de Agua Fria em PVC

RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2022

CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 50.

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM REGISTRO PARA CAIXA D'AGUA 25MM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA BIFASICA 40A EM
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H =
7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA SEM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 10 MM, ACESSO POR
ANDAIME.

Instalagdes Prediais de Agua Fria em PVC

Peitoris e Chapins

INHI - INSTALAGOES HIDROS
SANITARIAS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E
PECAS

Massa Unica Externa

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-Instalagdes Prediais de Agua Fria em PVC

RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS
DEMAOS. AF 04/2023

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

CURVA PVC LONGA 45G, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO.

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
FIXACAO. AF 01/2020

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 01/2020

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF 08/2023

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

Pintura Interna

Instalagdes Prediais de Agua Fria em PVC

INHI - INSTALACOES HIDROS
SANITARIAS

Instalagdes Prediais de Esgoto - Tubos e

Conexdes

INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Lougas e Metais

Lougas e Metais

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Aterro e Reaterro de Valas

Instalagdes Prediais de Agua Fria em PVC

Valvulas e Registros para Sistemas
Prediais

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E Valvulas e Registros para Sistemas

INSTALAGAO. AF_08/2021

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE QUADRO DISTRIBUIGAO
GRANDE (76X40 CM). AF 09/2023

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2021

Prediais

Instalagdes Prediais de Agua Fria em PVC

Rasgos e Fixagoes
Instalagdes Prediais de Esgoto - Tubos e

Conexdes

Valvulas e Registros para Sistemas
Prediais

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-Instalagdes Prediais de Agua Fria em PVC

RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

JOELHO DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2022

CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,

JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Instalagdes Prediais de Esgoto - Tubos e
Conexdes

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Instalagdes Prediais de Agua Fria em PVC

INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICA’CAO E
Instalagdes Prediais de Agua Fria em PVC

Instalagdes Prediais de Esgoto - Tubos e
Conexdes

Avenida Planalto - Centro - Agua Boa / MT
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89785 SINAPI

REV 246 Préprio

94704 SINAPI
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MUNICIPIO DE AGUA BOA
CNPJ: 15.023.898/0001-90

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, Instalagdes Prediais de Esgoto - Tubos e
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU  Conexdes
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADZ Massa Unica Interna
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MENOR
QUE 5M? E = 30MM, COM TALISCAS

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM  Instalagdes Hidraulicas - Reservagéo e
X 1", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E Bombas de Recalque
INSTALAGAO. AF_04/2024

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50  Instalagdes Prediais de Esgoto - Tubos e
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO  Conexdes
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
INSTALACAO. AF 03/2023 Interruptores

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA Instalagées Elétricas - Eletrodutos
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
INSTALACAO. AF 03/2023 Interruptores

CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, INHI - INSTALAGOES HIDROS
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SANITARIAS

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS Instalagdes Elétricas - Eletrodutos

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
AF 03/2023 Interruptores
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, Instalagées Prediais de Esgoto - Tubos e

JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU  Conexdes
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

EMBOGO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO Massa Unica Interna
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MENOR
QUE 5M?, E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), Instalagées Elétricas - Eletrodutos
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
INSTALAGAO. AF_03/2023 Interruptores

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE Instalagdes Prediais de Agua Fria em PVC
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

Instalagées Prediais de Agua Fria em PVC

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. Pintura Interna
AF_04/2023 i
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), Instalagdes Elétricas - Eletrodutos

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
INSTALAGAO. AF_03/2023 Interruptores
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, Instalagbes Prediais de Esgoto - Tubos e

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU  Conexdes
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM  Instalagdes Hidraulicas - Reservagéo e
X 1/2", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E  Bombas de Recalque
INSTALAGAO. AF_04/2024

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, Instalagdes Prediais de Esgoto - Tubos e
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU Conexdes

VENTILACAO. AF 08/2022

CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE  Sistema de Protegéo contra Descargas
ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E Atmosféricas - SPDA

INSTALAGAO. AF_08/2023

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-Instalagdes Prediais de Agua Fria em PVC
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, X 1/2  INHI - INSTALAGOES HIDROS
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E SANITARIAS

INSTALACAO. AF 06/2022

EMBOGO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO Massa Unica Interna
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR

QUE 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE Instalagdes Prediais de Agua Fria em PVC
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, Instalagdes Prediais de Esgoto - Tubos e
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO Conexdes
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE Sinalizago Vertical Viaria

SINALIZAGAO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEGAO DE 7,5 X 7,5 CM.

AF 03/2022

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM Instalagdes Prediais de Agua Fria em PVC
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 06/2022

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, Instalagdes Prediais de Esgoto - Tubos e
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU  Conexdes

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  Instalagdes Prediais de Esgoto - Tubos e
DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE  Conexdes
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE  Instalagdes Prediais de Agua Fria em PVC
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA Instalagées Prediais de Esgoto - Tubos e
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL  Conexdes
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, Instalagdes Prediais de Esgoto - Tubos e
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU  Conexdes
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 INHI - INSTALAGOES HIDROS
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA  SANITARIAS
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL  Instalagdes Prediais de Agua Fria em PVC
DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

Avenida Planalto - Centro - Agua Boa / MT

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 102, §2. Brazil
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89358 SINAPI
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MUNICIPIO DE AGUA BOA
CNPJ: 15.023.898/0001-90

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA Instalagdes Prediais de Esgoto - Tubos e
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO  Conexdes
OU VENTILAGAO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU Instalagdes Prediais de Agua Fria em PVC
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO Instalagées Prediais de Agua Fria em PVC
EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE  Instalagdes Prediais de Agua Fria em PVC
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
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Cédigo|Banco

00034493 SINAPI

00004750 SINAPI
COT - 001 Proprio
00006111 SINAPI
00000034 SINAPI
00007155 SINAPI

00007175 SINAPI

00001379 SINAPI
00001527 SINAPI

00044459 SINAPI

00038877 SINAPI
00037370 SINAPI
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00004069 SINAPI
00044399 SINAPI

COT - 002 Préprio
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00001287 SINAPI
00000370 SINAPI
00002696 SINAPI
00043059 SINAPI
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Obra

DE 50 CASAS DO Pl MINHA CASA, MINHA VIDA
FNHIS SUB 50 - PELO FUNDO NACIONAL DE HABITAGAO E INTERESSE
SOCIAL (FNHIS)

MUNICIPIO DE AGUA BOA
CNPJ: 15.023.898/0001-90

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Mato Grosso
SBC - 06/2025 - Mato Grosso

Curva ABC de Insumos

Descrigéo Tipo Und Quantidade Valor Unitério

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM Material m* 694,4275000 601.304,77

BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO

[{ 3953)

PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra H 21.693,7532896 2415 523.904,14 523.904,14

TUBO DE AGO RETANGULAR (METALON), 30X50#2MM Material M 14.029,8982620 29,40 412.479,01 412.479,01

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mo de Obra H 19.804,6597430 17,99 356.285,83 356.285,83

ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO Material KG 33.633,9606400 10,07 338.693,98 338.693,98

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO Material m? 10.024,5765000 28,10 281.690,60 281.690,60

DOFIO = MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALH, X10CM

TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, Material UN 64.185,4800000 4,14 265.727,89 265.727,89

AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM,

RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 227.253,1340627 11 252.250,98 252.250,98

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA O E Material m? 256,6460400 938,07 240.751,95 240.751,95

1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE

BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

BLOCO CERAMICO / TWOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 Material UN 184.203,6812000 1,30 239.464,79 239.464,79

FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 14 X 24 CM (L XA X C)

MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E  Material KG 23.650,7943744. 917 216.877,78 216.877,78

EXTERNO

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 85.645,0760052 2,25 192.701,42 192.701,42

COMPLEMENTARES)

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) Méo de Obra H 1.217,7120000 156,34 190.377,09 190.377,09

MESTRE DE OBRAS (HORISTA) Mo de Obra H 2.450,8800000 69,73 170.899,86 170.899,86

JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X Material UN 165,2082600 994,30 164.266,57 164.266,57

L), 6 FLS (4 VENEZIANAS E 2 VIDROS), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO

BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM

GUARNICAO / ALIZAR

METALON EM ACO GALVANIZADO 100X100#2MM Material M 1.641,7600000 99,25 162.944,68 162.944,68

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 89.245,0760052 175 156.178,88 156.178,88

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, Material m? 189,0000000 802,73 151.715,97 151.715,97

ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZARNVISTA

PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, Material m? 2.842,8557000 47,78 135.831,65 135.831,65

FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 762,0740576 158,90 121.093,57 121.093,57

TRANSPORTE)

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mo de Obra H 4.668,1255546 25,00 116.703,14 116.703,14

ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 11.591,3890549 9,53 110.465,94 110.465,94

MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA Mo de Obra H 5.008,9573469 22,04 110.397,42 110.397,42

ELETRICISTA (HORISTA) Méo de Obra H 4.295,5845298 25,00 107.389,61 107.389,61

CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Mo de Obra H 4.425,4016501 24,15 106.873,45 106.873,45

ARMADOR (HORISTA) Méo de Obra H 4.410,9415164 24,15 106.524,24 106.524,24

PINTOR (HORISTA) Mo de Obra H 4.323,7656493 24,15 104.418,94 104.418,94

METALON EM ACO GALVANIZADO 50X50#2MM Material M 2.727,0400000 37,05 101.036,83 101.036,83

CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 69.325,3707364 133 92.202,74 92.202,74

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 85.645,0760052 0,97 83.075,72 83.075,72

COMPLEMENTARES)

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM Material M 1.101,8070000 74,30 81.864,26 81.864,26

HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3

CONDUTORES DE 16 MM2

POSTE CONICO CONTINUO EMACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = Material UN 51,0000000 1.468,39 74.887,89 74.887,89

M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MI

FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA Material m? 1.770,0004000 4142 73.313,42 73.313,42

DE 8 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)

ESPACADOR BELGO TIPO TRELICA - 6 cm x 6,00 m ARCELOR MITAL Material UN 1.369,6642090 52,49 71.893,67 71.893,67

MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE Material KG 2.795,6400000 25,02 69.946,91 69.946,91

ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO

(MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)

AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mo de Obra H 3.037,1509608 19,46 59.102,96 59.102,96

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCIA, Material M 18.055,4114000 324 58.499,53 58.499,53

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE Material m? 469,9261723 119,56 56.179,67 56.179,67

PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17*

MM

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/  Material m? 71,1660000 771,20 54.883,22 54.883,22

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM

REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO Material m? 1.222,3567300 4444 54.321,53 54.321,53

MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM  Material UN 50,0000000 1.076,88 53.844,00 53.844,00

'OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Méo de Obra H 2.873,0057011 18,68 53.667,75 53.667,75

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mo de Obra H 2.687,8047581 19,46 52.304,68 52.304,68

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m? 245,4060000 204,74 50.244,42 50.244,42

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR Material UN 2.654,0000000 18,82 49.948,28 49.948,28

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON

T Y

BLOCO CERAMICO / TWOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 Material UN 49.368,1500000 1,01 49.861,83 49.861,83

FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L XA X C)

AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) Mo de Obra H 2.003,2764189 24,15 48.379,13 48.379,13

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 29.873,2637219 1,60 47.797,22 47.797,22

COLETADO CAIXA)

GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA,  Material M 1.294,7256000 36,74 47.568,22 47.568,22

EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU

BRILHANTE, PARA 1 FACI

BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR Material UN 5.344,6900000 8,40 44.895,40 44.895,40
36)

ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS Material KG 28.528,7842500 1,52 43.363,75 43.363,75

ACESSIBILIDADE - SUPORTE PARA ESPELHO PCD COM BARRAS DE APOIO Material UN 50,0000000 855,51 42.775,50 42.775,50

LATERAIS CERTIVA

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCIA, Material M 7.760,3080800 5,37 41.672,85 41.672,85

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, Material UN 50,0000000 807,52 40.376,00 40.376,00

DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)

PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X Material UN 100,0000000 363,52 36.352,00 36.352,00

2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO

(SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL

PARA VERNIZ

‘QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, Material UN 50,0000000 718,04 35.902,00 35.902,00

EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A

CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Méo de Obra H 1.820,9179963 19,46 35.435,06 35.435,06

CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA  Material UN 100,0000000 339,95 33.995,00 33.995,00

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 19.655,8022428 1,70 33.414,86 33.414,86

COLETADO CAIXA)

FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) Material L 673,5076603 47,61 32.065,70 32.065,70

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 1.178,5957471 27,20 32.057,80 32.057,80

MM (0,01 KG/M)

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO Material L 693,3242477 4474 31.019,33 31.019,33

BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, Material JG 150,0000000 190,76 28.614,00 28.614,00
=*3"CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210*

CM PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI

ALIZARES)

CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) Mao de Obra H 1.251,4377811 22,75 28.470,21 28.470,21

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Material H 29.873,2637219 0,95 28.379,60 28.379,60

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", Material M 5.129,7472000 4,99 25.597,44 25.597,44

COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M

CAIXA ACOPLADA PARA VASO SANITARIO 3,6L ECOFLUSH PARATI CELITE Material UN 50,0000000 510,80 25.540,00 25.540,00

IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) Méo de Obra H 1.188,1508657 2121 25.200,68 25.200,68

Buanida Dlanaltn . Cantra - Aaua Raa / MT
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2,06%
2,03%
1,83%
1,75%

1,74%
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129%
1,25%
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1,15%
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0,98%
0,89%
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0,58%
0.57%
0,56%
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0,53%

0.52%
0,51%

051%

0,48%
0,46%
0.46%

0,45%

0,43%

0,39%

0,38%

0,38%
0,36%
0,36%
0,34%
0,34%
0.33%
0.31%

0,30%
0,30%

0.27%

0.27%

0,27%

Valor|
Acumulado

601.304,77

1.125.208,91
1.537.687,92
1.893.973,75
2.232.667,74
2.514.358,34

2.780.086.22

3.032.337,20
3.273.089,15

3.512.553,94

3.720.431,72
3.922.133,14
4.112.510,24
4.283.410,10
4.447 676,67

4.610.621,35
4.766.800,24

4.918.516,21

5.054.347,85
5.175.441,42
5.292.144,56
5.402.610,49
5.513.007,91
5.620.397,53
5.727.270,98
5.833.795,22
5.938.214,16
6.039.250,99
6.131.453.73
6.214.529,45

6.296.393,71

6.371.281,60

6.444.595,02

6.516.488,70

6.586.435,61

6.645.538,57
6.704.038,10

6.760.217,77

6.815.100,99

6.869.422,53
6.923.266,53
6.976.934,27
7.029.238,95
7.079.483,38

7.129.431,66

7.179.293,49

7.227.672,61
7.275.469,84

7.323.038,05

7.367.933,45
7.411.297,20
7.454.072,70

7.495.745,56

7.536.121,56

7.572.473,56

7.608.375,56

7.643.810,62
7.677.805,62
7.711.22048
7.743.286,18
7.775.343,99
7.806.363,32
7.834.977,32

7.863.447,53
7.891.827,13

7.917.424,56

7.942.964,56

7.968.165,24

Peso
Acumulado

6.42%

12,02%
16.42%
20,23%
23,85%

26,85%

29,69%

32,39%
34,96%

37,52%

39,83%
41,89%
43,92%
45,75%
47,50%

49,24%
50,91%

52,53%

53,98%
55,28%
56,52%
57,70%
58,88%
60,03%
61,17%
62,31%
63,42%
64,50%
65,49%
66,37%

67,25%

68,05%

68,83%

69,60%

70,35%

70,98%
71,60%

72,20%

72,79%

73,37%
73,94%
74,52%
75,08%
7561%

76,15%

76,68%

77.20%
77.71%

78.21%

78,69%
79,16%
79.61%

80,06%

80,49%

80,88%

81,26%

81,64%
82,00%
82,36%
82,70%
83,05%
83,38%
83,68%

83,99%
84,29%

84,56%

84,84%

85,10%



00035277 SINAPI

00036081 SINAPI
00010423 SINAPI
00036207 SINAPI

00039427 SINAPI

00006193 SINAPI

00036205 SINAPI
00043147 SINAPI
00006114 SINAPI
00006085 SINAPI
00037411 SINAPI

00004987 SINAPI

00044499 SINAPI
00043093 SINAPI

00034616 SINAPI
00006005 SINAPI
00011186 SINAPI
00004720 SINAPI

00001746 SINAPI

00034558 SINAPI

00004517 SINAPI
00006019 SINAPI
00000392 SINAPI
00043467 SINAPI

00000982 SINAP!

00040275 SINAPI

00044474 SINAPI

00043483 SINAPI

00001358 SINAPI

00005318 SINAPI
00039471 SINAPI
00007181 SINAPI

00044462 SINAPI

00004221 SINAPI

00004433 SINAPI

00002432 SINAPI

00009838 SINAPI
00010567 SINAPI

00020007 SINAPI

COT 414 Proprio
00004721 SINAPI

00003080 SINAPI

00002688 SINAPI
053593 SBC
00042408 SINAPI
00043484 SINAPI

00034377 SINAPI

00040287 SINAPI

00043466 SINAPI
00040552 SINAPI
00036204 SINAPI
00043488 SINAPI
00007334 SINAPI
00043485 SINAPI
00002690 SINAPI
00034357 SINAPI
00043657 SINAPI

00043490 SINAPI
00039447 SINAPI
00012869 SINAPI
00011773 SINAPI
00000660 SINAPI
00034628 SINAPI
00000367 SINAPI
00037373 SINAPI

00038769 SINAPI

00001370 SINAPI
00000142 SINAPI
00004491 SINAPI
00006017 SINAPI

00039430 SINAPI

00009836 SINAPI

00039017 SINAPI

COT - 004 Proprio

CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE
SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM,
DIAMETRO MINIMO 3 C
TANQUE DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO, *20* L

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO
MINIMO 3 CV

PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA
FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM,
DIAMETRO MINIMO 3 CN

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE

AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)
SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D =
*1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X
2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO
(SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL
PARA VERNIZ

AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)

CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO
POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO
CCONCESSIONARIA LOCAL)

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A

REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES,
BITOLA 3/4"
ESPELHO CRISTAL E = 4 MM

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

BBANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL,
COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D =
*1,20 A 1,70° MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,6* CM

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1"

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM
1/2" E PARAFUSO DE FIXACAC

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
CCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V/, SECAO NOMINAL 6 MM2

LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE
PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40
M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17

MM
DILUENTE AGUARRAS

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE
MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC

CCUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM,
RENDIMENTO DE *3* TELHAS/V,

BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9
FUROS NA HORIZONTAL DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C)

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU §-500

CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6 CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL,
CCROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)
TABUA *2,5 X 23" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E =
*1* CM, L = *5* CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAC!

BARRA DE APOIO EM U 30CM, AGO INOX

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA,
TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS)
CCOM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO
CILINDRO

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO C/FLANGE LIVREP/CAIXA DAGUA
50x1.1/2"
LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1
FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A
4.CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO

LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM
ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
CCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO
ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MN

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM,
DIAMETRO MINIMO 3 C

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS
CIMENTICIOS

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM

REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR

CCONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO
CCONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES,
GRAPAS E TRAVAMENTOS

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A,
TIPO AC

TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)

TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL,
COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"
CCANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 63 A

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDAIFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM,
PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI
LAMPADA]

DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)
PARA JUNTAS DIVERSAS
PONTALETE *7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

RUTA
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4"

PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM
CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM
FORROS DRYWALL

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL PVC 100MM PARA ESGOTO
SANITARIO

Material
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Material
Material
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Equipamento

Equipamento para Aquisicao
Permanente

Material
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Material
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Material
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Material

Material

Material

Material

MUNICIPIO DE AGUA BOA
CNPJ: 15.023.898/0001-90

UN 50,0000000
UN 100,0000000
UN 50,0000000
UN 50,0000000

M 3.793,8096000
M 1.288,2565600
UN 100,0000000
KG 762,2400000
H 1.096,1323442
L 2.443,3225016
m 802,6332380
UN 50,0000000
H 1.054,3969267
UN 50,0000000
UN 300,0000000
UN 200,0000000
m 20,5400000
m 75,5465441
UN 50,0000000
M 3.538,8584000
M 3.160,5465249
UN 250,0000000
UN 5.854,1317380
H 19.655,8022428
M 1.900,9099200

UNXMES 496,4140200

UN 0,0046898
H 7.794,0430560
m 190,4931718
L 495,2091004
UN 100,0000000
UN 1.347,9000000
UN 5.425,2993600
L 1.632,9551440
M 472,8075000
UN 450,0000000
M 890,4621880
M 735,5150000
M 1.756,1300000
UN 50,0000000
m 56,7178518
cJ 150,0000000
M 3.497,6648000
UN 200,0000000
m 3.693,9760000
H 7.068,9232740
UN 41,6660000
MES 991,5649000
H 4.260,8751324
CENTO 199,0896000
UN 50,0000000
H 9.590,0970570
L 496,1250000
H 7.226,0067120
M 1.822,3576000
KG 1.111,7992000
M 1.023,6000000
H 4.260,8751324
UN 50,0000000
H 3959779744
UN 50,0000000
UN 1.785,0000000
UN 100,0000000
m 56,5146239
H 89.245,0760052
UN 100,0000000
UN 50,0000000
310ML 194,9730000
M 600,0523446
UN 100,0000000
UN 3.492,1768000
M 447,9884670
UN 28.666,2621797
UN 50,0000000
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233,23
2973
19,46

8,67
26,12

415,90

19,46

396,61

64,86

94,06
875,97
235,13

341,27

232,88
203,66

74,55

25.023,50

24.868,00
24.581,50
23.849,00

23.825,12

23.652,39

23.323,00
22.661,40
21.330,74
2118361
20.964,78

20.795,00

20.518,56

19.830,50

19.458,00
18.812,00
17.992,42
17.763,26

17.063,50

16.207,97

15.644,71
15.215,00
15.045,12
14.741,85

14.656,02

14.564,79

14.279,52

13.639,58

13.448,82

13.073,52
13.026,00
12.805,05

12.423.94

12.034,88

12.009,31

11.772,00

11.763,01
11.760,88

11.748,51

11.644,00
11.551,16

11.182,50

11.122,57
11.104,00
11.008,05
10.886,14

10.780,66

10.718,82

10.694,80
10.533,83
10.500,00
10.453,21
10.056.45
9.971.89
9.931,85
9.895,01

9.857,27

9.629,58
9.482,00
9.448,03
9.303,50
9.209,85
9.148,00
9.096,59
8.924,51

8.792,00

8.730,50
8.629,50
8.490,74
8.293,00

8.241,54

8.207,15

7.739,89

7.716,00

25.023,50

24.868,00
24.581,50
23.849,00

23.825,12

23.652,39

23.323,00
22.661,40
21.330,74
2118361
20.964,78

20.795,00

20.518,56

19.830,50

19.458,00
18.812,00
17.992,42
17.763,26

17.063,50

16.207.97

15.644,71
15.215,00
15.045,12
14.741,85

14.656,02

14.564,79

14.279,52

13.639,58

13.448,82

13.073,52
13.026,00
12.805,05

12.423.94

12.034.88

12.009,31

11.772,00

11.763,01
11.760.88

11.748,51

11.644,00
11.551,16

11.182,50

11.122,57
11.104,00
11.008,05
10.886,14

10.780,66

10.718,82

10.694,80
10.533,83
10.500,00
10.453,21
10.056.45
9.971.89
9.931,85
9.895,01

9.857,27

9.629,58
9.482,00
9.448,03
9.303,50
9.209,85
9.148,00
9.096,59
8.924,51

8.792,00

8.730,50
8.629,50
8.490,74
8.293,00

8.241,54

8.207,15

7.739,89

7.716,00
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0.27%

0.27%
0,26%
0.25%

0,25%

0,25%

0.25%
0.24%
0.23%
0.23%
0.22%

0.22%

0,22%

0.21%

0.21%
0,20%
0,19%
0,19%

0,18%

017%

017%
0,16%
0,16%
0,16%

0,16%

0,16%

0,15%

0,15%

0,14%

0,14%
0,14%
0,14%

0,13%

0,13%

0,13%

0,13%

0,13%
0,13%

0,13%

0,12%
0,12%

0,12%

0,12%
0,12%
0,12%
0,12%

0,12%

0,11%

0,11%
011%
0,11%
011%
0,11%
011%
0,11%
011%

0,11%

0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%

0,09%

0,09%
0,09%
0,09%
0,09%

0,09%

0,09%

0,08%

0,08%

7.993.188,74

8.018.056,74
8.042.638,24
8.066.487.24

8.090.312,37

8.113.964,76

8.137.287,76
8.159.949,15
8.181.279,89
8.202.463,50
8.223.428,28

8.244.223,28

8.264.741,84

8.284.572,34

8.304.030,34
8.322.842,34
8.340.834,76
8.358.598,02

8.375.661,52

8.391.869,49

8.407.514,20
8.422.729,20
8.437.774,32
8.452.516,17

8.467.172,19

8.481.736,97

8.496.016,49

8.509.656,07

8.523.104,88

8.536.178,40
8.549.204,40
8.562.009,45

8.574.433,39

8.586.468,27

8.508.477,58

8.610.249,58

8.622.012,59
8.633.773.47

8.645.521,98

8.657.165,98
8.668.717,14

8.679.899,64

8.691.022,21
8.702.126,21
8.713.134,26
8.724.020,40

8.734.801,06

8.745.519,88

8.756.214,68
8.766.748,51
8.777.248,51
8.787.701,71
8.797.758,17
8.807.730,06
8.817.661,90
8.827.556,92

8.837.414,19

8.847.043,76
8.856.525,76
8.865.973,80
8.875.277.30
8.884.577,15
8.893.725,15
8.902.821,74
8.911.746,25

8.920.538,25

8.929.268,75
8.937.898,25
8.946.388,99
8.954.681,99

8.962.923,53

8.971.130,68

8.978.870,57

8.986.586,57

85,37%

85,64%
85,90%
86,15%

86,41%

86,66%

86,91%
87,15%
87,38%
87,61%
87,83%

88,05%

88,27%

88,48%

88,69%
88,89%
89,09%
89,27%

89,46%

89,63%

89,80%
89,96%
90,12%
90,28%

90,43%

90,59%

90,74%

90,89%

91,03%

91,17%
91,31%
91,45%

91,58%

91,71%

91,84%

91,96%

92,00%
92,21%

92,34%

92,46%
92,59%

92,71%

92,83%
92,94%
93,06%
93,18%

93,29%

93,41%

93,52%
93,63%
93,75%
93,86%
93,97%
94,07%
94,18%
94,28%

94,39%

94,49%
94,59%
94,69%
94,79%
94,89%
94,99%
95,00%
95,18%

95,28%

95,37%
95,46%
95,55%
95,64%

95,73%

95,82%

95,90%

95,98%



00043460 SINAPI

00003379 SINAPI

00007311 SINAPI
00038101 SINAPI
00040271 SINAPI

00011964 SINAPI

00000098 SINAP!

00001368 SINAPI

00010425 SINAPI

00004813 SINAPI

00004417 SINAPI

00011712 SINAPI

00037758 SINAPI

00005068 SINAP!
00004230 SINAPI

00013415 SINAPI

00039961 SINAPI

00040304 SINAPI

00000242 SINAPI

00010475 SINAPI

00037395 SINAPI

00004253 SINAPI

00009867 SINAP!

00000650 SINAPI

00009874 SINAPI

00006160 SINAPI

00020083 SINAPI

00006024 SINAPI

00011762 SINAPI

00043681 SINAPI

00000097 SINAPI

00043668 SINAPI

00009868 SINAP!

00043459 SINAPI

00006016 SINAPI

00014525 SINAPI

00043487 SINAPI

00007604 SINAPI

00010749 SINAPI

00039995 SINAPI

00011002 SINAPI

00041480 SINAPI

00043131 SINAPI

00001346 SINAPI

00020078 SINAPI

00009869 SINAP!

00010685 SINAPI

00000122 SINAPI

00001872 SINAPI

00034548 SINAPI

00036531 SINAPI

00003671 SINAPI

00038094 SINAPI

00000296 SINAPI

00004234 SINAPI

00038112 SINAPI

00000301 SINAPI

00001114 SINAPI

00043461 SINAPI

00038773 SINAPI

00004384 SINAPI

00011683 SINAPI

00012001 SINAPI

00000003 SINAPI

00000377 SINAPI

00020020 SINAPI

00001115 SINAPI

00006189 SINAPI

00003520 SINAPI

00038194 SINAPI

00002705 SINAPI

00043677 SINAPI

00006020 SINAP!

00011829 SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
CCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN =
5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO
TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)

LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO
REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50° A *2,80* M

PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO
3/8", COMPRIMENTO 75 MV

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1
1/4", PARA CAIXA D'AGUA

CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS,
5500 W (110/220 V)

Material

Material

Material
Material

Equipamento

Material
Material

Material

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 Material

X 30° CM
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N
22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2 M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA,
BRANCA (NBR 5688)

CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA
15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM
(HORISTA)

TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA
CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"

SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)
AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)

VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO

PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)

OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)

TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)
TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

SOLDADOR (HORISTA)

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3
REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES,
$g§h§|§/A METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO
PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2"

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E =8 A

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X
1", PARA CAIXA D'AGUA
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 20, E = 0,95 MM (7,60 KG/M2)

TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
CCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3,
PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP

EP| - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO
LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"

LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL
DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF
(10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO

POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN =
250 X 250 MM (INCLUIDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA)

ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19
MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE
PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 10 MM

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,
EMBALAGEM DE *400° GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO
OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850° GR

CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D =
*1,20 A 1,70° MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4,
POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG,
CCAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA
MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM
(ALTURA X ESPESSURA)

ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)
OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)

INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)
RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27,
POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA

SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S

10
ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM

CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

Material
Material

Material

Equipamento para Aquisigao
Permanente

Material

Méo de Obra

Material

Material
Material
Mo de Obra
Material
Material
Mo de Obra
Material
Material
Material
Mo de Obra
Material
Material

Material
Material

Material
Material
Material
Material
Material

Equipamento para Aquisigao
Permanente

Material

Material

Equipamento

Material
Material

Material
Material
Material
Material

Material

Equipamento para Aquisigao
ermanente

Material

Material

Material

Equipamento para Aquisigao
Permanente

Material
Material
Material
Mo de Obra
Material
Material
Material
Material

Material
Material

Material

Material

ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM Material

LIMPEZA
ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL

MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)
RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 28 CM

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20

MM
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2°

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 172",
COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO

Material
Mo de Obra
Material

Material

Material
Material
Franquia

Material

Material

Material

MUNICIPIO DE AGUA BOA
CNPJ: 15.023.898/0001-90

H 7.068,9232740
UN 101,0000000
L 156,2652000
UN 756,0000000
UNXMES 2475754400
UN 2.400,0000000
UN 200,0000000
UN 50,0000000
UN 54,0000000
m 12,5000000
M 853,3459000
UN 100,0000000
UN 0,0066509
KG 212,3800024
H 262,7551928
UN 50,0000000
UN 178,8521314
KG 159,4415400
H 265,3118336
L 106,5750000
CENTO 92,5835720
H 248,5060751
M 1.176,2233280
UN 1.058,8365000
M 287,5082000
H 178,0965971
UN 41,6758000
UN 50,0000000
UN 50,0000000
m 98,7393106
UN 200,0000000
KG 273,6000000
M 876,9629680
H 7.794,0430560
UN 100,0000000
UN 0,0032718
H 2.400,0000000
UN 50,0000000
UNXMES 105,4035000
m 6.2988750
KG 75,6000000
UN 50,0000000
KG 105,2128000
m 47,6200000
UN 84,7100000
M 310,4039260
UN 0,0030701
UN 32,7298000
UN 955,0000000
M 326,4660000
UN 0,0052754
M 1.840,2398000
UN 855,0000000
UN 1.436,0000000
H 121,6351395
UN 352,0000000
UN 774,0000000
M 59,3400000
H 7.226,0067120
UN 300,0000000
UN 100,0000000
UN 50,0000000
UN 300,0000000
L 117,1750000
UN 52,0000000
H 65,8967800
M 62,4960000
M 76,9230000
UN 200,0000000
UN 402,0000000
KWH 1.488,4209319
m 221417001
UN 53,0000000
UN 50,0000000
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871

1.175.

1.038.

570.

59,28

619,47

26,52
21,16

107.44

29,24
32,73
19,26
47,71

25,50
106.55
88,70

88,25

4448

2144
15,50
4.80
0,54
38,55

610,30

537,71
4448

66,82

31,58

38,81

10,37
955,00
94,04
3,20

9.25

158,19

8,84

2540

50,44

20,05

43,35

32,51

33,56

26,79

10,22

7.422,37

7.304,32

7.124,13
7.076,16
6.946,97

6.456,00
6.420,00
6.411,00
6.274.80

6.111,50

6.024,62

5.928,00

5.797,09

5.632,32
5.559,90

5.372,00

5.220,64
5.218,52
5.109,91
5.084,69
5.071,73
5.012,37
4.998,95
4.987,12
4.680,63
454146
4.440,56
443500

4.412,50

4.391,92

4.288,00
4.240,80
4.200.42
4.208,78
3.855,00

3.846,33

3.744,00

3.736,50

3.420,83

3.386,97
3.362,69

3.341,00

3.322,62

331149

3.287,60

3.218,89
3.189,73
3.077,91
3.056,00

3.019,81

3.007,81

2.999,59
2.975.40
297252
2.937.49
2.896,96
2.840,58
277355
2.74588

2.652,00

2.540,00

2522,00
2.487,00
2.349,36
2.254,20
2.142,30
2.007.37

2.060,77

2.044,00
1.961,76
1.949,83

1.939,39

1.937,15

1.888,00

7.422,37

7.304,32

7.124,13
7.076,16
6.946,97

6.456,00
6.420,00
6.411,00
6.274.80

6.111,50

6.024,62

5.928,00

5.797,09

5.632,32
5.559,90

5.372,00

5.220,64
5.218,52
5.109,91
5.084,69
5.071,73
5.012,37
4.998,95
4.987,12
4.680,63
454146
4.440,56
4.435,00

4.412,50

4.391,92

4.288,00
4.240,80
4.209.42
4.208,78
3.855,00

3.846,33

3.744,00

3.736,50

3.420,83

3.386,97
3.362,69

3.341,00

3.322,62

331149

3.287,60

3.218,89
3.189,73
3.077,91
3.056,00

3.019,81
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MUNICIPIO DE AGUA BOA
CNPJ: 15.023.898/0001-90

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA Material UN 50,0000000 37,60 1.880,00 1.880,00
JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4",  Material UN 194,0000000 9,33 1.810,02 1.810,02
PARA AGUA FRIA PREDIAL

TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 150,0000000 11,98 1.797,00 1.797,00
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM Material m 73,5378600 2426 1.784,03 1.784,03
AMIANTO)

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L,  Equipamento para Aquisigao UN 02584218 6.417,08 1.658,31 1.658,31
MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR Permanente

VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM Material M 10,0890000 161,65 1.630,89 1.630,89
EXTREMIDADES PLASTICAS

TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) Material UN 150,0000000 1067 1.600,50 1.600,50
SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, Material UN 100,0000000 15,88 1.588,00 1.588,00
ENTRE *50 A 70° CM, DE PLASTICO BRANCO

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS,  Material UN 855,0000000 181 1.547,55 1.547,55
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2" Material UN 50,0000000 3052 1.526,00 1.526,00
ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA/ VASO  Material UN 100,0000000 15,25 1.525,00 1.525,00
SANITARIO

RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 25CM  Material M 53,7390000 28,02 1.505,77 1.505,77
CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 52,0000000 28,66 149032 149032
TABUA 2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 147,4331760 10,10 1.489,08 1.489,08
CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO Material M 96,9000000 1524 147676 147676
REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material KG 7,8750000 187,44 1.476,09 1.476,09
SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 6,5313000 225,44 147242 147242
OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) Méo de Obra H 549449622 25,07 137747 137747
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V/, EM ROLO DE 19 MM X Material UN 210,3333200 623 131038 131038
5M

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)  Material M 161,4629940 8,01 1.293,32 1.293,32
CURVA 45 PVC LONGA ESGOTO SERIE NORMAL 50mm Material UN 100,0000000 1281 1.281,00 1.281,00
TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL Material UN 106,0000000 11,22 1.189,32 1.189,32
MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) Méo de Obra H 48,7084800 24,15 117631 117631
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Material H 1.200,0000000 094 1.128,00 1.128,00
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 300,0000000 3,76 1.128,00 1.128,00
TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 29,3427200 3842 1.127.35 1.127.35
PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM Material CENTO 34,8432000 30,86 107526 107526
TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA Material L 42,6060000 2514 1.071,11 107111
GASOLINA COMUM Material L 138,1739032 747 1.032,16 1.032,16
JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA Material UN 44,0000000 23,00 1.012,00 1.012,00
ESGOTO PREDIAL

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI  Equipamento para Aquisigao UN 0,0090473 110.646,78 1.001,05 1.001,05
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO Permanente

LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 316,3060550 312 986,87 986,87
TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 106,0000000 9,24 979,44 979,44
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC i Material KG 206,4000000 466 961,82 961,82
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)  Material KG 58,0000000 16,16 937,28 937,28
VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1, SEM  Material UN 100,0000000 934 934,00 934,00
UNHO E SEM LADRAO

CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA  Material UN 268,0000000 345 924,60 924,60
FRIA PREDIAL

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E  Material M 30,0000000 29,10 873,00 873,00
=2,25 MM, *1,3° KG/M (NBR 5580)

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4",  Material UN 200,0000000 429 858,00 858,00
PARA AGUA FRIA

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA Material UN 3.088,0080000 027 833,76 833,76
BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSASE  Material L 90,0616320 9,23 831,27 831,27
CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) Material KG 30,0000000 26,50 795,00 795,00
VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA,  Material M 28,5173200 2748 783,66 783,66
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO Material L 46,8700000 16,33 765,39 765,39
LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO Material UN 94,0000000 8,05 756,70 756,70
PREDIAL

CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA  Material UN 100,0000000 747 747,00 747,00
FRIA PREDIAL

CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA  Material UN 294,0000000 244 717,36 717,36
FRIA PREDIAL

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X Material UN 50,0000000 14,25 712,50 712,50
3/4", PARA CAIXA D'AGUA

JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 112", Material UN 106,0000000 6,20 657,20 657,20
PARA AGUA FRIA PREDIAL

CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4°, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL  Material UN 100,0000000 637 637,00 637,00
CORRUGADO

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 Material UN 300,0000000 2,07 621,00 621,00
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 100,0000000 6,17 617,00 617,00
JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA  Material UN 50,0000000 12,11 605,50 605,50
ESGOTO PREDIAL

JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR  Material UN 100,0000000 599 599,00 599,00
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X Material UN 44,0000000 13,10 576,40 576,40
1/2', PARA CAIXA DAGUA

MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS Material KG 131,1840000 4,38 574,59 574,59
CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA Material UN 1,0000000 562,14 562,14 562,14
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE Material M 110,0000000 4,85 533,50 533,50
25 MM, PARA LAJES E PISOS

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4",  Material UN 506,0000000 1,03 521,18 521,18
PARA AGUA FRIA

ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE Material L 17,0016000 30,50 518,55 518,55
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATAE  Material UN 2.463,7600000 021 517,39 517,39
FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO Material UN 2,0000000 256,68 513,36 513,36
APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO

ESTOPA Material KG 18,7480000 26,79 502,26 502,26
ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM  Material UN 52,0000000 961 499,72 499,72
BUCHA DE NYLON SEM ABA §10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ~ Material UN 910,3374000 053 482,48 482,48
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 Material UN 150,0000000 317 475,50 475,50
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 15,8057365 29,36 464,06 464,06
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4°, SEM LUVA Material M 76,2750000 6,05 461,46 461,46
SARRAFO *2,5 X 10° CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DAREGIAO - Material M 61,9787500 717 444,39 444,39
BRUTA

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45° MM, COM MOTOR Equipamento para Aquisigao UN 0,0986100 4.216,08 41575 41575
ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) Permanente

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1%, Material UN 200,0000000 2,07 414,00 414,00
PARA AGUA FRIA

ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAQ Material M 996456600 402 400,58 400,58

HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA
CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA Material L 25,0850000 15,94 399,54 399,54
MATERIAIS CIMENTICIOS

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 40 MM (NBR 5688) Material UN 112,0000000 350 392,00 392,00
EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 176,0648092 222 390,86 390,86
COLETADO CAIXA)

JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2",  Material UN 50,0000000 753 376,50 376,50
PARA AGUA FRIA PREDIAL

INSUMO DESCONTINUADO - CURVA 45 PVC LONGA ESGOTO SERIE NORMAL Material UN 56,0000000 6.72 376,32 376,32
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO Material UN 2,0000000 186,11 372,22 372,22
GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES

FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-  Material M 27,0000000 13,02 351,54 351,54
B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM:

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L,  Equipamento para Aquisigao UN 0,0131552 26.103,35 343,40 343,40
MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO Permanente

CARREGADOR

uanida Dlanaltn - Fantrn - Aaua Rna / MT
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99,86%
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99,91%
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00000425 SINAPI

00003535 SINAPI

00003143 SINAPI

00011281 SINAPI

00001570 SINAPI

00011457 SINAPI

00039026 SINAPI

00005075 SINAPI

00043468 SINAPI

00003517 SINAPI

00001923 SINAPI

00001573 SINAPI

00036365 SINAPI

00043682 SINAPI

00003992 SINAPI

00043463 SINAPI

00004302 SINAPI

00003518 SINAPI

00002692 SINAPI

00011055 SINAPI

00007139 SINAPI

00001879 SINAPI

00011714 SINAPI

00003670 SINAPI

00003148 SINAPI

00039681 SINAPI

00001891 SINAPI

00003729 SINAPI

00003869 SINAP!

00005061 SINAPI

00002420 SINAPI

00013458 SINAPI

00003875 SINAPI

00002418 SINAPI

00012773 SINAPI

00000107 SINAPI

00010908 SINAPI

00036487 SINAPI

00005073 SINAPI

00039014 SINAPI

00000420 SINAPI

00001968 SINAPI

00001539 SINAPI

00001030 SINAPI

00043464 SINAPI

00011891 SINAPI

00020205 SINAPI

00006149 SINAPI

00002689 SINAPI

00009856 SINAP!

00005069 SINAPI

00004093 SINAPI

00007340 SINAPI

00000857 SINAPI

00002685 SINAPI

00043653 SINAPI

00003146 SINAPI

00012530 SINAPI
00007583 SINAPI

00020043 SINAPI

00034623 SINAPI

00007138 SINAPI

00013114 SINAPI

00005066 SINAPI

00009837 SINAPI

00011680 SINAPI

00007136 SINAPI

00001013 SINAPI

00037544 SINAPI

00014618 SINAPI

00003120 SINAPI

00013255 SINAPI

00040568 SINAPI

00004734 SINAPI

00037736 SINAPI

GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8",
CCONDUTOR DE *10* A 50 MM2

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL

FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C)

CCOMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4
TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ.
600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 MIMIN,
POT. DE 2,00 A 3,00 HP

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC
E ESPELHO EM LATAO
PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)

FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS
CCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO

CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA'
FRIA PREDIAL

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362)

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6
M

TABUA APARELHADA *2,5 X 30° CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAC

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS
CCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250
MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
EMULSIONADA EM AGUA

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5
X 25 MM (17)

TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)

CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA
ELETRODUTO

CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA,
BRANCA

JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA
ESGOTO PREDIAL

FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)

CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR BIFASICO, EM CHAPA DE ACO 20
USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL}
LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO

KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2° OU
3/4" - COMPLETO

LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA|
PREDIAL

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADC
OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

CCOMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A
GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO
PREDIAL

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL,
CCROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 3
M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B,
HORIZONTAL (SEM CONEXOES)

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2",
PARA AGUA FRIA

JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-l, FATOR DE
FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO
ACO MAIOR 1000 MPA

CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA
FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS.

CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
CCONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA
CABOS ATE 16 MM2

CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA,
CCAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO,
BOLSA, ENGATE

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

CCORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVCID, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2

RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAC

SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM
TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)

MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)

IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR

CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1, SEM LUVA

FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA

FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)

ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,30 M

BBUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)
ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,15 M

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)
BBRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2", PARA CHUVEIRO SIMPLES

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE
MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV.

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE
*1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO /
ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6" E ESPESSURA MINIMA
DA CHAPA DE 1,50 MV

TAMPA DE CONCRETO PARA PV OU CAIXA DE INSPECAO, DIMENSOES 600 X
600 X 50 MM

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)

SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA
COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE
FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
CAMINHAO}
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00004299 SINAPI

00039385 SINAPI

00038177 SINAPI

00007608 SINAPI

00003904 SINAPI

00007258 SINAPI

00004346 SINAPI

00012128 SINAPI

00011945 SINAPI

00001871 SINAPI

00000406 SINAPI

00001607 SINAPI

00005104 SINAPI

00001442 SINAPI

00007098 SINAPI

00012034 SINAPI

00003767 SINAPI

00043462 SINAPI

00011950 SINAPI

00012296 SINAPI

00003859 SINAPI

00001892 SINAPI

00006140 SINAPI

00003542 SINAPI

00003543 SINAPI

00005065 SINAPI

00000119 SINAPI

00003861 SINAPI
00011267 SINAPI

00039176 SINAPI

00039210 SINAPI

PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 110
MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

Material

LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* Material

FECHO / TRINCO TIPO AVIAO, EM ZAMAC CROMADO, *60° MM, PARA Material
JANELAS - INCLUI PARAFUSOS

DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAREM  Material
HASTE 1/2", AGUA FRIA

LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL Material
TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20° CM (L X A X C) Material
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, Material
DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO

MEDIA

INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR Material
4" X 2" (CAIXA + MODULO]

BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 Material
CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA Material

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) ~ Material

CCONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO Material
(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE Material

CCOMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES;
CCOMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A

KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM,
VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL Material
CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO Material

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA Material

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Material
CCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

BBUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EMACO  Material
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS Material

LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL Material

LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO Material

BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2°) Material

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL

JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2°, COR BRANCA, PARA AGUA FRIA  Material
PREDIAL

Material

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR Material
LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL Material
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8",  Material
DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA =

Eztﬁ:r:ﬂANEM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO Material
ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO Material

Equipamento para Aquisigao

GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A2800  Permanente

MUNICIPIO DE AGUA BOA
CNPJ: 15.023.898/0001-90

24,0000000 147 35,28 35,28 0,00%
3,0000000 11,20 33,60 33,60 0,00%
1,0000000 32,83 32,83 32,83 0,00%
2,0000000 16,22 3244 3244 0,00%

30,0000000 094 28,20 28,20 0,00%
30,0000000 087 26,10 26,10 0,00%
2,0000000 1145 22,90 22,90 0,00%
2,0000000 11,28 22,56 22,56 0,00%
400,0000000 0,05 20,00 20,00 0,00%
3,0000000 573 17,19 17,19 0,00%
0,1333333 117,63 15,68 15,68 0,00%
56,6748000 027 15,30 15,30 0,00%
0,1771200 84,85 15,08 15,08 0,00%
0,0011228 12.380,96 13,90 13,90 0,00%
3,0000000 442 13,26 13,26 0,00%
2,0000000 637 12,74 12,74 0,00%
8,6620000 148 12,67 1267 0,00%
1.200,0000000 0,01 12,00 12,00 0,00%
68,6280000 017 11,67 11,67 0,00%
2,0000000 508 10,16 10,16 0,00%
6,0000000 1,83 9,18 9,18 0,00%
4,0000000 225 9,00 9,00 0,00%
2,0000000 424 848 848 0,00%
12,0000000 0,68 8,16 8,16 0,00%
4,0000000 2,04 816 816 0,00%
0,1412500 50,44 712 712 0,00%
0,5000000 12,22 611 611 0,00%
6,0000000 0,89 534 534 0,00%
2,0000000 174 348 348 0,00%
2,0000000 1,69 338 338 0,00%
2,0000000 126 252 252 0,00%

Equipamento
Equipamento para Aquisigéo Permanente
Mao de Obra

Material

Outros

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

HIGOR FRANCISCO DA SILVA'
Engenheiro Civil
CREA/MT 1020226978D

uanida Dlanaltn - Fantrn - Aaua Rna / MT
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9.370.525,32

9.370.558,92
9.370.591,75
9.370.624,19
9.370.652,39
9.370.678,49

9.370.701,39

9.370.723,95
9.370.743,95
9.370.761,14
9.370.776,82

9.370.792,13

9.370.807,15

9.370.821,06

9.370.834,32
9.370.847,06
9.370.859,73
9.370.871,73

9.370.883,39

9.370.893,55
9.370.902,73
9.370.911,73
9.370.920,21
9.370.928,37
9.370.936,53
9.370.943,66
9.370.949,77
9.370.955,11

9.370.958,59

9.370.961,97

9.370.964,49

100,08%

100,08%
100,08%
100,08%
100,08%
100,08%

100,08%

100,08%
100,09%
100,09%
100,09%

100,09%

100,09%

100,09%

100,09%
100,09%
100,09%
100,09%

100,09%

100,09%
100,09%
100,09%
100,09%
100,09%
100,09%
100,09%
100,09%
100,09%

100,09%

100,09%

100,09%

R$ 35.660,40
RS 34.281,44
R$ 2.275.566,00
RS 7.023.506,81
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00

R$ 0,00

R$ 1.949,83
R$0,00

7.660.147,93
1.702.620,75
9.362.768,68
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